
乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项

目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
乌兰察布市集宁区亿利东方学校(

曙光校区)消防评定整改项目

标段名称：
乌兰察布市集宁区亿利东方学校(

曙光校区)消防评定整改项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、项目概况 
1、项目名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改项目 
2、项目地址：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区) 
3、编制内容：本工程为乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防评定整改施工图-初中教
学楼、小学教学楼、宿舍、食堂和消防外线全部内容。 
二、编制依据
1、依据建设单位提供的该项目相关资料；
2、与建设工程有关的标准、规范、技术资料； 
3、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024；
4、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB/T 50854-2024； 
5、《通用安装工程工程量计算规范》GB/T 50854-2024； 
6、养老保险费率按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》
内建标【2019】468号文件规定计取； 
7、税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增
值税税率的通知》（内建标【2019】113 号文），税率按9%计算； 
8、人工调整按内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件，关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算
定额人工费的通知，内建标【2021】148号文件执行； 
9、室外消防工程为新建工程，安全生产计提费执行内建标[2025]98号文件，关于调整《建设工
程安全文明施工费的通知》中安全生产费率的通知；人工增加费执行内建标函[2025]340号文件
通知，2024清单中规费不再单独列项计算，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中；
10、其他执行国家及地方相关规定。 
三、其他说明
1、土石方外运、沥青混凝土运输的运距暂按15km考虑，结算据实调整；
2、本工程列有材料暂估价具体内容详见材料暂估单价及调整表；
3、本工程列有工程暂列金（含税金）500000元。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-土石方工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 挖单独土方

1.土壤类别：挖掘

机挖土 不装车 一

、二类土

2.深度：按设计图

纸及规范要求。 

3.沟槽坡度：按规

范执行

m3 2133.99

2 010102007001 回填方

1.密实度要求:按国

家现行标准规范要求

2.填方材料品种:中

粗砂

3.填方来源、运距:

根据现场情况自行考

虑

m3 542.43

3 010102007002 回填方

1.密实度要求:按设

计要求压实

2.填方材料品种:原

土

3.填方来源、运距:

现场土方

m3 1591.56

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.装载机装土

3.运距:自卸汽车运

距暂按15KM

m3 542.43

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种：工

程废料

2.装载机装车

3.运距：自卸汽车

运距暂按15KM

m3 529.91

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-土石方
工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
土石方工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

1.履带式挖掘机进出场费 1m3

以内

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-土石方
工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-土石方工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
土石方工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-土石方工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-土石方工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-土石方工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-室外消防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

阀门井

1 010401007001 砖检查井

1.名称：室外消火

栓井

2.规格尺寸：Φ120

0  SA100/65

3.详见图集12S2

座 5

2 010401007002 砖检查井

1.消防阀门井

2.规格型号：Φ120

0  DN100

3.参见图集：12S2

页33-34

座 8

3 010401007003 砖检查井

1.消防阀门井

2.规格型号：Φ140

0  DN200

3.参见图集：12S2

页33-34

座 4

消防管网

4 031001007001 复合管

1.名称:钢丝网骨架

塑料复合管的聚乙烯

管道

2.材质、规格:PE10

0  DN100

3.连接形式:电熔连

接

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 208.5

5 031001007002 复合管

1.名称:钢丝网骨架

塑料复合管的聚乙烯

管道

2.材质、规格:PE10

0  DN200

3.连接形式:电熔连

接

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 1315.7

6 040502005001 阀门

1.名称:闸阀及配套

法兰(带短管塑料法

兰）螺栓

2.材质:碳钢

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:法兰连

接

个 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-室外消防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 040502005003 阀门

1.名称:闸阀及配套

法兰(带短管塑料法

兰）螺栓

2.材质:碳钢

3.规格、压力等级:

DN200

4.连接形式:法兰连

接

个 4

8 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:室外地

下消火栓

2.型号、规格:SA10

0/65支管深埋

套 5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-室外消
防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
室外地下消

火栓

SA100/6

5
套 417.84

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
室外消防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-室外消
防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-室外消防管网工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
室外消防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-室外消防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-室外消防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-室外消防管网工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-院面拆除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程（暂按

以下方案）

1 081101001001 切割缝

1、雨水管网沟槽开

挖切割缝；

2、宽度6MM，深度5

MM

m 1719.46

2 081101001002
拆除路面（沥青

层）

1.材质:旧路面沥青

混凝土面层

2.履带式单斗液压

挖掘机带破碎锤破碎

3.厚度6cm

m2 2038

3 081101001003 拆除路面

1.材质:旧路面混凝

土基层

2.履带式单斗液压

挖掘机带破碎锤破碎

3.厚度20cm

m2 2038

院面恢复工程

透水混凝土停车

位及行车道

4 040202008001 砂砾石
1.级配砂石基层（

压实）300mm厚
m2 478

5 040202008002 砂滤层 1.砂滤层30mm m2 478

6 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:220mm厚

3.塑料薄膜养护

m2 478

沥青混凝土地面

7 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:

C13细粒式沥青混凝

土

2.厚度:4cm机械摊

铺

3.沥青混凝土运输

距离：暂按15KM，

结算据实

m2 1560

8 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:

C16中粒式沥青混凝

土

2.厚度:6cm机械摊

铺

3.沥青混凝土运输

距离：暂按15KM，

结算据实

m2 1560

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-院面拆除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1.水泥稳定碎(砾）

石  水泥含量:5%

2.厚度：20CM

3.基层料运输距离

：暂按15KM，结算

据实

m2 1560

10 040202014002
水泥稳定碎(砾)

石

1.水泥稳定碎(砾）

石  水泥含量:4%

2.厚度：20CM

3.基层料运输距离

：暂按15KM，结算

据实

m2 1560

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-院面拆
除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
院面拆除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 04B001 工程定位复测费

1.6 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
沥青混凝土摊铺机 

2.2 011601003002
其他大型机械进出场及

安拆
压路机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-院面拆
除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-院面拆除恢复工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
院面拆除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-院面拆除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-院面拆除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-院面拆除恢复工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

弱电

1 031001008001 塑料管

1.名称:七孔梅花管

2.材质:PE塑料管

3.规格:7*Φ32

4.敷设方式:埋地敷

设

m 889.8

2 030412004001 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RVS-

2*1.0 mm2

4.配线部位：管内

m 302.5

3 030412004002 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RVVP

-2*1.0 mm2

4.配线部位：管内

m 302.5

4 040205001001 人(手)孔井

1.手孔井

2.参见图集：12D9

P114页

座 14

强电

5 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号、规格:YJV2

2-4*25+1*16

3.敷设方式、部位:

室外直埋

m 855.5

6 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号、规格:YJV2

2-4*70+1*35

3.敷设方式、部位:

室外直埋

m 467.1

7 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号、规格:YJV2

2-4*95+1*50

3.敷设方式、部位:

室外直埋

m 438.4

8 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV22-4*25

+1*16

个 4

9 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV22-4*70

+1*35

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV22-4*95

+1*50

个 2

11 030408008001
铺砂、盖保护板(

砖)

1.种类:保护板

2.规格:400*300*35

C15混凝土板

m 1322

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-电气工
程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-电气工
程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-电气工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:装建

筑垃圾

2.装载机装车

3.运距:暂按15km以

内

m3 18.46

2 010807001001 金属门窗拆除
1.金属门窗拆除及

卷帘门
m2 92.28

3 041001001001 拆除混凝土台阶

1.材质:机械拆除混

凝土台阶

2.厚度:360MM

m2 18

4 041001007001 砖砌体拆除

1.砌体名称:外墙拆

除（凿挖门洞）

2.砌体材质:砌块

m3 2.27

新做工程

5 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C25

m3 2.81

6 010502021002 构造柱 1.构造柱模板 m2 54.96

7 010502023001 过梁

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.04

8 010502023002 过梁 1.过梁模板 m2 17.57

9 010502032001 台阶

1.60厚C20混凝土(

厚度不包括踏步三角

部分)随打随抹，上

撒1:1水泥砂子压实

赶光，台阶面向外坡

1%

2.300厚卵石灌N2.5

混合砂浆分两步灌注

(或300厚3:7灰土分

两步夯实)

3.素土夯实

m2 18

10 010506002001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HPB30

0 直

筋

2.钢筋种类规格：

直径6mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.088

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010506002002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HRB40

0 直筋

2.钢筋种类规格：

直径12mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.408

12 010506002003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HRB40

0 直筋

2.钢筋种类规格：

直径14mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.24

13 010802003001 疏散门

1.疏散门

2.门代号及洞口尺

寸:LM1821

3.门框、扇材质:钢

板

m2 7.56

14 010802004001 钢质防火门

1.防火等级：乙级

2.材质：钢质防火

门

3.钢制防火门安装

包括锁具、拉手、五

金配件及连接件等

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

m2 67.2

15 010802004003 闭门器 1.防火门闭门器； 套 22

16 010802004004 顺位器 双扇防火门顺序器 套 20

17 010807001002 排烟窗

1.断桥铝平开窗60

系（含中空玻璃）

2.更换为PYC1514，

PYC5520

m2 72

18 010807001003
排烟窗手动开启

装置

1.排烟窗手动开启

装置

2.一拖一手动开启

装置：85元/套

套 26

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:13mm 1:3水

泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:7mm 1:2.5

水泥砂浆

m2 202.34

20 011205001001 墙、柱面装饰板

1.墙体名称：新增1

50mm厚硅酸盐防火

板墙体

2.龙骨：75厚轻钢

龙骨

3.面层：双侧10mm

厚防火硅酸钙板,内

部填充岩棉，耐火极

限3.0h

m2 87

21 011403001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:成品腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆 二遍

m2 202.34

22 040203006001 切缝
1.混凝土面切缝5CM

深
m 18.4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-宿舍消
防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
手动开窗器

（一拖一）
套 85

2 硅酸钙板 10mm m2 15

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
宿舍消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601002001 垂直运输 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-宿舍消
防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-宿舍消防工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
宿舍消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-宿舍消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-宿舍消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-宿舍消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

应急照明工程

1 030413001001 拆除灯具

1.灯具拆除（不区

分安装高度综合考虑

）

套 230

2 030402011001 成套配电箱

1.名称：配电箱1AE

2.规格：600*600*2

00

3.安装方式：明装,

底距地1.4米

台 1

3 030402011002 成套配电箱

1.名称：配电箱AA1

2.规格：600*800*2

20

3.安装方式：明装,

底距地1.4米

台 1

4 030402011003 成套配电箱

1.名称：配电箱AA2

2.规格：600*800*2

20

3.安装方式：明装,

底距地1.4米

台 1

5 030402011004 成套配电箱

1.名称：配电箱1AL

E1/1ALE2

2.规格：600*600*2

00

3.安装方式：明装,

距地1.4m

台 2

6 030402011005 成套配电箱

1.名称：配电箱2AL

E1/2ALE2

2.规格：600*600*2

00

3.安装方式：明装,

距地1.4m

台 2

7 030402011006 成套配电箱

1.名称：配电箱3AL

E1/3ALE2

2.规格：600*600*2

00

3.安装方式：明装,

距地1.4m

台 2

8 030402011007 成套配电箱

1.名称：配电箱4AL

E1/4ALE2

2.规格：600*600*2

00

3.安装方式：明装,

距地1.4m

台 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030402011008 成套配电箱

1.名称：配电箱5AL

E1/5ALE2

2.规格：600*600*2

00

3.安装方式：明装,

距地1.4m

台 2

10 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC80

3.配置形式:暗配

m 11.4

11 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC40

3.配置形式:暗配

m 256.6

12 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC32

3.配置形式:暗配

m 10.3

13 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

0

3.配置形式:明配

m 1515.89

14 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

0

3.配置形式:暗配

m 780.91

15 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4X35

+1×16

3.敷设方式、部位:

穿管

m 17.4

16 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-5

X10

3.敷设方式、部位:

穿管

m 280.4

17 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-5

X6

3.敷设方式、部位:

穿管

m 27.9

18 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:35mm2以内

3.安装部位:户内

个 4

19 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:16mm2以内

3.安装部位:户内

个 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:暗配

3.型号、规格:WDZN

-BYJ-2.5mm2

4.配线部位:管内

m 1429.7

21 030412004002 配线

1.名称:配线

2.配线形式:暗配

3.型号、规格:WDZN

-BYJ-4mm2

4.配线部位:管内

m 12.4

22 030412004003 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：NH-BV-2.5

mm2

4.配线部位：管内

m 3028.1

23 030413002001 装饰灯

1.名称:安全出口指

示灯1W

2.型号:1W

3.安装形式:门框上

方0.2m壁挂

套 25

24 030413002002 装饰灯

1.名称:双头应急灯

2.型号:3W

3.安装形式:底距地

2.5m壁装

套 91

25 030413002003 装饰灯

1.名称:室外型应急

灯

2.型号:3W

3.安装形式:底距地

2.5m壁装

套 2

26 030413002004 装饰灯

1.名称:单向疏散指

示灯

2.型号:1W 

3.安装形式:底距地

0.6m壁挂

套 70

27 030413002005 装饰灯

1.名称:楼层指示灯

2.型号:1W 

3.安装形式:底距地

2.2m壁挂

套 20

28 030413002006 装饰灯

1.名称:方向标志灯

(双面)

2.型号:1W

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 19

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 030413002007 装饰灯

1.名称:自带蓄电池

双管荧光灯

2.型号:T5-2*21W

3.安装形式:吸顶安

装

套 3

30 030413013001 照明开关、按钮

1.名称：双联单控

开关

2.规格、型号：250

V,10A

3.安装方式：距地1

.3m

套 1

31 030412006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 230

32 030416006001 输配电装置系统
1.送配电装置系统

调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-宿舍电
气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

配电箱AA1（

600*800*22

0）

台 2500

2

配电箱3ALE1

/3ALE2（60

0*600*200

）

台 2000

3

配电箱1ALE1

/1ALE2（60

0*600*200

）

台 2000

4

配电箱1AE（

600*600*20

0）

台 2000

5

配电箱4ALE1

/4ALE2（60

0*600*200

）

台 2000

6

配电箱AA2（

600*800*22

0）

台 2500

7

配电箱2ALE1

/2ALE2（60

0*600*200

）

台 2000

8

配电箱5ALE1

/5ALE2（60

0*600*200

）

台 2000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-宿舍电
气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-宿舍电气工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-宿舍电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030904017001 报警联动一体机

1.名称:联动型区域

报警控制器(含手动

控制盘、24V电源)

2.安装方式:壁装,

底距地1.4米

台 1

2 030904013001 联动控制主机

1.名称:防火门区域

分机

2.型号：TM3500

台 1

3 030412005001 接线箱

1.名称:火自报接线

箱

2.规格:接线端子箱

40

个 9

4 030904003001 按钮

1.名称:消火栓启泵

按钮

2.安装方式:消火栓

箱开启后左上角明装

个 44

5 030904001001 点型探测器

1.名称:编码感烟探

测器

2.规格:TX3100A

3.安装形式:吸顶安

装

个 274

6 030904001002 点型探测器

1.名称:编码感温探

测器

2.规格:TX3100A

3.安装形式:吸顶安

装

个 16

7 030904007001 消防模块

1.名称:常闭防火门

控制模块

2.规格型号：TM391

0

3.安装方式:底距门

框顶0.1m明装

个 20

8 030904007002 消防模块

1.名称:隔离模块

2.安装方式：接线

箱内安装(随设备就

近安装)

个 20

9 030904004001 声光报警器

1.名称:火灾声光报

警器

2.安装方式：壁装,

底距地2.5米/吸顶

安装

个 21

10 030904010001 楼层火灾显示器

1.名称:楼层显示器

2.安装方式： 壁装

,底距地1.4米

台 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030904003002 按钮

1.名称:消火栓手动

报警（带电话插孔）

按钮

2.规格:TX3152

3.安装方式： 壁装

,底距地1.4米

个 31

12 030904007003 消防模块

1.名称:输入输出模

块

2.安装方式： 随设

备就近安装

个 11

13 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:消防报警电

话

2.安装方式： 壁装

,底距地1.4米

个 1

14 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:扬声器

2.安装方式：吸顶

安装

个 52

15 030405003001 限位开关
1.名称:门磁开关

2.型号:TM3600
台 40

16 030412001008 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC32

3.配置形式:明配

m 241.03

17 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC32

3.配置形式:暗配

m 124.17

18 030412001007 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:明配

m 282.72

19 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:暗配

m 145.64

20 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

0

3.配置形式:明配

m 1519.32

21 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

0

3.配置形式:暗配

m 782.68

22 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:明配

m 427.55

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:暗配

m 220.25

24 030412004001 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*2.5 mm2

4.配线部位：管内

m 678.72

25 030412004002 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 928.6

26 030412004003 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RVS-

2*1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 2339.3

27 030412004004 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RVS-

2*4 mm2

4.配线部位：管内

m 30

28 030412004005 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RVS-

2*1.0 mm2

4.配线部位：管内

m 745.9

29 030412004006 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RVVP

-2*1.0 mm2

4.配线部位：管内

m 537.3

30 030409002001 控制电缆

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-KYJ-

3*1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 30

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-宿舍火
自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
防火门区域

分机
台 3881.31

2
联动型区域

报警控制器
台 2654.06

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
宿舍火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-宿舍火
自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-宿舍火自报

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
宿舍火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-宿舍火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-宿舍火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-宿舍火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管DN65

3.连接形式:沟槽式

连接

4.钢管镀锌设计要

求:国标

5.压力试验及冲洗

设计要求：强度试验

、冲洗和严密性试验

m 36.7

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管DN100

3.连接形式:沟槽式

连接

4.钢管镀锌设计要

求:国标

5.压力试验及冲洗

设计要求：强度试验

、冲洗和严密性试验

m 331.1

3 030804001001 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽弯头

2.规格:DN100

个 22

4 030804001002 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽弯头

2.规格:DN65

个 48

5 030804001003 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽异径弯头

2.规格:DN100*DN65

个 8

6 030804001004 沟槽管件

1.名称、类型:沟槽

三通

2.规格:DN100*DN10

0*DN100

个 20

7 030804001005 沟槽管件

1.名称、类型:沟槽

机械异径三通

2.规格:DN100*DN10

0*DN65

个 32

8 031002001001 金属阀门

1.类型:对夹式蝶阀

2.规格等级:DN100

3.含配套法兰

个 35

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-宿舍消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002001002 金属阀门

1.类型:对夹式蝶阀

2.规格等级:DN65

3.含配套法兰

个 8

10 031002001003 金属阀门

1.类型:自动放气阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:丝接

个 1

11 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:室内甲

型消火栓(箱体尺寸

为700X1800X240mm

)

2.型号、规格:DN65

3.附件材质、规格:

水枪口径φ19;水带

材料为衬胶,规格为

DN65

,长度为25m,消火栓

栓口距地1.1m。消

防卷盘的配置:栓口

为DN25mm,内径

φ19mm,胶带消防卷

盘喷嘴口径8mm

4.参考图集;12S4-2

2

套 44

12 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.材质:型钢

2.管架形式:一般支

吊架

3.管道支架除锈刷

漆：防锈漆两道、银

粉两道

kg 194.21

13 030910001001 灭火器

1.形式:储压式磷酸

铵盐干粉灭火器

2.规格、型号:5kg

具 88

14 030909001001
水灭火控制装置

调试

1.系统形式:100点

以下
点 44

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-宿舍消
火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
宿舍消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-宿舍消
火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-宿舍消火栓

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
宿舍消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-宿舍消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-宿舍消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-宿舍消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001007001 砖砌体拆除

1.砌体名称:砖砌体

拆除

2.砌体材质:砖砌体

m3 20.15

2 041001007002 砖砌体拆除

1.砌体名称:外墙拆

除（凿挖门洞）

2.砌体材质:砌块

m3 6.24

3 010807001001 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除

2.改造排烟窗暂按

排烟窗面积，实施后

据实结算

m2 349.71

4 010807001004 玻璃幕墙拆除

1.玻璃幕墙拆除

2.暂按门洞及排烟

窗面积拆除，据实结

算

m2 4.57

5 010807001005 卷帘门拆除
1.金属卷帘门拆除

拆除
m2 23.29

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:装建

筑垃圾

2.装载机装车

3.运距:暂按15km以

内

m3 70.93

新做工程

7 011205001001 墙、柱面装饰板

1.墙体名称：新增1

50mm厚硅酸盐防火

板墙体

2.龙骨：75厚轻钢

龙骨

3.面层：双侧10mm

厚防火硅酸钙板,内

部填充岩棉，耐火极

限3.0h

m2 218.96

8 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.72

9 010502023001 过梁

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.41

10 010502021002 构造柱 1.构造柱模板 m2 33.8

11 010502023002 过梁 1.过梁模板 m2 6.66

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010506002001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HPB30

0 直

筋

2.钢筋种类规格：

直径6mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.039

13 010506002002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HRB40

0 直筋

2.钢筋种类规格：

直径12mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.052

14 010506002003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HRB40

0 直筋

2.钢筋种类规格：

直径14mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.078

15 010802004001 钢质防火门

1.防火等级：乙级

2.材质：钢质防火

门

3.钢制防火门安装

包括锁具、拉手、五

金配件及连接件等

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

m2 5.04

16 010802004002 钢质防火门

1.防火等级：甲级

2.材质：钢质防火

门

3.钢制防火门安装

包括锁具、拉手、五

金配件及连接件等

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

m2 8.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010802004003 闭门器 1.防火门闭门器； 套 6

18 010802004004 顺位器 双扇防火门顺序器 套 2

19 010802003001 疏散门

1.疏散门

2.门代号及洞口尺

寸:LM1821

3.门框、扇材质:钢

板

m2 3.15

20 010802003002 钢制隔声门

1.钢制隔声门GSM10

24、GSM1021

2.可开启180度

1.钢制隔声门GSM10

24、GSM1021

2.可开启180度

1.钢制隔声门GSM10

24、GSM1021

2.可开启180度

m2 204

21 010801002001 木质门带套

1.木质套装门

2.门代号及洞口尺

寸:M1021

樘 6

22 010807001002 排烟窗

1.断桥铝平开窗60

系（含中空玻璃）

2.更换为PYC1514，

PYC5520

m2 123.96

23 010807001003
排烟窗手动开启

装置

1.排烟窗手动开启

装置

2.一拖一手动开启

装置：85元/套

套 112

24 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:13mm 1:3水

泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:7mm 1:2.5

水泥砂浆

m2 556.98

25 011403001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:成品腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆 二遍

m2 556.98

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-小学教
学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
手动开窗器

（一拖一）
套 85

2 硅酸钙板 10mm m2 15

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601002001 垂直运输 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-小学教
学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-小学教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

应急照明工程

1 030413001001 拆除灯具

1.灯具拆除（不区

分安装高度综合考虑

）

套 343

2 030402011001 成套配电箱

1.名称：配电箱-1A

EXK

2.规格：600*800*2

00

3.安装方式：明装,

底距地1.2米

台 1

3 030402011002 成套配电箱

1.名称：配电箱1AE

RD

2.规格：600*600*2

00

3.安装方式：明装,

距地1.5m

台 1

4 030402011003 成套配电箱

1.名称：配电箱1AE

QD

2.规格：600*600*2

00

3.安装方式：明装,

距地1.5m

台 1

5 030402011004 成套配电箱

1.名称：配电箱1AE

1~4AE1、1AE2~4AE

2

2.规格：600*600*2

60

3.安装方式： 电井

明装,底距地1.4米

台 8

6 030402011005 成套配电箱

1.名称：配电箱1EL

S1

2.规格：310*410*1

20

3.安装方式：竖井

内明装(H=0.5m）

台 1

7 030402011006 成套配电箱

1.名称：配电箱2EL

S2~4ELS2

2.规格：310*410*1

20

3.安装方式：竖井

内明装(H=0.5m）

台 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 030402011007 成套配电箱

1.名称：配电箱1EL

S2、3ELS1、4ELS1

2.规格：310*410*1

20

3.安装方式：竖井

内明装(H=0.5m）

台 3

9 030402011008 成套配电箱

1.名称：配电箱2EL

S1

2.规格：310*410*1

20

3.安装方式：竖井

内明装(H=0.5m）

台 1

10 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC10

0

3.配置形式:暗配

m 27.5

11 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC80

3.配置形式:暗配

m 64.8

12 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC40

3.配置形式:暗配

m 264.3

13 030412001007 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:明配

m 567.93

14 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:暗配

m 292.57

15 030412001008 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

0

3.配置形式:明配

m 1812.4

16 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

0

3.配置形式:暗配

m 933.66

17 030412001009 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:明配

m 31.88

18 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:暗配

m 16.42

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4X70

+1×35

3.敷设方式、部位:

穿管

m 33.5

20 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:NG-A(BTLY)

-4x25+1x16

3.敷设方式、部位:

穿管

m 73.6

21 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:NG-A(BTLY)

-5X10

3.敷设方式、部位:

穿管

m 288.3

22 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:70mm2以内

3.安装部位:户内

个 4

23 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:35mm2以内

3.安装部位:户内

个 4

24 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:16mm2以内

3.安装部位:户内

个 16

25 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:暗配

3.型号、规格:WDZN

-BYJ-2.5mm2

4.配线部位:管内

m 5540

26 030412004002 配线

1.名称:配线

2.配线形式:暗配

3.型号、规格:WDZN

-BYJ-4mm2

4.配线部位:管内

m 151.8

27 030412004003 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 980

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 030412004004 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*1.0 mm2

4.配线部位：管内

m 380

29 030412004005 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：NH-BV-2.5

mm2

4.配线部位：管内

m 149.4

30 030413002001 装饰灯

1.名称:安全出口标

志灯

2.型号:LED-1W N-B

LJC I系列

3.规格:功率1w

4.安装形式:门框上

方0.2m壁挂

套 16

31 030413002002 装饰灯

1.名称:疏散出口标

志灯

2.规格:LED-1W N-B

LJC I系列

3.安装形式:门框上

方0.2m壁挂

套 28

32 030413002003 装饰灯

1.名称:楼层标志灯

2.型号:连续供电时

间在于90分钟

3.规格:LED-1W N-B

LJC I系列

4.安装形式:底边距

地2.2m壁挂

套 19

33 030413002004 装饰灯

1.名称:方向标志灯

(单向不可调)

2.型号:LED-1W N-B

LJC I系列

3.安装形式:底距地

0.8m壁挂

套 101

34 030413002005 装饰灯

1.名称:多信息方向

标志灯(双面)

2.型号:LED-1W N-B

LJC I系列

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 21

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 030413002006 装饰灯

1.名称:双头应急灯

2.型号:N-ZFJC系列

3W

3.安装形式:底距地

2.5m壁装

套 156

36 030413002007 装饰灯

1.名称:防水型双头

应急灯

2.型号:N-ZFJC系列

3W

3.安装形式:底距地

2.5m壁装

套 2

37 030413002008 装饰灯

1.名称:双管荧光灯

2.型号:N-ZFJC系列

T5-2*28W

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 4

38 030413002009 装饰灯

1.名称:双管荧光灯

2.型号:N-ZFJC系列

T5-2*21W

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 2

39 030413013001 照明开关、按钮

1.名称：单联单控

开关

2.规格、型号：250

V,10A

3.安装方式：距地1

.3m

套 1

40 030413013002 照明开关、按钮

1.名称：双联单控

开关

2.规格、型号：250

V,10A

3.安装方式：距地1

.3m

套 1

41 030412006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 351

42 030416006001 输配电装置系统
1.送配电装置系统

调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-小学教
学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

配电箱1AERD

（600*600*

200）

台 2000

2

配电箱1AEQD

（600*600*

200）

台 2000

3

电力电缆NG-

A(BTLY)-4x

25+1x16

m 135.95

4

配电箱1ELS1

（310*410*

120）

台 1000

5

配电箱2ELS1

（310*410*

120）

台 1000

6

电力电缆NG-

A(BTLY)-5X

10

m 65.69

7

配电箱1AE1~

4AE1、1AE2

~4AE2（600

*600*240）

台 2000

8

配电箱2ELS2

~4ELS2（31

0*410*120

）

台 1000

9

配电箱-1AEX

K（600*800

*200）

台 2500

10

配电箱1ELS2

、3ELS1、4E

LS1（310*4

10*120）

台 1000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-小学教
学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-小学教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030904017001 报警联动一体机

1.名称:联动型区域

报警控制器(含手动

控制盘、24V电源)

2.安装方式:壁装,

底距地1.4米

台 1

2 030908003001 电压传感器

1.名称:电压信号传

感器TP3100

2.规格:110*50*86

个 8

3 030904003001 按钮

1.名称:消火栓启泵

按钮

2.安装方式:消火栓

箱开启后左上角明装

个 63

4 030412003001 桥架

1.名称：火自报金

属桥架

2.规格：200*50

m 10

5 030412003002 桥架

1.名称：火自报金

属桥架

2.规格：100*50

m 101.4

6 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.名称：桥架支架

制作安装
kg 151.4

7 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:明配

m 722.24

8 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:暗配

m 372.06

9 030412004001 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 1125.2

10 030412004002 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*2.5 mm2

4.配线部位：管内

m 1020.3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-小学教
学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
联动型区域

报警控制器
台 2654.06

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
小学教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-小学教
学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-小学教学楼火自报

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
小学教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-小学教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-小学教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-小学教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管DN65

3.连接形式:沟槽式

连接

4.钢管镀锌设计要

求:国标

5.压力试验及冲洗

设计要求：强度试验

、冲洗和严密性试验

m 132.65

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管DN100

3.连接形式:沟槽式

连接

4.钢管镀锌设计要

求:国标

5.压力试验及冲洗

设计要求：强度试验

、冲洗和严密性试验

m 603.58

3 030804001001 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽弯头

2.规格:DN100

个 30

4 030804001002 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽弯头

2.规格:DN65

个 32

5 030804001003 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽异径弯头

2.规格:DN100*DN65

个 8

6 030804001004 沟槽管件

1.名称、类型:沟槽

三通

2.规格:DN100*DN10

0*DN100

个 14

7 030804001005 沟槽管件

1.名称、类型:沟槽

机械异径三通

2.规格:DN100*DN10

0*DN65

个 47

8 031002001001 金属阀门

1.类型:对夹式蝶阀

2.规格等级:DN100

3.含配套法兰

个 61

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-小学教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002001002 金属阀门

1.类型:对夹式蝶阀

2.规格等级:DN65

3.含配套法兰

个 36

10 031002001003 金属阀门

1.类型:自动放气阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:丝接

个 1

11 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:室内甲

型消火栓(箱体尺寸

为700X1800X240mm

)

2.型号、规格:DN65

3.附件材质、规格:

水枪口径φ19;水带

材料为衬胶,规格为

DN65

,长度为25m,消火栓

栓口距地1.1m。消

防卷盘的配置:栓口

为DN25mm,内径

φ19mm,胶带消防卷

盘喷嘴口径8mm

4.参考图集;12S4-2

2

套 63

12 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.材质:型钢

2.管架形式:一般支

吊架

3.管道支架除锈刷

漆：防锈漆两道、银

粉两道

kg 381.67

13 030910001001 灭火器

1.形式:储压式磷酸

铵盐干粉灭火器

2.规格、型号:5kg

具 126

14 030909001001
水灭火控制装置

调试

1.系统形式:100点

以下
点 63

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-小学教
学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
小学教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-小学教
学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-小学教学楼消火栓

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
小学教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-小学教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-小学教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-小学教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001007002 砖砌体拆除

1.砌体名称:外墙拆

除（凿挖门洞）

2.砌体材质:砌块

m3 6.21

2 010807001001 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除

2.改造排烟窗暂按

排烟窗面积，实施后

据实结算

m2 315.45

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:装建

筑垃圾

2.装载机装车

3.运距:暂按15km以

内

m3 40.26

新做工程

4 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:加气混

凝土砌块

2.墙体类型:内墙

3.砂浆强度等级:干

混砌筑砂浆DMM7.5

m3 13.52

5 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.19

6 010502023001 过梁

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.28

7 010502021002 构造柱 1.构造柱模板 m2 23.4

8 010502023002 过梁 1.过梁模板 m2 4.61

9 010506002001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HPB30

0 直

筋

2.钢筋种类规格：

直径6mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.027

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010506002002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HRB40

0 直筋

2.钢筋种类规格：

直径12mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.036

11 010506002003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类：HRB40

0 直筋

2.钢筋种类规格：

直径14mm

3.包括：运输、制

作、安装

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

t 0.054

12 010802004003 钢质防火门

1.防火等级：丙级

2.材质：钢质防火

门

3.钢制防火门含五

金配件及连接件等

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

m2 17.25

13 010802004001 钢质防火门

1.防火等级：乙级

2.材质：钢质防火

门

3.钢制防火门安装

包括锁具、拉手、五

金配件及连接件等

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

m2 9.6

14 010802004004 闭门器 1.防火门闭门器； 套 4

15 010802003002 钢制隔声门

1.钢制隔声门GSM10

24、GSM1021

2.可开启180度

1.钢制隔声门GSM10

24、GSM1021

2.可开启180度

1.钢制隔声门GSM10

24、GSM1021

2.可开启180度

m2 201.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010807001004 排烟窗

1.断桥铝平开窗60

系（含中空玻璃）

2.更换为PYC1514，

PYC5520

m2 84.45

17 010807002001 金属防火窗

1.乙级防火窗

2.规格型号：SGC15

22

m2 19.8

18 010807001005
排烟窗手动开启

装置

1.排烟窗手动开启

装置

2.一拖一手动开启

装置：85元/套

套 75

19 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:13mm 1:3水

泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:7mm 1:2.5

水泥砂浆

m2 303.12

20 011403001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:成品腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆 二遍

m2 303.12

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教
学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
手动开窗器

（一拖一）
套 85

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601002001 垂直运输 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教
学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-初中教学楼消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

应急照明工程

1 030413001001 拆除灯具

1.灯具拆除（不区

分安装高度综合考虑

）

套 304

2 030402011001 成套配电箱

1.名称：配电箱6AT

SXJ

2.规格：800x800x2

40

3.安装方式：明装,

底距地1.2米

台 1

3 030402011002 成套配电箱

1.名称：配电箱AT1

2.规格：600*800*2

20

3.安装方式：明装,

底距地0.8米

台 1

4 030402011003 成套配电箱

1.名称：配电箱AT2

2.规格：600*800*2

20

3.安装方式：明装,

底距地0.8米

台 1

5 030402011004 成套配电箱

1.名称：配电箱1AE

2.规格：600*600*2

40

3.安装方式：明装,

距地1.5m

台 1

6 030402011005 成套配电箱

1.名称：配电箱2AE

-5AE

2.规格：600*600*2

40

3.安装方式：电井

明装,距地1.5m

台 4

7 030402011006 成套配电箱

1.名称：配电箱1-4

ELS

2.规格：310*410*1

20

3.安装方式：竖井

内明装(H=0.5m）

台 4

8 030402011007 成套配电箱

1.名称：配电箱5EL

S

2.规格：310*410*1

20

3.安装方式：竖井

内明装(H=0.5m）

台 1

9 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC65

3.配置形式:暗配

m 37.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC50

3.配置形式:暗配

m 63.8

11 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC40

3.配置形式:暗配

m 114.24

12 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC32

3.配置形式:暗配

m 15

13 030412001008 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:明配

m 89.23

14 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:暗配

m 45.97

15 030412001009 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

0

3.配置形式:明配

m 1264.43

16 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

0

3.配置形式:暗配

m 651.37

17 030412001010 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:明配

m 31.88

18 030412001007 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:暗配

m 16.42

19 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4X25

+1×16

3.敷设方式、部位:

穿管

m 46.4

20 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:NG-A(BTLY)

-5X16

3.敷设方式、部位:

穿管

m 71.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:NG-A(BTLY)

-5X10

3.敷设方式、部位:

穿管

m 121.64

22 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-5

X4

3.敷设方式、部位:

穿管

m 18

23 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:35mm2以内

3.安装部位:户内

个 4

24 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:16mm2以内

3.安装部位:户内

个 10

25 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:暗配

3.型号、规格:WDZN

-BYJ-2.5mm2

4.配线部位:管内

m 52.2

26 030412004002 配线

1.名称:配线

2.配线形式:暗配

3.型号、规格:WDZN

-BYJ-4mm2

4.配线部位:管内

m 365.1

27 030412004003 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 3831.6

28 030412004004 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*1.0 mm2

4.配线部位：管内

m 380

29 030413002001 装饰灯

1.名称:安全出口标

志灯

2.型号:LED-1W N-B

LJC I系列

3.规格:功率1w

4.安装形式:门框上

方0.2m壁挂

套 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 030413002002 装饰灯

1.名称:疏散出口标

志灯

2.规格:LED-1W N-B

LJC I系列

3.安装形式:门框上

方0.2m壁挂

套 21

31 030413002003 装饰灯

1.名称:楼层标志灯

2.型号:连续供电时

间在于90分钟

3.规格:LED-1W N-B

LJC I系列

4.安装形式:底边距

地2.2m壁挂

套 20

32 030413002004 装饰灯

1.名称:方向标志灯

(单向不可调)

2.型号:LED-1W N-B

LJC I系列

3.安装形式:底距地

0.8m壁挂

套 90

33 030413002005 装饰灯

1.名称:多信息方向

标志灯(双面)

2.型号:LED-1W N-B

LJC I系列

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 21

34 030413002006 装饰灯

1.名称:多信息方向

标志灯(单面)

2.型号:LED-1W N-B

LJC I系列

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 2

35 030413002007 装饰灯

1.名称:方向标志灯

(双面)

2.型号:LED-1W N-B

LJC I系列

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 8

36 030413002008 装饰灯

1.名称:双头应急灯

2.型号:N-ZFJC系列

3W

3.安装形式:底距地

2.5m壁装

套 118

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 030413002009 装饰灯

1.名称:防水型双头

应急灯

2.型号:N-ZFJC系列

3W

3.安装形式:底距地

2.5m壁装

套 4

38 030413002010 装饰灯

1.名称:防水防尘单

管荧光灯

2.型号:T5-1x21W-8

40

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 6

39 030413013001 照明开关、按钮

1.名称：密闭三极

开关

2.规格、型号：250

V,10A

3.安装方式：距地1

.3m

套 1

40 030412006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 301

41 030416006001 输配电装置系统
1.送配电装置系统

调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教
学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

配电箱5ELS

（310*410*

120）

台 1000

2

电力电缆NG-

A(BTLY)-5X

10

m 65.69

3

电力电缆NG-

A(BTLY)-5X

16

m 97.15

4

配电箱6ATSX

J(800x800x

240)

台 2800

5

配电箱1AE（

600*600*24

0）

台 2000

6

配电箱AT1（

600*800*22

0）

台 2500

7

配电箱2AE-5

AE（600*60

0*240）

台 2000

8

配电箱AT2（

600*800*22

0）

台 2500

9

配电箱1-4EL

S（310*410

*120）

台 1000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教
学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-初中教学楼电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030904017001 报警联动一体机

1.名称:联动型区域

报警控制器(含手动

控制盘、24V电源)

2.安装方式:壁装,

底距地1.4米

台 1

2 030904017002 报警联动一体机

1.名称:火灾集中报

警控制器(含CRT显

示装置、打印机)

2.安装方式:壁装,

底距地1.4米

台 1

3 030904013001 联动控制主机

1.名称:火灾电话总

机

2.安装方式:落地安

装

台 1

4 030904013002 联动控制主机

1.名称:电气火灾监

控主机

2.安装方式:落地安

装

台 1

5 030904013003 联动控制主机

1.名称:消防设备电

源监控主机

2.安装方式:落地安

装

台 1

6 030904013004 联动控制主机

1.名称:防火门监控

主机

2.安装方式:落地安

装

台 1

7 030908003001 电压传感器

1.名称:电压信号传

感器TP3100

2.规格:110*50*86

个 5

8 030904003001 按钮

1.名称:消火栓启泵

按钮

2.安装方式:消火栓

箱开启后左上角明装

个 52

9 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:明配

m 586.15

10 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:暗配

m 301.95

11 030412004001 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 928.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030412004002 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RYS-

2*2.5 mm2

4.配线部位：管内

m 896.2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教
学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

火灾集中报

警控制器(含

CRT显示装置

、打印机)

台
26371.6

8

2
联动型区域

报警控制器
台 2654.06

3
火灾电话总

机
台 6476

4
电气火灾监

控主机
台 6476

5
防火门监控

主机
台 3500

6
消防设备电

源监控主机
台 7600

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
初中教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教
学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-初中教学楼火自报

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
初中教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-初中教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-初中教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-初中教学楼火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

消火栓

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管DN65

3.连接形式:沟槽式

连接

4.钢管镀锌设计要

求:国标

5.压力试验及冲洗

设计要求：强度试验

、冲洗和严密性试验

m 61.23

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管DN100

3.连接形式:沟槽式

连接

4.钢管镀锌设计要

求:国标

5.压力试验及冲洗

设计要求：强度试验

、冲洗和严密性试验

m 474.83

3 030804001001 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽弯头

2.规格:DN100

个 29

4 030804001002 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽弯头

2.规格:DN65

个 14

5 030804001003 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽异径弯头

2.规格:DN100*DN65

个 2

6 030804001004 沟槽管件

1.名称、类型:沟槽

三通

2.规格:DN100*DN10

0*DN100

个 15

7 030804001005 沟槽管件

1.名称、类型:沟槽

机械异径三通

2.规格:DN100*DN10

0*DN65

个 46

8 031002001001 金属阀门

1.类型:对夹式蝶阀

2.规格等级:DN100

3.含配套法兰

个 43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002001002 金属阀门

1.类型:对夹式蝶阀

2.规格等级:DN65

3.含配套法兰

个 10

10 031002001003 金属阀门

1.类型:自动放气阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:丝接

个 1

11 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:室内甲

型消火栓(箱体尺寸

为700X1800X240mm

)

2.型号、规格:DN65

3.附件材质、规格:

水枪口径φ19;水带

材料为衬胶,规格为

DN65

,长度为25m,消火栓

栓口距地1.1m。消

防卷盘的配置:栓口

为DN25mm,内径

φ19mm,胶带消防卷

盘喷嘴口径8mm

4.参考图集;12S4-2

2

套 51

12 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.材质:型钢

2.管架形式:一般支

吊架

3.管道支架除锈刷

漆：防锈漆两道、银

粉两道

kg 282.11

13 030910001001 灭火器

1.形式:储压式磷酸

铵盐干粉灭火器

2.规格、型号:5kg

具 102

14 030909001001
水灭火控制装置

调试

1.系统形式:100点

以下
点 51

消防水箱设备

15 031005016001 水箱

1.材质、类型:不锈

钢组合式消防水箱

2.型号、规格:有效

储水容积:20.25m3(

长x宽x高:5000x300

0x2000mm）

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 031005002001 稳压给水设备

1.设备名称:消火栓

稳压设备

2.型号、规格:水泵

主要技术参数:水泵

Q=2.0L/S;H=30m;N

=1.5KW

3.附件名称、规格

、数量:气压罐SQL8

00X0.6有效容积300

L

4.备注:稳压泵为一

用一备（安装详见图

集12S4-137）

套 1

17 031002001004 金属阀门

1.类型:液压水位控

制阀

2.型号、规格:100X

型 DN50

3.连接形式:法兰连

接

4.参考图集:12S2-5

1

个 1

18 080802009001 液位计

1.名称:液位显示装

置

2.型号、规格:AC24

VYWK-II型自液位显

示器(五点式)

3.参考图集:12S2-8

6

个 1

19 080802009002 液位计

1.名称:水位计

2.参考图集:15S909

-27

个 1

20 031002001005 金属阀门

1.类型:旋流防止器

2.型号、规格:DN50

3.连接形式:法兰连

接

个 2

21 031002001006 金属阀门

1.类型:旋流防止器

2.型号、规格:DN10

0

3.连接形式:法兰连

接

个 1

22 031002001007 金属阀门

1.类型:安全阀

2.型号、规格:A27W

-10T DN15

个 2

23 030601002001 压力仪表
1.名称:远传压力表

2.型号:YT2-150
台 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 030601004001 流量仪表
1.名称:流量开关

2.型号:DN100
台 1

25 031005010001 水箱自洁器

1.名称:水箱自洁器

2.型号:电功率:405

W

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教
学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
消火栓稳压

设备

水泵Q=2

.0L/S;H

=30m;N=

1.5KW，

稳压泵为

一用一备

，气压罐

SQL800X

0.6有效

容积300

L

套 8600

2 旋流防止器 DN100 个 774.34

3

水位计安装

管式(φ20mm

以下)

组 230

4
液位显示装

置
套 500

5
流量开关DN1

00
套 1106.19

6 旋流防止器 DN50 个 442.48

7
水箱自洁器4

05W
台 2500

8
远传压力表Y

T2-150
套 176.99

9
液压水位控

制阀100X型
DN50 个 661.55

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-初中教
学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-初中教学楼消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-食堂消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001007001 砖砌体拆除

1.砌体名称:砖砌体

拆除

2.砌体材质:砖砌体

m3 26.02

2 010807001001 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除

2.改造排烟窗暂按

排烟窗面积，实施后

据实结算

m2 281.25

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:装建

筑垃圾

2.装载机装车

3.运距:暂按15km以

内

m3 60.47

新做工程

4 011205001001 墙、柱面装饰板

1.墙体名称：新增1

50mm厚硅酸盐防火

板墙体

2.龙骨：75厚轻钢

龙骨

3.面层：双侧10mm

厚防火硅酸钙板,内

部填充岩棉，耐火极

限3.0h

m2 247.3

5 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:加气混

凝土砌块

2.墙体类型:内墙

3.砂浆强度等级:干

混砌筑砂浆DMM7.5

m3 0.84

6 010802004002 钢质防火门

1.防火等级：乙级

2.材质：钢质防火

门

3.钢制防火门安装

包括锁具、拉手、五

金配件及连接件等

4.其他满足图纸设

计要求及相关规范规

定

m2 35.07

7 010802004003 闭门器 1.防火门闭门器； 套 4

8 010807001002 排烟窗

1.断桥铝平开窗60

系（含中空玻璃）

2.更换为PYC1514，

PYC5520

m2 44.92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-食堂消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010807001003
排烟窗手动开启

装置

1.排烟窗手动开启

装置

2.一拖一手动开启

装置：85元/套

套 17

10 010807001004
排烟窗手动开启

装置

1.排烟窗手动开启

装置

2.一拖四开启装置

：165元/套

套 5

11 010807002001 金属防火窗

1.乙级防火窗

2.规格型号：SGC15

22

m2 5.1

12 010805004001 更换防火玻璃

1.玻璃隔断更换为

防火玻璃

2.耐火极限不小于1

小时

m2 191.96

13 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:13mm 1:3水

泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:7mm 1:2.5

水泥砂浆

m2 508.02

14 011403001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:成品腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆 二遍

m2 508.02

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-食堂消
防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
手动开窗器

（一拖四）
套 165

2
手动开窗器

（一拖一）
套 85

3 硅酸钙板 10mm m2 15

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
食堂消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601002001 垂直运输 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-食堂消
防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-食堂消防工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
食堂消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-食堂消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-食堂消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-食堂消防工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-食堂电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

应急照明工程

1 030413001001 拆除灯具

1.灯具拆除（不区

分安装高度综合考虑

）

套 124

2 030412004001 线路拆除 1.拆除电线BV-2.5 m 200

3 040801022001 真空断路器

1.名称:箱体内新增

应急照明回路断路器

2.型号:CH3-63C16/

1P

台 1

4 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:明配

m 542.1

5 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:暗配

m 279.26

6 030412004002 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：NH-BV-2.5

mm2

4.配线部位：管内

m 2486.58

7 030413002001 装饰灯

1.名称:安全出口指

示灯1W

2.型号:1W

3.安装形式:门框上

方0.2m壁挂

套 30

8 030413002002 装饰灯

1.名称:双头应急灯

2.型号:3W

3.安装形式:底距地

2.5m壁装

套 36

9 030413002003 装饰灯

1.名称:室外型应急

灯

2.型号:3W

3.安装形式:底距地

2.5m壁装

套 8

10 030413002004 装饰灯

1.名称:单向疏散指

示灯

2.型号:1W 

3.安装形式:底距地

0.6m壁挂

套 16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-食堂电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030413002005 装饰灯

1.名称:方向标志灯

(双面)

2.型号:1W

3.安装形式:底距地

2.5m吊装

套 16

12 030412006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 124

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-食堂电
气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
食堂电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-食堂电
气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-食堂电气工程

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
食堂电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-食堂电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-食堂电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-食堂电气工程

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-食堂火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030904003001 按钮

1.名称:消火栓启泵

按钮

2.安装方式:消火栓

箱开启后左上角明装

个 63

2 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:SC20

3.配置形式:暗配

m 16.9

3 030412004001 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：WDZN-RVS-

2*1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 18.4

4 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:明配

m 173.05

5 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质、规格:JDG2

5

3.配置形式:暗配

m 89.15

6 030412004002 配线

1.名称：配线

2.配线形式：暗配

3.型号：NH-RVS-2*

1.5 mm2

4.配线部位：管内

m 536.4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-食堂火
自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
食堂火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-食堂火
自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-食堂火自报

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
食堂火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-食堂火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-食堂火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-食堂火自报

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-食堂消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管DN65

3.连接形式:沟槽式

连接

4.钢管镀锌设计要

求:国标

5.压力试验及冲洗

设计要求：强度试验

、冲洗和严密性试验

m 70.5

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管DN100

3.连接形式:沟槽式

连接

4.钢管镀锌设计要

求:国标

5.压力试验及冲洗

设计要求：强度试验

、冲洗和严密性试验

m 122.2

3 030804001001 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽弯头

2.规格:DN100

个 7

4 030804001002 沟槽管件

1.名称、类型:90°

沟槽弯头

2.规格:DN65

个 25

5 030804001003 沟槽管件

1.名称、类型:沟槽

三通

2.规格:DN100*DN10

0*DN100

个 2

6 030804001004 沟槽管件

1.名称、类型:沟槽

机械异径三通

2.规格:DN100*DN10

0*DN65

个 12

7 031002001001 金属阀门

1.类型:对夹式蝶阀

2.规格等级:DN100

3.含配套法兰

个 16

8 031002001002 金属阀门

1.类型:对夹式蝶阀

2.规格等级:DN65

3.含配套法兰

个 12

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区
)消防评定整改项目-食堂消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002001003 金属阀门

1.类型:自动放气阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:丝接

个 1

10 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:室内甲

型消火栓(箱体尺寸

为700X1800X240mm

)

2.型号、规格:DN65

3.附件材质、规格:

水枪口径φ19;水带

材料为衬胶,规格为

DN65

,长度为25m,消火栓

栓口距地1.1m。消

防卷盘的配置:栓口

为DN25mm,内径

φ19mm,胶带消防卷

盘喷嘴口径8mm

4.参考图集;12S4-2

2

套 12

11 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.材质:型钢

2.管架形式:一般支

吊架

3.管道支架除锈刷

漆：防锈漆两道、银

粉两道

kg 95.6

12 030910001001 灭火器

1.形式:储压式磷酸

铵盐干粉灭火器

2.规格、型号:5kg

具 24

13 030909001001
水灭火控制装置

调试

1.系统形式:100点

以下
点 12

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-食堂消
火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
食堂消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目-食堂消
火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校区)消防
评定整改项目-食堂消火栓

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改项目-
食堂消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙
光校区)消防评定整改项目-食堂消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-食堂消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目-食堂消火栓

标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金（含税金）
标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金（含税金）
标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金（含税金）
标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金（含税金）
标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学校(曙光校
区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 500000 详见本标准表 E.4.2

合    计 500000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金（含税金）

标段：乌兰察布市
集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防
评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 500000

本页小计 - - 500000

合    计 - - 500000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金（含税金）
标段：乌兰察布市集宁区亿利东方学
校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金（含税金）

标段：乌兰察布市集宁区亿利东
方学校(曙光校区)消防评定整改

项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金（含税金）
标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：暂列金（含税金）
标段：乌兰察布市集宁区亿利东方
学校(曙光校区)消防评定整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计
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