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乌审旗无定河镇农畜产品精深加工

项目(原料储备库）

标段名称：
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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(原料储备库）

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

                           编 制 说 明
一、工程名称：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(原料储备库）
二、编制范围：详工程量清单内容
三、编制依据：
1、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装
饰工程工程量计算规范》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB/T50856-202
4)
2、定额执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装
工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》现行相关政策性文件等。
3、税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增
值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。
4、规费调整按照内建标函（2025）340号文件调整，规费不在单独列项计价，按照相应费率以人
工增加费计入其他项目费中。
5、人工费调整执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标[2021
]148号文件，定额人工费增调10%。
6、本工程房屋建筑工程安全生产费计提费用不计入，发生时按相关规定据实结算。
四、投标报价说明：
1、工程量清单中的每一子目须填入综合单价及合价，且只允许有一个报价。对于没有填 入综合
单价及合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格中。不同单项
工程及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一
，如有差异，按最低一个报价进行结算。
2、工程量清单中标价的综合单价及合价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他
（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等
），以及管理费、利润等。
3、本工程量清单中的分部分项工程量清单及措施项目工程量是根据甲方提供的关于本工程的工
程量清单，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，
不能做为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准。
4、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时
提出，以“补遗”资料为准。
5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见 甲方提
供的关于本工程的工程量清单、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场 勘察情况
包括完成所有工序工作内容的全部费用。
6、暂列金额的数量及拟用子目的说明：详见清单。
7、专业工程暂估价的数量及拟用子目的说明：无。
8、计日工的数量及拟用子目的说明：无。
9、发包人提供（甲供）材料和工程设备的数量及拟用子目的说明：无。
10、总包服务费的数量及拟用子目的说明：无。
11、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”招标文 件以
及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
12、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程
量必须与工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
五、其它说明：
1、本工程不计入材料检测费；



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(原料储备库）

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

2、暂列金：不含税价为73000元，含税价为79570元



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 基底钎探 1.基底钎探 m2 246.96

2 010103001002 平整场地

1.现场厚度≦±30c

m的就地挖、填及平

整

2.土壤类别:综合各

类土

3.运距：施工方自

行考虑

4.满足图纸设计、

验收规范规定及施工

所需的一切工序，未

见之处详见图纸

m2 2778.36

3 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:综合

3.挖土方式:自行考

虑

4.含放坡及工作面

土方

m3 22.73

4 010102001001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:综合

3.挖土方式:自行考

虑

4.含放坡及工作面

土方

m3 1200.97

5 010102007001 回填方

1.密实度要求：压

实系数大于等于0.9

6

2.填土材料品种：

素土回填，无杂质的

一二类土

3.填方来源、运距

：施工方自行考虑

4.清单工程量，放

坡回填工作内容等施

工方自行考虑

5.满足图纸设计、

验收规范规定及施工

所需的一切工序，未

见之处详见图纸

m3 1064.56

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种：装

车、运输、外运

2.弃土运距：投标

人根据施工现场自行

考虑

3.满足图纸设计、

验收规范规定及施工

所需的一切工序，未

见之处详见图纸

m3 159.14

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原料储备库（一）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-土方工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费（不计入）

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原料储备库（一）-土方工程

标段：乌审旗无定
河镇农畜产品精深
加工项目(原料储
备库） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原料储备库（一）-土方工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原料储备库（一）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品
精深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：原料储备库（一）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：原料储备库（一）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌体

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15非粘

土烧结普通砖

2.基础类型:条形基

础

3.砂浆强度等级:MU

15水泥砂浆

m3 5.55

2 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10非粘

土烧结普通砖，240

mm厚

2.砂浆强度等级:MU

10水泥砂浆

m3 34.69

钢筋混凝土工程

混凝土

3 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.包含混凝土运输

及泵送，运距投标人

自行考虑

m3 24.7

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含混凝土运输

及泵送，运距投标人

自行考虑

m3 90.08

5 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含混凝土运输

及泵送，运距投标人

自行考虑

m3 24.14

6 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含混凝土运输

及泵送，运距投标人

自行考虑

m3 28.14

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010502022001 压顶

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.其它要求:包含混

凝土运输及泵送

m3 4.34

8 010502025001 零星现浇构件

1.混凝土种类:膨胀

细石混凝土

2.混凝土强度等级:

C35

m3 0.94

9 010502025002 零星现浇构件

1.混凝土种类:膨胀

细石混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.C20混凝土包裹,

钢构安装完毕,验收

合格后再做

m3 2.81

钢筋

基础

10 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：6   级别：

圆钢筋 钢筋HPB300

t 0.165

11 010506001003

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-φ

12

1.钢筋种类、规格:

直径：12    级别

： HRB400

t 0.674

12 010506001009
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：16   级别：

HRB400

t 1.686

13 010506001004

现浇混凝土基础

及联系梁钢筋-φ

14

1.钢筋种类、规格:

直径：14   级别：

HRB400

t 3.08

14 010506001007
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：箍筋  6级别

：  圆钢HPB300

t 0.07

15 010506001008
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：箍筋   8 级

别：  带肋钢筋HRB

400

t 0.79

16 010506001010 直螺纹钢筋接头
1.直螺纹钢筋接头

钢筋直径16mm
个 108

混凝土柱

17 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋-φ12箍筋

1.钢筋种类、规格:

直径：箍筋12

级别： HRB400

t 4.017
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：18   级别：

HRB400

t 1.797

19 010506002004
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：20   级别：

HRB400

t 0.884

20 010506002005 电渣压力焊接
1.电渣压力焊接 φ

18
个 368

21 010506002006 电渣压力焊接
1.电渣压力焊接 φ

20
个 144

压顶

22 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：箍筋6    级

别： HPB300

t 0.046

23 010506005003
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：12    级别

： HRB400

t 0.355

模板

24 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 37.2

25 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 170.64

26 010505006001 梁模板 1.地梁模板 m2 253.4

27 010505004001 柱面模板 1.柱面模板 m2 146.96

28 010505012001 压顶模板 1.压顶模板 m2 36.9

钢结构工程

钢架

29 010506025001 预埋铁件

1.螺栓种类:地脚螺

栓

2.规格:M24  Q235B

每套长度为0.9m

t 0.115

30 010506024001 螺栓

1.螺栓种类:高强螺

栓

2.规格:M20  Q335B

套 1104

31 010602001002 钢屋架

1.钢材品种、规格

：Q355B 焊接 H 型

钢；

2.屋架跨度、安装

高度：跨度33.2m，

安装高度8.2m

3.构件运距：施工

单位自行考虑；

t 67.02

32 011402005001 金属构件除锈 1.喷砂除锈 t 67.02
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 011404005001
金属面喷刷防火

涂料

1.耐火时间不得低

于2h
m2 511.93

34 011404005007
金属面喷刷防火

涂料

1.耐火时间不得低1

h
m2 872.18

35 011402003001 金属面油漆

1.室外防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

75微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥75微

米，室内防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

65微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥60微

米

2.钢构件表面除锈

后用两道红丹打底

m2 1384.11

屋面支撑

36 010607002001
钢支撑、钢拉条-

XG-1、XG-2

1.钢材品种、规格:

Q235B   Φ121X3.

5钢管

Φ102X3.0钢管

t 5.069

37 010607002002
钢支撑、钢拉条-

屋面支撑SC

1.钢材品种、规格:

Q235B   Φ20圆钢

带花篮螺栓

t 0.745

38 011402005002 金属构件除锈 1.喷砂除锈 t 5.814

39 011404005002
金属面喷刷防火

涂料

1.耐火时间不得低1

h
m2 220.03

40 011402003002 金属面油漆

1.室外防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

75微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥75微

米，室内防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

65微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥60微

米

2.钢构件表面除锈

后用两道红丹打底

m2 220.03

柱间支撑

41 010607002003
钢支撑、钢拉条-

ZC1

1.钢材品种、规格:

Q235B  L100*6
t 2.016

42 011402005003 金属构件除锈 1.喷砂除锈 t 2.016

43 011404005003
金属面喷刷防火

涂料

1.耐火时间不得低2

h
m2 39.89
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 011402003003 金属面油漆

1.室外防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

75微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥75微

米，室内防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

65微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥60微

米

2.钢构件表面除锈

后用两道红丹打底

m2 39.89

屋面檩条

45 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B   WLT1：C2

20*75*20*2.5

2.采用热镀锌防腐

镀层

t 17.933

46 010607002004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B   CG:Φ12+

D32+2.0   LT,XLT

Φ12   YC1：L63*5

2.采用热镀锌防腐

镀层

t 2.402

墙面檩条

47 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B   QL-1:C25

0*75*20*2.2,QL-2

：C220*75*20*2.0

2.采用热镀锌防腐

镀层

t 8.366

48 010607002005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B     QCG:Φ

12+D32*2.5    QL

T,QXT:Φ12

CDK:2C250*75*20*

2.2     CBK:C250

*75*20*2.2

MDK:2C250*75*20*

2.2           MB

K:2C250*75*20*2.

2      QYC：L63*

5.0

2.采用热镀锌防腐

镀层

t 7.445
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

雨棚

49 010607003003 钢檩条--雨篷梁

1.钢材品种、规格:

Q235B  AYPL1：C2

50*75*20*2.2 , A

YPL2：C250*75*20

*2.2 

2.采用热镀锌防腐

镀层

t 2.341

50 010901002001 彩钢雨篷 1.单层彩钢板屋面 m2 209.94

装修工程

51 010803001001 金属卷帘(闸)门
1.成品电动彩钢卷

帘门，共8套
m2 180

52 010802002001 彩板门 1.成品板式平开门 m2 34.56

53 010807001001 金属(塑钢)窗

1.断桥铝-55系列平

开窗，采用6厚玻璃

。消防救援窗玻璃应

易于破碎

m2 174.24

54 010605003002 采光带
1.采光带用双层透

光屋面采光板
m2 783.36

55 010605003001

钢屋面板-压型金

属夹芯板屋面

芯材为100mm玻璃

丝棉

1.0.6mm厚外层压型

金属板

2.防水透气膜I型(

密度≥50g/m2)

3.100mm玻璃丝棉毡

保温层

4.2.5厚冷弯镀锌型

钢衬檩

5.2.5厚冷弯镀锌型

钢支撑件

6.0.5mm厚聚乙烯膜

隔气层

7.0.5mm厚压型钢板

持力板

8.檩条

m2 2074.73
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 011403001001 抹灰面油漆

1.基层墙体

2.7厚底层粉刷石膏

砂浆抹平（未包含此

套项）

3.2厚面层粉刷石膏

罩面（未包含此套项

）

4.清理抹灰基层（

未包含此套项）

5.刮腻子二遍,分遍

磨平

6.涂饰底层涂料

7.复补腻子,磨平

8.涂饰面层涂料二

遍

m2 137.01

57 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层墙体

2.7厚底层粉刷石膏

砂浆抹平

3.2厚面层粉刷石膏

罩面

4.清理抹灰基层

m2 161.83

58 010605002001

钢板墙板-双层压

型金属板复合保

温外墙

1.0.5mm厚内层压型

金属板

2.镀锌檩条

3.100厚岩棉板

4.0.6mm厚外层压型

金属板

m2 1016.4

59 011404001001
墙面喷刷涂料-外

墙2

1.240厚非粘土烧结

砖

2.60mm厚聚苯板，

配套胶粘剂粘贴，铺

锚栓固定

3.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆(首层

15厚)，中间压入一

层耐碱玻璃纤维网布

4.刮柔性耐水腻子

5.喷或滚刷底涂料

6.喷或滚刷面层涂

料(涂料颜色与现状

一致)

m2 238.09

60 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.6厚1：2水泥砂浆

抹面压光

2.6厚1：3水泥砂浆

3.墙体基层(370非

粘土实心砖)

4.踢脚线高度150mm

m 182.69
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工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

61 010502031001
坡道-水泥礓磋坡

道

1.25厚1：2水泥砂

浆抹面作出60宽7深

锯齿

2.素水泥浆结合层

一道

3.100厚C20混凝土

4.150厚中粗砂防冻

胀层

5.素土夯实（压实

系数为0.94）

m2 195.1

62 010502029001
散水-细石混凝土

散水

1.40厚C20细石混凝

土，上撒1:1水泥砂

子压实赶光（每6米

设20mm宽分隔缝）

2.素土夯实，向外

坡4%

m2 144

63 010607006001 钢梯

1.1.屋面检修钢梯

详见15J401 1/D4 W

Tza-72

t 0.446

64 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

防撞钢管柱 

2.半园球罩(钢板厚

5)

3.电焊连接,黄色醇

酸磁漆, 二底二度(

此处不计入)

4.热轧无缝钢管,直

径150,壁厚5,300×

300×8钢板

t 0.868

65 011402003007 金属面油漆
1.电焊连接,黄色醇

酸磁漆, 二底二度
m2 18.09
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材料暂估单价及调整表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰
工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁
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措施项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装
饰工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰
工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费（不计入）

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程

标段：乌审旗无定
河镇农畜产品精深
加工项目(原料储
备库） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装
饰工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品
精深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：原料储备库（一）-建筑装饰工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备安装工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

AL-E

2.规格:350*500*20

0

3.安装方式:距地1.

3m挂墙明装

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

AL-M

2.规格:600*600*20

0

3.安装方式:距地1.

5m挂墙明装

台 1

3 030402011003 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

AL-M，XL-21

2.规格:600*600*20

0

3.安装方式:距地1.

5m挂墙明装

台 1

4 030416006001 输配电装置系统

1.名称:输配电装置

系统调试 交流供电

≤1kV

系统 2

5 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:NH-YJV-3*4

3.材质:铜芯

4.敷设方式:管内敷

设

m 8.83

6 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV-5*16

3.材质:铜芯

4.敷设方式:管内敷

设

m 10

7 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:1kv干包式

铜芯电力电缆终端头

制作安装截面≤16m

m2

个 4

8 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.型号:NH-BV2.5

3.材质:铜芯

4.导线敷设方式:管

内敷设

m 966.77

9 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.型号:ZR-BV2.5

3.材质:铜芯

4.导线敷设方式:管

内敷设

m 1838.58

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备安装工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030412004003 配线

1.名称:电气配线

2.型号:ZR-BV4

3.材质:铜芯

4.导线敷设方式:管

内敷设

m 994.59

11 030412001001 配管

1.名称:电气配管（

超高）

2.材质:JDG16

3.配置形式:明配

m 588.26

12 030412001008 配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG16

3.配置形式:明配

m 605.5

13 030412001002 配管

1.名称:电气配管（

超高）

2.材质:JDG20

3.配置形式:明配

m 386.88

14 030412001007 配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG20

3.配置形式:明配

m 479.98

15 030412001003 配管

1.名称:电气配管

2.材质:JDG25

3.配置形式:明配

m 326.73

16 030412001004 配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC25

3.配置形式:明配

m 4

17 030412001005 配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC40

3.配置形式:明配

m 5

18 030413002001 装饰灯

1.名称:A型安全出

口灯(LED、大型、

持续型)

2.型号:DC24V、-1x

3w、外壳阻燃PC(持

续供电60min)

3.安装方式:门上0.

2m安装

套 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备安装工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 030413002002 装饰灯

1.名称:A型吊顶式

双面疏散指示灯(LE

D、大型、持续型)

2.型号:DC24V、-1x

3w、外壳阻燃PC(持

续供电60min)

3.安装方式:距地2.

3m吊装

套 8

20 030413002003 装饰灯

1.名称:A型疏散指

示灯(LED、大型、

持续型)

2.型号:DC24V、-1x

3w、外壳阻燃PC

3.安装方式:距地0.

5m壁装

套 8

21 030413002004 装饰灯

1.名称:A型壁装应

急灯(LED、非持续

型)

2.型号:DC24V、-1x

9w、外壳阻燃PC(持

续供电60min)

3.安装方式:距地2.

5m壁装

套 30

22 030413005001 工厂灯

1.名称:LED高天棚

灯

2.型号:-1x150w

3.安装方式:车间吊

杆距地6.5m或檐口

高度

套 36

23 030405013001 小电器

1.名称:卷帘门电源

插座

2.安装方式:距地5m

安装

个 8

24 030412006001 接线盒
1.名称:接线盒

2.材质:钢制
个 98

25 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:D>10mm钢筋

*2

m 343.61

26 030410002002 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:镀锌扁钢

3.规格:40*4

m 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备安装工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 030410003001 引下线 1.名称:防雷引下线 m 74.29

28 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:等电位端子

箱MEB
台 1

29 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测

试 接地网
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备
安装工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-电气设
备安装工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401020001 夜间施工增加费

1.9 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.10 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 脚手架拆搭

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备
安装工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备安装工程

标段：乌审旗无定
河镇农畜产品精深
加工项目(原料储
备库） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原料储备库（一）-电气设
备安装工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备安装工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品
精深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备安装工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：原料储备库（一）-电气设备安装工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-给排水工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001007001 复合管

1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN50

3.连接形式:螺纹连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 8.7

2 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

3 031002001002 金属阀门

1.类型:倒流防止器

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

4 031002001003 金属阀门

1.类型:Y型过滤器

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

5 031002001004 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

6 031002001005 金属阀门

1.类型:泄水阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

7 031002001006 金属阀门

1.类型:水表

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

排水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-给排水工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031001001001 铸铁管

1.材质:柔性接口铸

铁管

2.规格:DN100

3.连接形式:卡箍连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 6

9 031001008001 塑料管

1.材质:UPVC管

2.规格:De110

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 2.5

10 031003014001 给、排水附件
1.类型:地漏

2.型号:DN100
个 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原料储备库（一）-给排水工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-给排水
工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-给排水工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原料储备库（一）-给排水工程

标段：乌审旗无定
河镇农畜产品精深
加工项目(原料储
备库） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原料储备库（一）-给排水
工程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原料储备库（一）-给排水工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品
精深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：原料储备库（一）-给排水工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：原料储备库（一）-给排水工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-消防工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:镀锌钢管

2.材质、规格:DN10

0

3.连接形式:沟槽连

接含卡箍

4.水压试验:满足设

计要求

m 245.78

2 030901002002 消火栓钢管

1.名称:镀锌钢管

2.材质、规格:DN65

3.连接形式:沟槽连

接含卡箍

4.水压试验:满足设

计要求

m 42

3 030901002003 消火栓钢管

1.名称:沟槽管件

2.材质、规格:DN10

0

3.连接形式:沟槽连

接含卡箍

个 16

4 030901002004 消火栓钢管

1.名称:沟槽管件

2.材质、规格:DN65

3.连接形式:沟槽连

接含卡箍

个 16

5 080707009001 支架、吊架

1.名称:管道支架制

作安装

2.安装方式:管道支

架均先刷防锈漆二道

后,再刷灰色调和漆

二道

kg 150.36

6 031002001001 金属阀门

1.类型:蝶阀

2.规格、压力等级:

DN100,1.6MPa

3.连接形式:法兰连

接，含法兰

个 10

7 031002001002 金属阀门

1.类型:快速启闭装

置

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接，含法兰

个 2

8 031002001003 金属阀门

1.类型:泄水阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-消防工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002001004 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

10 030901010001 室内消火栓

1.名称:室内单栓消

火栓

2.型号、规格:消火

栓见国标给排水图集

15S202-21页薄型单

栓带消防软管卷盘组

合式消

防柜,尺寸为1800X7

00X180mm。水龙带

为内衬里水带,25m

长,水枪%%C19,水

枪充实水柱高度不小

于13m。实验用消火

栓见国标给排水图集

15S202-54页屋顶

实验用消火栓箱,水

龙带为水龙带为内衬

里水带,25m长,水枪

%%C19。室内消火栓

系统保持

阀门常开,并有明显

启闭标志。

套 8

11 030909001001
水灭火控制装置

调试
消火栓灭火系统调试 点 8

12 030910001001 灭火器

1.形式:手提灭火器

2.规格、型号:MF/A

BC3

具 16

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原料储备库（一）-消防工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-消防工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401020001 夜间施工增加费

1.9 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.10 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001001 脚手架 脚手架拆搭

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原料储备库（一）-消防工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原料储备库（一）-消防工程

标段：乌审旗无定
河镇农畜产品精深
加工项目(原料储
备库） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原料储备库（一）-消防工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原料储备库（一）-消防工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品
精深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：原料储备库（一）-消防工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：原料储备库（一）-消防工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 挖单独土方
1.土壤类别:一、二

类土
m3 787.3

2 010101003002 单独土石方回填

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:素

土

m3 692.9

3 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 94.4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原料储备库（二）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-土方工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原料储备库（二）-土方工程

标段：乌审旗无定
河镇农畜产品精深
加工项目(原料储
备库） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原料储备库（二）-土方工
程

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原料储备库（二）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品
精深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：原料储备库（二）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：原料储备库（二）-土方工程
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装饰
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.包含混凝土运输

及泵送，运距投标人

自行考虑

m3 23.84

2 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含混凝土运输

及泵送，运距投标人

自行考虑

m3 95.4

3 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含混凝土运输

及泵送，运距投标人

自行考虑

m3 3.27

4 010505001001 垫层模板 1.部分：垫层 m2 39.76

5 010505002001 基础模板
1.基础类型:独立基

础
m2 159.04

6 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10非粘

土烧结普通砖，240

mm厚

2.砂浆强度等级:MU

10水泥砂浆

m3 85.59

7 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：12    级别

： HRB400

t 2.62

8 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：20   级别：

HRB400

t 1.035

9 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：10   级别：

HRB400

t 0.525

10 010506025001 预埋铁件 1.钢材种类:钢板 t 1.139

11 010506024001 螺栓
1.螺栓种类:预埋螺

栓
套 168

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装饰
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格

：Q355B 焊接 H 型

钢；

2.屋架跨度、安装

高度：跨度33.2m，

安装高度8.2m

3.构件运距：施工

单位自行考虑；

t 62.925

13 011402005001 金属构件除锈
1.喷砂（或抛丸）

除锈
t 62.925

14 011404005001
金属面喷刷防火

涂料

1.耐火时间不得低

于2h
m2 480.65

15 011404005002
金属面喷刷防火

涂料

1.耐火时间不得低1

h
m2 818.89

16 011402003001 金属面油漆

1.室外防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

75微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥75微

米，室内防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

65微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥60微

米

2.钢构件表面除锈

后用两道红丹打底

m2 1299.54

17 010607002001 钢支撑
1.钢材品种、规格:

圆管 XG1、SC、ZC
t 3.019

18 010607002002 钢支撑
1.钢材品种、规格:

LG、YC
t 1.354

19 011402005002 金属构件除锈
1.喷砂（或抛丸）

除锈
t 4.373

20 011404005003
金属面喷刷防火

涂料

1.耐火时间不得低1

h
m2 131.05

21 011404005004
金属面喷刷防火

涂料

1.耐火时间不得低2

h
m2 26.12

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装饰
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 011402003002 金属面油漆

1.室外防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

75微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥75微

米，室内防腐醇酸底

漆两遍,漆膜厚度≥

65微米;醇酸面漆两

遍,漆膜厚度≥60微

米

2.钢构件表面除锈

后用两道红丹打底

m2 157.17

23 010607003002 钢檩条
1.钢材品种、规格:

镀锌C型钢 WL-1
t 10.759

24 010607003004 钢檩条
1.钢材品种、规格:

C型钢 LT-1  LT-2
t 5.394

25 010603002001 门框
1.钢材品种、规格

：方钢100*100*2.0
t 0.202

26 010608002001 高强螺栓

1.材料种类:高强螺

栓

2.材料规格:M24

套 136

27 010608002002 高强螺栓

1.材料种类:高强螺

栓

2.材料规格:M20

套 1462

28 010608001001 钢构件制作 1.铁件制作、安装 t 0.153

29 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门材质:卷帘门

2.启动装置品种、

规格:电动装置2套

m2 51.73

30 010605003001 钢屋面板
1.型材品种、规格:

单层彩钢板
m2 3923.61

31 010901002001 阳光板屋面
1.屋面板品种、规

格:阳光板
m2 93.59

32 010605002001 钢板墙板
1.型材品种、规格:

单层彩钢板
m2 2200.3

33 010103001001 素土夯实
1.素土夯实、压实

系数≥0.95
m2 3993

34 040305001001 垫层

1.垫层材料种类、

配合比、厚度:300

厚水坠砂垫层，压实

系数≥0.95

m3 1197.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装饰
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 011101002001 混凝土楼地面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:200 厚

C25混凝土表面撒

1:1 水泥砂子随打

随抹光

m2 3993

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装
饰

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与
装饰

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装
饰

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装饰

标段：乌审旗无定
河镇农畜产品精深
加工项目(原料储
备库） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与
装饰

标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深
加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装饰
标段：乌审旗无定河镇农畜产品
精深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装饰
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：原料储备库（二）-建筑与装饰
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深

加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目(
原料储备库） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 73000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 73000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：乌审旗无定
河镇农畜产品精深
加工项目(原料储
备库） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 73000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 73000

合    计 - - 73000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深

加工项目(原料储备库） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗无定河镇农畜产品
精深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：乌审旗无定河镇农畜产品精
深加工项目(原料储备库） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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