

呼伦贝尔市红花尔基林业局红花尔基林业局2024-2025年度森林保险灾后治理项目（原地）中标（成交）明细

山西中于工程管理有限公司受呼伦贝尔市红花尔基林业局委托，采用竞争性磋商进行采购红花尔基林业局2024-2025年度森林保险灾后治理项目（原地）（项目编码：HSZCS-C-F-260124）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（无人机防治）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古森益森林资源勘察设计有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 439,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C09020400 林业有害生物防治服务	无人机防治	无人机防治全部工作内容	（一）乙方对项目区进行踏查并出具施工计划，经甲方确认后。（二）乙方完成《红花尔基林业局2024—2025年度森林保险灾后治理项目实施方案（原地）》无人机防治作业内容并验收合格。（三）除因甲方原因导致合同解除的情形外，乙方单方解除合同的，应赔偿甲方因此遭受的损失。（四）乙方逾期完成服务、服务成果无法通过验收、违反保密条款、违反知识产权条款、服务人员发生变动影响服务效果，以及服务提供方擅自转包服务内容等均应承担违约责任，具体违约责任可另行协商约定。（五）达到国家工程相关质量验收规范标准及行业要求合格标准。	自签订合同之日起20日内完成	（一）乙方对项目区进行踏查并出具施工计划，经甲方确认后。（二）乙方完成《红花尔基林业局2024—2025年度森林保险灾后治理项目实施方案（原地）》无人机防治作业内容并验收合格。（三）除因甲方原因导致合同解除的情形外，乙方单方解除合同的，应赔偿甲方因此遭受的损失。（四）乙方逾期完成服务、服务成果无法通过验收、违反保密条款、违反知识产权条款、服务人员发生变动影响服务效果，以及服务提供方擅自转包服务内容等均应承担违约责任，具体违约责任可另行协商约定。（五）达到国家工程相关质量验收规范标准及行业要求合格标准。	439,800.00	1.00	项	439,800.00

二、合同包2（物理防治、生物防治及烟剂防治）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古农芯科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,109,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	C09020400 林业有害生物防治服务	物理防治、生物防治及烟剂防治	红花尔基林业局2024-2025年度森林保险灾后治理	（一）乙方对项目区进行踏查并出具施工计划，经甲方确认后。（二）乙方完成《红花尔基林业局2024—2025年度森林保险灾后治理项目实施方案（原地）》物理防治、生物防治及烟剂防治作业内容并验收合格。（三）除因甲方原因导致合同解除的情形外，乙方单方解除合同，应赔偿甲方因此遭受的损失。（四）乙方逾期完成服务、服务成果无法通过验收、违反保密条款、违反知识产权条款、服务人员发生变动影响服务效果，以及服务提供方擅自转包服务内容等均应承担违约责任，具体违约责任可另行协商约定。（五）达到国家工程相关质量验收规范标准及行业要求合格标准。具体详见技术偏离表	自签订合同之日起30日内完成	（一）乙方对项目区进行踏查并出具施工计划，经甲方确认后。（二）乙方完成《红花尔基林业局2024—2025年度森林保险灾后治理项目实施方案（原地）》物理防治、生物防治及烟剂防治作业内容并验收合格。（三）除因甲方原因导致合同解除的情形外，乙方单方解除合同的，应赔偿甲方因此遭受的损失。（四）乙方逾期完成服务、服务成果无法通过验收、违反保密条款、违反知识产权条款、服务人员发生变动影响服务效果，以及服务提供方擅自转包服务内容等均应承担违约责任，具体违约责任可另行协商约定。（五）达到国家工程相关质量验收规范标准及行业要求合格标准。	1,109,800.00	1.00	项	1,109,800.00

山西中于工程管理有限公司
2026年07月20日