

2026年赛乌素镇西坊子村委
会缸房地至城圪塔村道路硬
化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：	2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目
标段名称：	2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

招标工程量清单

编制人：	(造价专业人员签字及盖章)
------	---------------

审核人：	(签字及盖章)
------	---------

编制单位：	(盖章)
-------	------

法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
-------------	---------

招标人：	(盖章)
------	------

法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
-------------	---------

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目
标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	道路硬化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	1. 开挖方式：人工配合机械开挖 2. 土方类别：现场踏勘自行确定 3. 挖土平均深度：0.36m 4. 挖土、修理边坡、清理装车 5. 其它详见招标文件并符合相关规范要求	m ³	2880		
2	040103003001	余方弃置	1. 土方运输 2. 运距：依据施工现场结合实际情况综合考虑 3. 运土、卸土 4. 其它详见招标文件并符合相关规范要求	m ³	2480		
3	040201004001	土路肩	1. 土路肩 2. 材料品种：素土 3. 厚度：20cm 4. 其它招标文件并符合相关规范要求	m ²	2000		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年赛
乌素镇西坊子村
委会缸房地至城
圪塔村道路硬化
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：2026年赛乌素镇西坊子村
委会缸房地至城圪塔村道路硬化
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

标段：2026年赛乌素镇西坊子村
委会缸房地至城圪塔村道路硬化
建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

工程名称：道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路硬化工程

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

工程名称：道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	04B001	工程定位复测费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012002	大型机械设备进出场	1. 大型机械设备进出场费 2. 机械设备名称：压路机		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路硬化工程

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年赛
乌素镇西坊子村
委会缸房地至城
圪塔村道路硬化
建设项目

工程名称：道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：2026年赛乌素镇西坊子村委会缸房地至城圪塔村道路硬化建设项目

工程名称：道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：2026年赛乌素镇西坊子村
委会缸房地至城圪塔村道路硬化
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

标段：2026年赛乌素镇西坊子村
委会缸房地至城圪塔村道路硬化
建设项目

工程名称：道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]