

工程名称:

石拐区科创大道等管网及基础设施
建设项目（开闭站和环网柜、变压器、
电力电缆等设施设备采购及安
装）三期

标段名称:

石拐区科创大道等管网及基础设施
建设项目（开闭站和环网柜、变压器、
电力电缆等设施设备采购及安
装）三期

招标工程量清单

编 制 人:

(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人:

(签字及盖章)

编 制 单 位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

招 标 人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 时 间:

工程量清单编制说明

工程名称：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

- 一、项目基本情况
1. 工程名称：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期
- 二、工程概况
1. 新建10KV预制舱1座
2. 拆除环网柜1座、新建2*MPPΦ200拉管、利用原有通道敷设电缆。
- 三、编制依据
1. 工程量计算：依据建设单位提供的图纸；
2. 清单执行国家标准《工程量清单项目计量标准2024》及其相关规定；
3. 安全生产费计提比例为1.5%；
- 四、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期	
1.1.1	电气设备安装工程	
1.1.2	土方工程	
1.1.3	基础工程	
1.1.4	线路敷设	
1.1.5	拆除工程	
1.1.6	线路土建工程	
1.1.7	暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气设备					
1	030402009001	高压开关柜	1. 名称:10KV预制舱 2. 电压等级 (kV):10kv 3. 含进线柜1台、计量柜一台、PT柜1台、站用变柜1台、出线柜4台,直流屏1套、信号屏1台、预制舱箱体9.8*3.4*2.5米含防火门等。 4. 具体详细见系统图。	套	1		
2	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:35mm2以下 3. 安装部位:室内 4. 电压等级 (kV):10KV	个	8		
3	030405013001	小电器	1. 名称:三相自适应智能电能表 2. 不含主材, 供电局领取。	套	1		
4	030405013002	小电器	1. 名称:智慧终端 2. 不含主材, 供电局领取。	套	1		
5	030405013004	小电器	1. 名称:计量用电流互感器 2. 规格:LZZBJ9-10 0.2s 3. 不含主材, 供电局领取。	套	2		
6	030405013003	小电器	1. 名称:电压互感器 2. 规格:JDZ-10 10/0.1 0.2级 3. 不含主材, 供电局领取。	套	2		
7	030416006001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1		
8	030416007001	母线系统	1. 名称: 母线系统调试	段	1		
		接地装置					
9	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管Φ50, L=2500mm	根	8		
10	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢-40*4 3. 安装部位:户外	m	110		
11	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 设备基础接地网	组	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备的采购及安装）三期

工程名称: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施采购及安装）三期

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备的采购及安装）三期

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：基础工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋工程					
1	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	4.75		
2	010505001001	垫层模板	1. 基础类型: 垫层 复合模板 2. 模板拆除及安装	m2	3.04		
3	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30P6	m3	22.26		
4	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 满堂基础 复合模板 2. 模板拆除及安装	m2	14.8		
5	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30P6	m3	11.66		
6	010505005001	墙面模板	1. 基础类型: 挡土墙 复合模板钢支撑 2. 模板拆除及安装	m2	77.76		
7	010503001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.6		
8	010505004001	柱面模板	1. 基础类型: 矩形柱 复合模板钢支撑 2. 模板拆除及安装	m2	20.16		
9	010503003001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.43		
10	010505006001	梁模板	1. 基础类型: 矩形梁 复合模板钢支撑 2. 模板拆除及安装	m2	17.82		
11	010503006001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.34		
12	010505013001	过梁模板	1. 基础类型: 过梁 复合模板钢支撑 2. 模板拆除及安装	m2	2.28		
13	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8级别: HPB300	t	0.622		
14	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8级别: HPB300	t	0.033		
15	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 10 级别: HPB300	t	0.606		
16	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 14级别: HRB400	t	1.197		
17	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 16级别: HRB400	t	0.255		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：基础工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：20级别： HR B400	t	0.595		
19	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6级别： HPB300、箍筋	t	0.024		
20	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8级别： HPB300、箍筋	t	0.458		
21	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8级别： HPB400、箍筋	t	0.187		
22	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8级别： HPB400、箍筋	t	0.173		
		装饰装修					
23	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 名称：外墙涂料 2. 做法：详见图纸	m2	19.32		
24	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1202(通风百叶窗)、内做细密钢丝网	m2	1.2		
25	010502032001	细石混凝土台阶	1. 名称：C20细石混凝土台阶	m2	13.73		
26	010502029001	散水	1. 素土夯实，向外坡4%： 2. 150mm厚3：7灰土： 3. 60mmC15混凝土： 4. 素水泥浆一道： 5. 20mm1：2.5水泥砂浆压实赶光： 6. 详见12J1-152-3：	m2	33.75		
27	070205001002	盖板	1. 名称:集水坑盖板590*590 2. 材质:钢格栅板 3. 规格:G403/40/10 OWFG	块	1		
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温部位:设备基础外侧壁 2. 名称:70mm厚挤塑聚苯板保护层 3. 基层处理界面剂一遍	m2	57.96		
29	010903001002	墙面卷材防水	1. 部位:设备基础外侧壁 2. 名称:4mm厚SBS改性沥青卷材防水层	m2	57.96		
30	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:设备基础外侧壁 2. 20mm厚 1：2.5水泥砂浆	m2	57.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 基础工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011201004002	立面砂浆找平层	1. 部位：集水坑侧壁 2. 名称：20mm厚1：2 .5水泥砂浆抹面压实赶光 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 35厚C25细石混凝土随打随抹光 5. 3mm厚高聚物改性沥青涂膜防水层 6. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	1		
32	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件 2. 镀锌防腐处理	t	0.477		
33	011503002001	围栏	1. 围栏做法：50X50方钢立柱，水平40X40方钢，竖向20X20方钢@110	m	38.4		
34	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.6		
35	010501001005	300mm厚防冻胀砂垫层	1. 围栏基础下：300mm厚防冻胀砂垫层	m3	0.96		
36	010506025002	预埋铁件	1. 围栏基础处：200*200*6预埋件钢板	t	0.038		
37	010501001006	基础垫层	1. C15垫层150厚 2. 预拌混凝土	m3	6.68		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施
设备采购及安装）三期

工程名称：基础工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 基础工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施
设备采购及安装）三期

工程名称：基础工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备的采购及安装）三期

工程名称: 基础工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 基础工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：基础工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 基础工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路敷设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路敷设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路敷设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路敷设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备的采购及安装）三期

工程名称：线路敷设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路敷设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：石拐区科创大道等管网及
基础设施建设项目（开闭站和环
网柜、变压器、电力电缆等设施
设备采购及安装）三期

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路敷设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路敷设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备的采购及安装）三期

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：石拐区科创大道等管网及
基础设施建设项目（开闭站和环
网柜、变压器、电力电缆等设施
设备采购及安装）三期

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设备采购及安装）三期

工程名称：线路土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备的采购及安装）三期

工程名称: 线路土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：线路土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 线路土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施
设备采购及安装）三期

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	69000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		69000			-

暂列金额明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备的采购及安装）三期

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
4	暂列金额			69000			
本页小计		-	-	69000			
合 计		-	-	69000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（开闭站和环网柜、变压器、电力电缆等设施设备采购及安装）三期

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]