

2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工  
车间升级扩建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

标段名称：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

## 编制说明

### 一、项目基本情况

(一)工程名称：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

(二)建设地点：兴安盟科尔沁右翼中旗

### 二、编制范围

2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

### 四、编制依据

(一)工程造价咨询合同。

(二)国家、行业和地方政府的法律和法规和有关规定。

(三)经审查合格的设计施工图。

(四)常规的施工组织设计和施工方案。

(五)2026年兴安盟科右中旗第二期工程造价信息。

(六)材料设备市场价格。

(七)计价编制依据：

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
- (2)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- (3)《安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）
- (4)《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）
- (5)《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）
- (6)2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；
- (7)2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
- (8)2017届《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》；
- (9)2017届《内蒙古自治区园林养护工程预算定额》；
- (10)2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》；
- (11)2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
- (12)2017届《内蒙古自治区建设工程计价依据-宣贯辅导》；
- (13)《2013建设工程计价计量规范宣贯辅导》；
- (14)《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；
- (15)《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2021》；
- (16)内建标【2019】113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》；
- (17)内建标函【2019】468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》；
- (18)内建标定总字【2019】06号《关于调整内蒙古自治区建设工程材料增值税平均税率的通知》；
- (19)《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘误和定额解释的通知》（2020.4.20）；
- (20)《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标〔2021〕148号；
- (21)内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知（内建标〔2025〕98号）；

### 五、工程量计算规则及特殊说明

1、规费、税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。“安全文明施工措施费”为不可竞争费，投标人应当依据《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）规

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

定及工程量清单中给定的费率计取，不得让利和优惠；

## 六、关于其他项目清单

发布的招标清单中的“其他项目清单与计价汇总表”，包括暂列金额、专业工程暂估价、材料设备暂估价、材料检验试验费、建筑工程能效测评费、建筑工人实名制费、安全生产计提费等内容，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整。

七、本说明未尽事项，以设计图纸、计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目内容                     | 金额（元） |
|-------|--------------------------|-------|
| 1     | 分部分项工程项目                 |       |
| 1.1   | 2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目 |       |
| 1.1.1 | 蔬菜加工车间升级扩建工程             |       |
|       |                          |       |
| 2     | 措施项目                     |       |
| 2.1   | 其中：安全生产措施项目              |       |
|       |                          |       |
| 3     | 其他项目                     |       |
| 3.1   | 其中：暂列金额                  |       |
| 3.2   | 其中：专业工程暂估价               |       |
| 3.3   | 其中：计日工                   |       |
| 3.4   | 其中：总承包服务费                |       |
| 3.5   | 其中：材料检验试验费               |       |
| 3.6   | 其中：建筑工程能效测评费             |       |
| 3.7   | 其中：工程变更及现场签证             |       |
| 3.8   | 其中：提前竣工(赶工补偿)            |       |
| 3.9   | 其中：无负荷联合试运转费             |       |
| 3.10  | 其中：停窝工损失费                |       |
| 3.11  | 其中：施工期间未完工程保护费           |       |
| 3.12  | 其中：企业自有工人培训管理费           |       |
| 3.13  | 其中：建筑工人实名制费              |       |
| 3.14  | 其中：安全生产计提费               |       |
| 3.15  | 其中：人工增加费                 |       |
| 4     | 增值税                      |       |
|       |                          |       |
|       |                          |       |
|       |                          |       |
|       |                          |       |
|       |                          |       |
| 合计    |                          |       |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜  
加工车间升级扩建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程 标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：2026年葛根  
敖日都嘎查蔬菜加  
工车间升级扩建项  
目

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程 标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜  
加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料一览表

标段：2026年葛根  
敖日都嘎查蔬菜加  
工车间升级扩建项  
目

工程名称: 蔬菜加工车间升级扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

### 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：蔬菜加工车间升级扩建工程

标段：2026年葛根敖日都嘎查蔬菜加工车间升级扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。