开鲁县义和塔拉镇人民政府开鲁县义和塔拉镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作第三方技术服务采购项目中标（成交）明细

通辽市公共资源交易中心开鲁县分中心受开鲁县义和塔拉镇人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购开鲁县义和塔拉镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作第三方技术服务采购项目（项目编码：KLXZC-C-F-260043）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（开鲁县义和塔拉镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作第三方技术服务采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

1.2、中标（成交）总价： 786,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业技术服务	开鲁县义和塔拉镇第二轮土地承包到期后再延长30年试	23个嘎查、村，面积约132800亩，具体嘎查村明细如下：阿木其嘎嘎查、艾图嘎查、八家村、柴达木嘎查 、太平庄村、凤凰岭村、复兴村、光明村、核心村、炬发村、 炬福村、炬兴村、六家村、平安村、沙日花嘎查、五合村、小林 场村、小榆树村、义和塔拉嘎查、永富村、永进村、增力村、致富村。项项目目服服务务内内容容及及要要求求 1.开开展展调调查查。。根据延包方案，按照《农村土地承包合同管理办法》《农村土地承 包经营权调查规程》（NY/T2537）等有关规定，开展承包经营权外业调查，在农村土 地承包经营权数据库的基础上，对所有农户地块信息、共有人信息进行逐一比对，对于 本轮延包涉及变更的地块信息及共有人信息进行严格比对、将收集到的变更信息与数据 库进行校对，核实存在疑点的信息(地块信息不明，共 有人备注不明等)。校对无误后， 进行土地承包信息变更结果进行公示，不少于15天，根据反馈对错误信息进行修改，直 至公示无异议。2.信信息息变变更更。。根据公示结果和农户签字，明确二轮承包到期后的承包关系，更新 农村土地承包信息数据库。发包方信息变更进行重新录入、承包方信息变更(户主 变更 ，家庭成员信息变更，如外嫁、死亡，整户消亡、公职人员等 信息变更)重新比对变更 信息，地块信息变更(地块面积变化、四至变化、征占地权属变化、退耕还林)重新比对 变更信息。依托农村土地承包管理信息系统，提供数据录入、更新、维护等技术服务， 实现延包数据信息化管理，保障数据精准、安全、可追溯。 3.审审核核公公示示。承包经营权调查成果，经农村牧区集体经济组织延包工作小组审核 后进行公示，公示期限不少于15天。	项项目目服服务务内内容容及及要要求求 1.开开展展调调查查。。根据延包方案，按照《农村土地承包合同管理办法》《农村土地承 包经营权调查规程》（NY/T2537）等有关规定，开展承包经营权外业调查，在农村土 地承包经营权数据库的基础上，对所有农户地块信息、共有人信息进行逐一比对，对于 本轮延包涉及变更的地块信息及共有人信息进行严格比对、将收集到的变更信息与数据 库进行校对，核实存在疑点的信息(地块信息不明，共有人备注不明等)。校对无误后， 进行土地承包信息变更结果进行公示，不少于15天，根据反馈对错误信息进行修改，直 至公示无异议。2.信信息息变变更更。。根据公示结果和农户签字，明确二轮承包到期后的承包关系，更新 农村土地承包信息数据库。发包方信息变更进行重新录入、承包方信息变更(户主变更 ，家庭成员信息变更，如外嫁、死亡，整户消亡、公职人员等信息变更)重新比对变更 信息，地块信息变更(地块面积变化、四至变化、征占地权属变化、退耕还林)重新比对 变更信息。依托农村土地承包管理信息系统，提供数据录入、更新、维护等技术服务，实现延包数据信息化管理，保障数据精准、安全、可追溯。 3.审审核核公公示示。承包经营权调查成果，经农村牧区集体经济组织延包工作小组审核 后进行公示，公示期限不少于15天。	自合同签订之日至2027年5月31日	成果提交后，所有测绘成果须完整无误、无信息缺失、精度指标均符合规范要求；采购单位完成初步验收后，申请县级验收。本项目服	786,000.00	1.00	项	786,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
		三方技术服务采购项目	示。承包经营权调查成果，经农村牧区集体经济组织延包工作小组审核 后进行公示，公示期限不少于15天。相关权利人提出异议的，延包工作小组应当进行核 实，修正，并再次公示。 4.签签订订合合同同。按照《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包）示范文本》要求， 将修改核对完的农村土地承包经营权数据库整理为国家统一上交标准，上传至全国农村 土地承包合同网签系统，培训并协助村民完成二轮土地延包网签，依托合同网签系统实 现承包合同信息化管理。 5.档档案案归归档档。做好延包工作中形成的纸质档案整理归档和数字化录入，扫描工作 ，确保档案资料收集齐全、整理规范、保管安全，做好档案信息保密工作，确保传统纸 质档案和数字化副本信息绝对安全，纸质资料分类整理、扫描、装盒归档，配合做好档 案验收移交工作。一户一档纸质一份、电子扫描件一份。 6.验验收收要要求求。成果提交后，所有测绘成果完整无误、无信息缺失、精度指标均符 合规范要求。采购方完成初步验收后，申请县级验收。本项目成果需满足国家及行业相 关技术标准，服务质量达到验收合格要求。	相关权利人提出异议的，延包工作小组应当进行核 实，修正，并再次公示。 4.签签订订合合同同。按照《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包）示范文本》要求， 将修改核对完的农村土地承包经营权数据库整理为国家统一上交标准，上传至全国农村 土地承包合同网签系统，培训并协助村民完成二轮土地延包网签，依托合同网签系统实现承包合同信息化管理。 5.档档案案归归档档。做好延包工作中形成的纸质档案整理归档和数字化录入，扫描工作 ，确保档案资料收集齐全、整理规范、保管安全，做好档案信息保密工作，确保传统纸 质档案和数字化副本信息绝对安全，纸质资料分类整理、扫描、装盒归档，配合做好档 案验收移交工作。一户一档纸质一份、电子扫描件一份。 6.验验收收要要求求。成果提交后，所有测绘成果完整无误、无信息缺失、精度指标均符合规范要求。采购方完成初步验收后，申请县级验收。本项目成果需满足国家及行业相 关技术标准，服务质量达到验收合格要求。		务成果需满足国家及行业相关技术标准及规范，服务质量达到验收合格并满足采购人需求。				

通辽市公共资源交易中心开鲁县分中心

2026年09月21日