
鑫凯盛小区监控设备更换工程 工程

招标工程量清单
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工程项目清单汇总表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   鑫凯盛小区监控设备更换工程

1.1.1     鑫凯盛小区监控设备更换工程—商业楼

1.1.2     鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控

1.1.3     鑫凯盛小区监控设备更换工程—破坏恢复硬化

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱（含

电表）

2.型号:AL-2~4出线

断路器TIL3-63C32/

0.03  3只；

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地2.5m

台 2

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电箱（含

电表）

2.型号:AL-1,出线

断路器TIL3-63C32/

0.03  4只；

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地2.5m

台 1

3 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AL-3,出线

断路器TIL3-63C32/

0.03 2只；

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地2.5m

台 1

4 030402011004 电度表箱

1.名称:电度表箱

2.型号:AL-1,2,4进

线断路器CM3-63M33

00/4P In=32A 1只

；20（40)A电表1只

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地1.8m

台 3

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 030402011005 电度表箱

1.名称:电度表箱

2.型号:AL-3 进线

断路器TIL3-63C40/

0.03  1只，20（40

)A电表1只

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地1.8m

台 1

6 030502001001
室外监控综合箱

（IP65）

1.名称:室外监控综

合箱

2.规格:400*600*20

0

3.安装方式:明装

距地2.5m

台 12

7 030506010001 监控摄像设备

1.名称:室外红外数

字枪机

2.类别:摄像机采用

全数字型POE网络摄

像机,摄像头500万

像素全彩夜视,分辨

率≥5MP

3.安装方式:距地4.

2m

台 42

8 030506010002 监控摄像设备

1.名称:室外红外数

字枪机

2.类别:摄像机采用

全数字型POE网络摄

像机,摄像头500万

像素全彩夜视,分辨

率≥5MP

3.安装方式:梁下0.

2m

台 65

9 030506010003 监控摄像设备

1.名称:室外红外球

机

2.规格:摄像机采用

全数字型POE网络摄

像机,摄像头500万

像素全彩夜视,分辨

率≥5MP

3.安装方式:距地4.

2

台 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030506010004 监控摄像设备

1.名称:室外红外数

字枪机

2.规格:摄像机采用

全数字型POE网络摄

像机,摄像头500万

像素全彩夜视,分辨

率≥5MP

3.安装方式:梁下0.

2m

台 4

11 030502005001 光缆

1.名称:光缆

2.规格:GYTA-12B1

3.敷设方式:桥架内

/进出桥架部分穿明

敷JDG管内

m 550

12 030502005002 光缆

1.名称:光缆

2.规格:GYTA-24B1

3.敷设方式:桥架内

/进出桥架部分穿明

敷JDG管内

m 1200

13 030502005003 光缆

1.名称:光缆

2.规格:GYTA-4B1

3.敷设方式:桥架内

/进出桥架部分穿明

敷JDG管内

m 100

14 030502003001 双绞线缆

1.名称:六类非屏蔽

室外网线

2.规格:6UTP

3.敷设方式:桥架内

/进出桥架部分穿明

敷JDG管内

m 3658

15 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:32

4.配置形式:明配

m 100

16 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:25

4.配置形式:明配

m 100

17 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:明配

m 313

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030412003001 桥架

1.名称:金属防火电

缆桥架

2.型号:（100+100

）*50

3.桥架设置强弱电

隔板

m 2300

19 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:WDZAN-KVP-

3*10

m 916

20 030409005001 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.型号:WDZAN-KVP-

3*10

个 24

21 030409002002 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:WDZAN-KYP-

5*10

m 150

22 030409005002 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.型号:WDZAN-KYP-

5*10

个 2

23 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.规格:SC32（δ=3

.25mm）

m 50

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 030501015001 交换机

1.配置:可用千兆Po

E电接口数量≥12,

千兆光接口数量≥2

,千兆电接口数量≥

2

2.交换容量≥104Gb

ps

3.转发性能≥77.38

Mpps

4.支持自适应802.3

af/at供电标准,整

机最大输出功率≥4

70W

5.支持8芯供电,支

持6KV防浪涌(PoE口

)

6.支持IEEE 802.3

、IEEE 802.3u、IE

EE 802.3x

7.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程控制和状

态查看

8.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行系统拓扑展示

及管理

9.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程升级,重

启

10.支持通过管理平

台对交换机间不同的

连接方式进行系统拓

扑识别,包括网线连

接、光纤连接、无线

连接;支持通过管理

平台展示链路详情,

包括传输速率、链

路两端设备信息和链

路带宽告警。

11.支持通过管理平

台,手机APP在网络

拓扑中展示交换机详

情,包括基本信息、

性能使用信息、交换

机面板状态、端口信

息(需提供第三方权

台 6

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

威机构检测报告证明

)

12.支持通过管理平

台,手机APP在系统

异常时实时推送交换

机告警信息并展示告

警内容(需提供第三

方权威机构检测报告

证明)

13.支持通过管理平

台对交换机进行PoE

功率管理,包括整机

/端口功率监控,PoE

功能开启/关闭(需

提供第三方权威机构

检测报告证明)

14.支持通过管理平

台对交换机进行流量

控制配置,防止数据

在传输过程中丢失

15.支持通过管理平

台对交换机进行链路

聚合配置,可以把多

个物理网口配置为一

个逻辑端口进行数据

传输

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 030501015002 交换机

1.配置:可用千兆Po

E电接口数量≥8,千

兆光接口数量≥2,

千兆电接口数量≥2

2.交换容量≥104Gb

ps

3.转发性能≥77.38

Mpps

4.支持自适应802.3

af/at供电标准,整

机最大输出功率≥4

70W

5.支持8芯供电,支

持6KV防浪涌(PoE口

)

6.支持IEEE 802.3

、IEEE 802.3u、IE

EE 802.3x

7.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程控制和状

态查看

8.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行系统拓扑展示

及管理

9.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程升级,重

启

10.支持通过管理平

台对交换机间不同的

连接方式进行系统拓

扑识别,包括网线连

接、光纤连接、无线

连接;支持通过管理

平台展示链路详情,

包括传输速率、链

路两端设备信息和链

路带宽告警。

11.支持通过管理平

台,手机APP在网络

拓扑中展示交换机详

情,包括基本信息、

性能使用信息、交换

机面板状态、端口信

息(需提供第三方权

威机构检测报告证明

台 2

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

)

12.支持通过管理平

台,手机APP在系统

异常时实时推送交换

机告警信息并展示告

警内容(需提供第三

方权威机构检测报告

证明)

13.支持通过管理平

台对交换机进行PoE

功率管理,包括整机

/端口功率监控,PoE

功能开启/关闭(需

提供第三方权威机构

检测报告证明)

14.支持通过管理平

台对交换机进行流量

控制配置,防止数据

在传输过程中丢失

15.支持通过管理平

台对交换机进行链路

聚合配置,可以把多

个物理网口配置为一

个逻辑端口进行数据

传输

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 030501015003 交换机

1.配置:可用千兆Po

E电接口数量≥16,

千兆光接口数量≥2

,千兆电接口数量≥

2

2.交换容量≥104Gb

ps

3.转发性能≥77.38

Mpps

4.支持自适应802.3

af/at供电标准,整

机最大输出功率≥4

70W

5.支持8芯供电,支

持6KV防浪涌(PoE口

)

6.支持IEEE 802.3

、IEEE 802.3u、IE

EE 802.3x

7.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程控制和状

态查看

8.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行系统拓扑展示

及管理

9.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程升级,重

启

10.支持通过管理平

台对交换机间不同的

连接方式进行系统拓

扑识别,包括网线连

接、光纤连接、无线

连接;支持通过管理

平台展示链路详情,

包括传输速率、链

路两端设备信息和链

路带宽告警。

11.支持通过管理平

台,手机APP在网络

拓扑中展示交换机详

情,包括基本信息、

性能使用信息、交换

机面板状态、端口信

息(需提供第三方权

台 4

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

威机构检测报告证明

)

12.支持通过管理平

台,手机APP在系统

异常时实时推送交换

机告警信息并展示告

警内容(需提供第三

方权威机构检测报告

证明)

13.支持通过管理平

台对交换机进行PoE

功率管理,包括整机

/端口功率监控,PoE

功能开启/关闭(需

提供第三方权威机构

检测报告证明)

14.支持通过管理平

台对交换机进行流量

控制配置,防止数据

在传输过程中丢失

15.支持通过管理平

台对交换机进行链路

聚合配置,可以把多

个物理网口配置为一

个逻辑端口进行数据

传输

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 030501015004 交换机

1.配置:可用千兆Po

E电接口数量≥24,

千兆光接口数量≥1

2,千兆电接口数量

≥12

2.交换容量≥104Gb

ps

3.转发性能≥77.38

Mpps

4.支持自适应802.3

af/at供电标准,整

机最大输出功率≥4

70W

5.支持8芯供电,支

持6KV防浪涌(PoE口

)

6.支持IEEE 802.3

、IEEE 802.3u、IE

EE 802.3x

7.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程控制和状

态查看

8.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行系统拓扑展示

及管理

9.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程升级,重

启

10.支持通过管理平

台对交换机间不同的

连接方式进行系统拓

扑识别,包括网线连

接、光纤连接、无线

连接;支持通过管理

平台展示链路详情,

包括传输速率、链路

两端设备信息和链路

带宽告警。

11.支持通过管理平

台,手机APP在网络

拓扑中展示交换机详

情,包括基本信息、

性能使用信息、交换

机面板状态、端口信

息(需提供第三方权

台 1
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—商业楼
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 12 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

威

机构检测报告证明)

12.支持通过管理平

台,手机APP在系统

异常时实时推送交换

机告警信息并展示告

警内容(需提供第三

方权威机构检测报告

证明)

13.支持通过管理平

台对交换机进行PoE

功率管理,包括整机

/端口功率监控,PoE

功能开启/关闭(需

提供第三方权威机构

检测报告证明)

14.支持通过管理平

台对交换机进行流量

控制配置,防止数据

在传输过程中丢失

15.支持通过管理平

台对交换机进行链路

聚合配置,可以把多

个物理网口配置为一

个逻辑端口进行数据

传输

28 030502011001 光纤接续盒
1.名称:光纤接续盒

2.规格:8口
个 2

29 030502011002 光纤接续盒
1.名称:光纤接续盒

2.规格:12口
个 8

30 030502011003 光纤接续盒
1.名称:光纤接续盒

2.规格:16口
个 2

31 030506016001 监视设备
1.名称:监控显示器

2.规格:65寸
台 5
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—商业楼
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 13 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030506015001 录像设备

1.名称:录像机

2.对系统所有摄像

机摄取的图像进行2

4h记录。数字录像

机设备应符合GB208

15-2006标准中Ⅱ、

Ⅲ类A级机的要求,

图像信息保存时间和

回放应同时符合以下

要求:a)应以≥25

帧/s进行图像保存,

保存时间≥30天;b)

图像记录宜在本机播

放,也可通过其它通

用设备在本地进行联

机播放。

台 4

33 030501004001 存储设备

1.8TB监控硬盘,单

硬盘支持多达32个

摄像头的高清流

2.高达256MiB缓冲

区,流畅存储视频,

并防止丢帧

3.24×7全天候高效

稳定运行

4.年度工作负载等

级为300TB/年

5.高级格式(AF)512

e扇区技术,保障硬

盘扇区4K对齐

台 28

34 030501005001 机柜

1.名称:机柜

2.规格:600*600*18

00

台 1

35 030506010005 拆除监控
1.名称:拆除原有摄

像头、监控器
台 37

36 030506020001
安全防范分系统

调试

1.名称：监控系统

调试
系统 1

本页小计
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措施项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换
工程—商业楼 标段：鑫凯盛小区监控设备更换工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程
—商业楼 标段：鑫凯盛小区监控设备更换工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—商业楼
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 1 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱（含

电表）

2.型号:AL-1,4,断

路器TIL3-63C32/0.

03  3只；

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地2.5m

台 2

2 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱（含

电表）

2.型号:AL-2,3,5

断路器TIL3-63C32/

0.03 2只；

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地2.5m

台 3

3 030402011005 电度表箱

1.名称:电度表箱

2.型号:AL-1,4进线

断路器CM3-63M3300

/4P In=32A 1只；2

0（40)A电表1只

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地1.8m

台 2

4 030402011006 电度表箱

1.名称:电度表箱

2.型号:AL-2,3 ,5

进线断路器TIL3-63

C40/0.03  1只，20

（40)A电表1只

3.规格:300*500*20

0mm

4.安装方式:明装距

地1.8m

台 3

5 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:WDZAN-KYP-

3*10

m 952

6 030409002002 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:WDZAN-KYP-

5*10

m 70
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 2 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 030409005001 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.型号:WDZAN-KYP-

3*10

个 24

8 030409005002 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.型号:WDZAN-KYP-

5*10

个 2

9 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.规格:SC32（δ=3

.25mm）

m 45

10 030409006002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.规格:SC50（δ=3

.5mm）

m 60

11 030410002001 接地母线
1.316L不锈钢扁钢-

40*4
m 1600

12 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:32

4.配置形式:明配

m 210

13 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:25

4.配置形式:明配

m 200

14 030412003001 桥架

1.名称:金属防火电

缆桥架

2.型号:（100+100

）*50

3.桥架设置强弱电

隔板

m 1500

15 030501004001 8TB监控硬盘

1.8TB监控硬盘,单

硬盘支持多达32个

摄像头的高清流

2.高达256MiB缓冲

区,流畅存储视频,

并防止丢帧

3.24×7全天候高效

稳定运行

4.年度工作负载等

级为300TB/年

5.高级格式(AF)512

e扇区技术,保障硬

盘扇区4K对齐

台 38
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 3 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 030501005001 机柜

1.名称:机柜

2.规格:600*600*18

00

台 1
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 4 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 030501015001 交换机

1.配置:可用千兆Po

E电接口数量≥12,

千兆光接口数量≥2

,千兆电接口数量≥

2

2.交换容量≥104Gb

ps

3.转发性能≥77.38

Mpps

4.支持自适应802.3

af/at供电标准,整

机最大输出功率≥4

70W

5.支持8芯供电,支

持6KV防浪涌(PoE口

)

6.支持IEEE 802.3

、IEEE 802.3u、IE

EE 802.3x

7.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程控制和状

态查看

8.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行系统拓扑展示

及管理

9.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程升级,重

启

10.支持通过管理平

台对交换机间不同的

连接方式进行系统拓

扑识别,包括网线连

接、光纤连接、无线

连接;支持通过管理

平台展示链路详情,

包括传输速率、链

路两端设备信息和链

路带宽告警。

11.支持通过管理平

台,手机APP在网络

拓扑中展示交换机详

情,包括基本信息、

性能使用信息、交换

机面板状态、端口信

息(需提供第三方权

台 4
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 5 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

威机构检测报告证明

)

12.支持通过管理平

台,手机APP在系统

异常时实时推送交换

机告警信息并展示告

警内容(需提供第三

方权威机构检测报告

证明)

13.支持通过管理平

台对交换机进行PoE

功率管理,包括整机

/端口功率监控,PoE

功能开启/关闭(需

提供第三方权威机构

检测报告证明)

14.支持通过管理平

台对交换机进行流量

控制配置,防止数据

在传输过程中丢失

15.支持通过管理平

台对交换机进行链路

聚合配置,可以把多

个物理网口配置为一

个逻辑端口进行数据

传输

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 6 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030501015002 交换机

1.配置:可用千兆Po

E电接口数量≥24,

千兆光接口数量≥2

,千兆电接口数量≥

2

2.交换容量≥104Gb

ps

3.转发性能≥77.38

Mpps

4.支持自适应802.3

af/at供电标准,整

机最大输出功率≥4

70W

5.支持8芯供电,支

持6KV防浪涌(PoE口

)

6.支持IEEE 802.3

、IEEE 802.3u、IE

EE 802.3x

7.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程控制和状

态查看

8.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行系统拓扑展示

及管理

9.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程升级,重

启

10.支持通过管理平

台对交换机间不同的

连接方式进行系统拓

扑识别,包括网线连

接、光纤连接、无线

连接;支持通过管理

平台展示链路详情,

包括传输速率、链路

两端设备信息和链路

带宽告警。

11.支持通过管理平

台,手机APP在网络

拓扑中展示交换机详

情,包括基本信息、

性能使用信息、交换

机面板状态、端口信

息(需提供第三方权

台 3
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 7 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

威

机构检测报告证明)

12.支持通过管理平

台,手机APP在系统

异常时实时推送交换

机告警信息并展示告

警内容(需提供第三

方权威机构检测报告

证明)

13.支持通过管理平

台对交换机进行PoE

功率管理,包括整机

/端口功率监控,PoE

功能开启/关闭(需

提供第三方权威机构

检测报告证明)

14.支持通过管理平

台对交换机进行流量

控制配置,防止数据

在传输过程中丢失

15.支持通过管理平

台对交换机进行链路

聚合配置,可以把多

个物理网口配置为一

个逻辑端口进行数据

传输

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 8 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 030501015003 交换机

1.配置:可用千兆Po

E电接口数量≥8,千

兆光接口数量≥2,

千兆电接口数量≥2

2.交换容量≥104Gb

ps

3.转发性能≥77.38

Mpps

4.支持自适应802.3

af/at供电标准,整

机最大输出功率≥4

70W

5.支持8芯供电,支

持6KV防浪涌(PoE口

)

6.支持IEEE 802.3

、IEEE 802.3u、IE

EE 802.3x

7.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程控制和状

态查看

8.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行系统拓扑展示

及管理

9.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程升级,重

启

10.支持通过管理平

台对交换机间不同的

连接方式进行系统拓

扑识别,包括网线连

接、光纤连接、无线

连接;支持通过管理

平台展示链路详情,

包括传输速率、链

路两端设备信息和链

路带宽告警。

11.支持通过管理平

台,手机APP在网络

拓扑中展示交换机详

情,包括基本信息、

性能使用信息、交换

机面板状态、端口信

息(需提供第三方权

威机构检测报告证明

台 5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 9 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

)

12.支持通过管理平

台,手机APP在系统

异常时实时推送交换

机告警信息并展示告

警内容(需提供第三

方权威机构检测报告

证明)

13.支持通过管理平

台对交换机进行PoE

功率管理,包括整机

/端口功率监控,PoE

功能开启/关闭(需

提供第三方权威机构

检测报告证明)

14.支持通过管理平

台对交换机进行流量

控制配置,防止数据

在传输过程中丢失

15.支持通过管理平

台对交换机进行链路

聚合配置,可以把多

个物理网口配置为一

个逻辑端口进行数据

传输

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 10 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030501015004 交换机

1.配置:可用千兆Po

E电接口数量≥4,千

兆光接口数量≥2,

千兆电接口数量≥2

2.交换容量≥104Gb

ps

3.转发性能≥77.38

Mpps

4.支持自适应802.3

af/at供电标准,整

机最大输出功率≥4

70W

5.支持8芯供电,支

持6KV防浪涌(PoE口

)

6.支持IEEE 802.3

、IEEE 802.3u、IE

EE 802.3x

7.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程控制和状

态查看

8.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行系统拓扑展示

及管理

9.支持通过管理平

台,手机APP对交换

机进行远程升级,重

启

10.支持通过管理平

台对交换机间不同的

连接方式进行系统拓

扑识别,包括网线连

接、光纤连接、无线

连接;支持通过管理

平台展示链路详情,

包括传输速率、链

路两端设备信息和链

路带宽告警。

11.支持通过管理平

台,手机APP在网络

拓扑中展示交换机详

情,包括基本信息、

性能使用信息、交换

机面板状态、端口信

息(需提供第三方权

威机构检测报告证明

台 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 11 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

)

12.支持通过管理平

台,手机APP在系统

异常时实时推送交换

机告警信息并展示告

警内容(需提供第三

方权威机构检测报告

证明)

13.支持通过管理平

台对交换机进行PoE

功率管理,包括整机

/端口功率监控,PoE

功能开启/关闭(需

提供第三方权威机构

检测报告证明)

14.支持通过管理平

台对交换机进行流量

控制配置,防止数据

在传输过程中丢失

15.支持通过管理平

台对交换机进行链路

聚合配置,可以把多

个物理网口配置为一

个逻辑端口进行数据

传输

21 030502001001
室外监控综合箱

（IP65）

1.名称:室外监控综

合箱

2.规格:400*600*20

0

3.安装方式:明装，

安装高度距地3.0米

台 11

22 030502001002
室外监控综合箱

（IP65）

1.名称:室外监控综

合箱

2.规格:400*600*20

0

3.安装方式:安装在

既有灯杆上，安装高

度距地3.0米

台 1

23 030502003001 双绞线缆

1.名称:六类非屏蔽

室外网线

2.规格:6UTP

3.敷设方式:桥架内

/进出桥架部分穿明

敷JDG管内

m 2305

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 12 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 030502005001 光缆

1.名称:光缆

2.规格:GYTA-12B1

3.敷设方式:桥架内

/进出桥架部分穿明

敷JDG管内

m 1701

25 030502005002 光缆

1.名称:光缆

2.规格:GYTA-24B1

3.敷设方式:桥架内

/进出桥架部分穿明

敷JDG管内

m 100

26 030502005003 光缆

1.名称:光缆

2.规格:GYTA-4B1

3.敷设方式:桥架内

/进出桥架部分穿明

敷JDG管内

m 100

27 030502011004 光纤接续盒
1.名称:光纤接续盒

2.规格:4口
个 3

28 030502011005 光纤接续盒
1.名称:光纤接续盒

2.规格:8口
个 5

29 030502011006 光纤接续盒
1.名称:光纤接续盒

2.规格:12口
个 4

30 030506010001 监控摄像设备

1.名称:室外红外数

字枪机

2.类别:摄像机采用

全数字型POE网络摄

像机,摄像头500万

像素全彩夜视,分辨

率≥5MP

3.安装方式:距地4.

2m

台 67

31 030506010005 拆除监控

1.名称:拆除原有摄

像头、监控器

2.堆放到建设单位

指定地点

台 50

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 13 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030506015001 录像设备

1.名称:录像机

2.对系统所有摄像

机摄取的图像进行2

4h记录。数字录像

机设备应符合GB208

15-2006标准中Ⅱ、

Ⅲ类A级机的要求,

图像信息保存时间和

回放应同时符合以下

要求:a)应以≥25

帧/s进行图像保存,

保存时间≥30天;b)

图像记录宜在本机播

放,也可通过其它通

用设备在本地进行联

机播放。

台 3

33 031301004001 成品支架

1.名称:墙上固定监

控器挑臂

2.规格:0.5m

套 65

34 031301004002 成品支架

1.名称:灯杆固定监

控器挑臂

2.规格:0.3m

套 2

35 030506020001
安全防范分系统

调试

1.名称：监控系统

调试
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换
工程—小区监控 标段：鑫凯盛小区监控设备更换工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程
—小区监控 标段：鑫凯盛小区监控设备更换工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—小区监控
标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—破坏恢复
硬化

标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001001001 拆除路面

1.4 cm细粒式SBS改

性沥青混凝土(AC-1

3)

2.6cm粗粒式沥青混

凝土(AC-20)

m2 72

2 041001003001 拆除基层

1.20cm 水泥稳定级

配碎石(水泥含量5%

)

2.20cm 水泥稳定级

配碎石(水泥含量4%

)

m2 72

3 041001003002 拆除级配碎石
1.材质:级配碎石

2.厚度:20厘米
m2 72

4 010103002001 余方弃置

1.土石类别:建筑垃

圾

2.运距:投标人自行

考虑

m3 50.4

5 040202010001 碎石

1.石料规格:级配碎

石

2.厚度:20cm

m2 72

6 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1.20cm 水泥稳定级

配碎石(水泥含量4%

)(压实度≥0.93)

2.基层料运输

3.洒水养生

m2 72

7 040202014002
水泥稳定碎(砾)

石

1.20cm 水泥稳定级

配碎石(水泥含量5%

)(压实度≥0.95)

2.基层料运输

3.洒水养生

m2 72

8 040203003001 透层

1.材料品种:乳化沥

青

2.喷油量:0.7kg/㎡

m2 72

9 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式

沥青混凝土AC-20

2.厚度:6cm

3.压实度≥0.95

4.沥青混凝土半成

品运输

m2 72

10 040203004001 粘层

1.材料品种:乳化沥

青

2.喷油量:0.3kg/㎡

m2 72

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—破坏恢复
硬化

标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:4cm细

粒式SBS改性沥青混

凝土(AC-13)

2.厚度:4cm

3.(压实度≥0.96)

4.沥青混凝土半成

品运输

m2 72

12 010102002001 挖沟槽土方

1.名称:电缆沟挖填

土

2.土类别:一二类土

3.开挖深度:1米以

内

m3 43.2

13 010102007001 回填方

1.填方部位:沟槽

2.材料品种:中粗砂

3.密实度:夯填，满

足图纸及设计要求

m3 7.44

14 010102007002 回填方

1.填方部位:沟槽

2.材料品种:原土

3.密实度:夯填，满

足图纸及设计要求

m3 35.76

15 010103002002 余方弃置

1.土石类别:一二类

土

2.运距:投标人自行

考虑

m3 7.44

16 030408008001
铺砂、盖保护板(

砖)

1.种类:电缆沟铺砂

盖砖

2.规格:1~2根

m 120

本页小计
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措施项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换
工程—破坏恢复硬化 标段：鑫凯盛小区监控设备更换工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程
—破坏恢复硬化 标段：鑫凯盛小区监控设备更换工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：鑫凯盛小区监控设备更换工程—破坏恢复
硬化

标段：鑫凯盛小区监控设备更换工
程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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