
工程项目清单汇总表

工程名称：乌达区中小学校智慧安防
提升改造项目（工程部分）

标段：乌达区中小学校智慧安防提升
改造项目（工程部分） 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌海市第十二中学

1.1.1     电气设备安装工程

1.1.2     室外硬化工程-土方

1.1.3     室外硬化工程

1.2   乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌海市第十六中学

1.2.1     电气设备安装工程

1.2.2     室外硬化工程-土方

1.2.3     室外硬化工程

1.3   乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌达区实验中学

1.3.1     电气设备安装工程

1.3.2     室外硬化工程-土方

1.3.3     室外硬化工程

1.4   乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌达区团结路小学

1.4.1     电气设备安装工程

1.4.2     室外硬化工程-土方

1.4.3     室外硬化工程

1.5   乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌达区幸福街小学

1.5.1     电气设备安装工程

1.5.2     室外硬化工程-土方

1.5.3     室外硬化工程

1.6   乌达区中小学校智慧安防提升改造项目-乌达区胜利街小学

1.6.1     电气设备安装工程

1.6.2     室外硬化工程-土方

1.6.3     室外硬化工程



工程项目清单汇总表

工程名称：乌达区中小学校智慧安防
提升改造项目（工程部分）

标段：乌达区中小学校智慧安防提升
改造项目（工程部分） 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

第十二中学

1 030502003001 双绞线缆

1.名称：管内穿线

2.规格：超六类网

线

m 4800

2 030502005001 光缆
1.名称:12芯室外国

标光缆
m 1000

3 030411004001 配线

1.名称:电源线

2.型号:线缆(RVV)

3×1.5mm2

3.材质:铜芯

m 600

4 030502008001 跳线

1.名称:RJ45-110非

屏蔽跳线

2.规格:2米

条 12

5 031301005001
枪机支架制作安

装

1.名称:室外加厚枪

机支架制作安装（长

500mmx宽54mm)

2.符合相关规范要

求

套 75

6 030412003001 理线架

1.名称:理线架（含

盖板）

2.符合相关规范要

求

个 8

7 030502003002 监控设备箱

1.名称：监控设备

箱

2.尺寸：300mm(W)

×400mm(H)×150mm

3.内置双路电源防

雷1个，两路10A空

气开关1个，单路10

A空气开关1个，三

芯和两芯插座各一个

个 10

8 040205003001 监控杆

1.类型：3.5米监控

立杆

2.含基础（0.5*0.5

*0.6m c25砼）

根 8

9 030502014001 光纤熔接 1.光纤熔接 芯 120

10 030502015001 光缆终端盒

1.光纤终端盒

2.尺寸：19英寸标

准（机架）

个 40

11 030404035001 20口插排 1.20口插排 个 22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030502008002 水晶头

1.名称:水晶头

2.尺寸：约21.5×1

0.2×8mm

个 120

13 030411001001 配管
1.Pa穿线管

2.规格：16~32mm
m 450

14 030411001002 配管 1.PVC20穿线管 m 1680

15 030412001001 配管

1.名称:线管

2.材质:金属

3.规格:DN20mm

m 850

16 080707014001 开孔
1.墙面开孔 φ≤50

mm
个 90

17 030502020001
综合布线系统调

试及试运行

1.名称：综合布线

系统调试及试运行
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

第十二中学

土方

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类

2.挖土深度:0.4m内
m3 117

2 040103002001 一般回填方 1.人工回填土方 m3 117

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:建筑垃

圾

2.运距:投标人自行

考虑

3.含消纳费

m3 31.95

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

第十二中学

硬化拆除及恢复

1 041001001001
拆除沥青或混凝

土路面

1.15cm厚沥青或混

凝土面层以及基层拆

除 

2.人工持小型机械

拆除

3.含切缝

m2 108

2 041001002001 拆除人行道

1.15cm厚人行道砖

面层以及基层拆除 

2.人工持小型机械

拆除

m2 105

3 040203007001 水泥混凝土恢复

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:15cm

3.包含切缝及养护

m2 108

4 040203008001 块料面层恢复

1.块料品种、规格:

人行道砖

2.垫层材料品种、

厚度、强度等级:10

cm厚C20混凝土基层

3.基层夯实

m2 105

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

第十六中学

1 030502003001 双绞线缆

1.名称：管内穿线

2.规格：超六类网

线

m 3000

2 030502005001 光缆
1.名称:12芯室外国

标光缆
m 1500

3 030411004001 配线

1.名称:电源线

2.型号:线缆(RVV)

3×1.5mm2

3.材质:铜芯

m 1200

4 030502008001 跳线

1.名称:RJ45-110非

屏蔽跳线

2.规格:2米

条 68

5 031301005002
枪机支架制作安

装

1.名称:室外加厚枪

机支架制作安装（长

500mmx宽54mm)

2.符合相关规范要

求

套 156

6 030412003001 理线架

1.名称:理线架（含

盖板）

2.符合相关规范要

求

个 25

7 030502003002 监控设备箱

1.名称：监控设备

箱

2.尺寸：300mm(W)

×400mm(H)×150mm

3.内置双路电源防

雷1个，两路10A空

气开关1个，单路10

A空气开关1个，三

芯和两芯插座各一个

个 39

8 040205003001 监控杆

1.类型：3.5米监控

立杆

2.含基础（0.5*0.5

*0.6m c25砼）

根 10

9 030502014001 光纤熔接 1.光纤熔接 芯 180

10 030502015001 光缆终端盒

1.光纤终端盒

2.尺寸：19英寸标

准（机架）

个 55

11 030404035001 20口插排 1.20口插排 个 20

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030502008002 水晶头

1.名称:水晶头

2.尺寸：约21.5×1

0.2×8mm

个 144

13 030411001001 配管
1.Pa穿线管

2.规格：16~32mm
m 450

14 030411001002 配管 1.PVC20穿线管 m 1640

15 030412001001 配管

1.名称:线管

2.材质:金属

3.规格:DN20mm

m 1200

16 080707014001 开孔
1.墙面开孔 φ≤50

mm
个 130

17 030502020001
综合布线系统调

试及试运行

1.名称：综合布线

系统调试及试运行
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

第十六中学

土方

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类

2.挖土深度:0.4m内
m3 159.75

2 040103002001 一般回填方 1.人工回填土方 m3 159.75

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:建筑垃

圾

2.运距:投标人自行

考虑

3.含消纳费

m3 49.5

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

第十六中学

硬化拆除及恢复

1 041001001001
拆除沥青或混凝

土路面

1.15cm厚沥青或混

凝土面层以及基层拆

除 

2.人工持小型机械

拆除

3.含切缝

m2 168

2 041001002001 拆除人行道

1.15cm厚人行道砖

面层以及基层拆除 

2.人工持小型机械

拆除

m2 162

3 040203007001 水泥混凝土恢复

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:15cm

3.包含切缝及养护

m2 168

4 040203008001 块料面层恢复

1.块料品种、规格:

人行道砖

2.垫层材料品种、

厚度、强度等级:10

cm厚C20混凝土基层

3.基层夯实

m2 162

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区实验中学

1 030502003001 双绞线缆

1.名称：管内穿线

2.规格：超六类网

线

m 6900

2 030502005001 光缆
1.名称:12芯室外国

标光缆
m 2300

3 030411004001 配线

1.名称:电源线

2.型号:线缆(RVV)

3×1.5mm2

3.材质:铜芯

m 1500

4 030502008001 跳线

1.名称:RJ45-110非

屏蔽跳线

2.规格:2米

条 32

5 031301005002
枪机支架制作安

装

1.名称:室外加厚枪

机支架制作安装（长

500mmx宽54mm)

2.符合相关规范要

求

套 110

6 030412003001 理线架

1.名称:理线架（含

盖板）

2.符合相关规范要

求

个 19

7 030502003002 监控设备箱

1.名称：监控设备

箱

2.尺寸：300mm(W)

×400mm(H)×150mm

3.内置双路电源防

雷1个，两路10A空

气开关1个，单路10

A空气开关1个，三

芯和两芯插座各一个

个 43

8 040205003001 监控杆

1.类型：3.5米监控

立杆

2.含基础（0.5*0.5

*0.6m c25砼）

根 12

9 030502014001 光纤熔接 1.光纤熔接 芯 160

10 030502015001 光缆终端盒

1.光纤终端盒

2.尺寸：19英寸标

准（机架）

个 41

11 030404035001 20口插排 1.20口插排 个 60

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030502008002 水晶头

1.名称:水晶头

2.尺寸：约21.5×1

0.2×8mm

个 72

13 030411001001 配管
1.Pa穿线管

2.规格：16~32mm
m 600

14 030411001002 配管 1.PVC20穿线管 m 2150

15 030412001001 配管

1.名称:线管

2.材质:金属

3.规格:DN20mm

m 1000

16 080707014001 开孔
1.墙面开孔 φ≤50

mm
个 140

17 030502020001
综合布线系统调

试及试运行

1.名称：综合布线

系统调试及试运行
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区实验中学

土方

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类

2.挖土深度:0.4m内
m3 166.5

2 040103002001 一般回填方 1.人工回填土方 m3 166.5

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:建筑垃

圾

2.运距:投标人自行

考虑

3.含消纳费

m3 49.5

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区实验中学

硬化拆除及恢复

1 041001001001
拆除沥青或混凝

土路面

1.15cm厚沥青或混

凝土面层以及基层拆

除 

2.人工持小型机械

拆除

3.含切缝

m2 168

2 041001002001 拆除人行道

1.15cm厚人行道砖

面层以及基层拆除 

2.人工持小型机械

拆除

m2 162

3 040203007001 水泥混凝土恢复

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:15cm

3.包含切缝及养护

m2 168

4 040203008001 块料面层恢复

1.块料品种、规格:

人行道砖

2.垫层材料品种、

厚度、强度等级:10

cm厚C20混凝土基层

3.基层夯实

m2 162

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区团结路小

学

1 030502003001 双绞线缆

1.名称：管内穿线

2.规格：超六类网

线

m 4800

2 030502005001 光缆
1.名称:12芯室外国

标光缆
m 900

3 030411004001 配线

1.名称:电源线

2.型号:线缆(RVV)

3×1.5mm2

3.材质:铜芯

m 900

4 030502008001 跳线

1.名称:RJ45-110非

屏蔽跳线

2.规格:2米

条 12

5 031301005002
枪机支架制作安

装

1.名称:室外加厚枪

机支架制作安装（长

500mmx宽54mm)

2.符合相关规范要

求

套 69

6 030412003001 理线架

1.名称:理线架（含

盖板）

2.符合相关规范要

求

个 15

7 030502003002 监控设备箱

1.名称：监控设备

箱

2.尺寸：300mm(W)

×400mm(H)×150mm

3.内置双路电源防

雷1个，两路10A空

气开关1个，单路10

A空气开关1个，三

芯和两芯插座各一个

个 34

8 040205003001 监控杆

1.类型：3.5米监控

立杆

2.含基础（0.5*0.5

*0.6m c25砼）

根 10

9 030502014001 光纤熔接 1.光纤熔接 芯 155

10 030502015001 光缆终端盒

1.光纤终端盒

2.尺寸：19英寸标

准（机架）

个 35

11 030404035001 20口插排 1.20口插排 个 45

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030502008002 水晶头

1.名称:水晶头

2.尺寸：约21.5×1

0.2×8mm

个 72

13 030411001001 配管
1.Pa穿线管

2.规格：16~32mm
m 600

14 030411001002 配管 1.PVC20穿线管 m 1410

15 030412001001 配管

1.名称:线管

2.材质:金属

3.规格:DN20mm

m 600

16 080707014001 开孔
1.墙面开孔 φ≤50

mm
个 75

17 030502020001
综合布线系统调

试及试运行

1.名称：综合布线

系统调试及试运行
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区团结路小

学

土方

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类

2.挖土深度:0.4m内
m3 135.75

2 040103002001 一般回填方 1.人工回填土方 m3 135.75

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:建筑垃

圾

2.运距:投标人自行

考虑

3.含消纳费

m3 36.45

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区团结路小

学

硬化拆除及恢复

1 041001001001
拆除沥青或混凝

土路面

1.15cm厚沥青或混

凝土面层以及基层拆

除 

2.人工持小型机械

拆除

3.含切缝

m2 117

2 041001002001 拆除人行道

1.15cm厚人行道砖

面层以及基层拆除 

2.人工持小型机械

拆除

m2 126

3 040203007001 水泥混凝土恢复

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:15cm

3.包含切缝及养护

m2 117

4 040203008001 块料面层恢复

1.块料品种、规格:

人行道砖

2.垫层材料品种、

厚度、强度等级:10

cm厚C20混凝土基层

3.基层夯实

m2 126

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区幸福街小

学

1 030502003001 双绞线缆

1.名称：管内穿线

2.规格：超六类网

线

m 4500

2 030502005001 光缆
1.名称:12芯室外国

标光缆
m 1200

3 030411004001 配线

1.名称:电源线

2.型号:线缆(RVV)

3×1.5mm2

3.材质:铜芯

m 850

4 030502008001 跳线

1.名称:RJ45-110非

屏蔽跳线

2.规格:2米

条 48

5 031301005002
枪机支架制作安

装

1.名称:室外加厚枪

机支架制作安装（长

500mmx宽54mm)

2.符合相关规范要

求

套 75

6 030412003001 理线架

1.名称:理线架（含

盖板）

2.符合相关规范要

求

个 46

7 030502003002 监控设备箱

1.名称：监控设备

箱

2.尺寸：300mm(W)

×400mm(H)×150mm

3.内置双路电源防

雷1个，两路10A空

气开关1个，单路10

A空气开关1个，三

芯和两芯插座各一个

个 38

8 040205003001 监控杆

1.类型：3.5米监控

立杆

2.含基础（0.5*0.5

*0.6m c25砼）

根 14

9 030502014001 光纤熔接 1.光纤熔接 芯 135

10 030502015001 光缆终端盒

1.光纤终端盒

2.尺寸：19英寸标

准（机架）

个 52

11 030404035001 20口插排 1.20口插排 个 40

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030502008002 水晶头

1.名称:水晶头

2.尺寸：约21.5×1

0.2×8mm

个 96

13 030411001001 配管
1.Pa穿线管

2.规格：16~32mm
m 550

14 030411001002 配管 1.PVC20穿线管 m 1030

15 030412001001 配管

1.名称:线管

2.材质:金属

3.规格:DN20mm

m 600

16 080707014001 开孔
1.墙面开孔 φ≤50

mm
个 90

17 030502020001
综合布线系统调

试及试运行

1.名称：综合布线

系统调试及试运行
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区幸福街小

学

土方

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类

2.挖土深度:0.4m内
m3 170.25

2 040103002001 一般回填方 1.人工回填土方 m3 170.25

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:建筑垃

圾

2.运距:投标人自行

考虑

3.含消纳费

m3 40.05

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区幸福街小

学

硬化拆除及恢复

1 041001001001
拆除沥青或混凝

土路面

1.15cm厚沥青或混

凝土面层以及基层拆

除 

2.人工持小型机械

拆除

3.含切缝

m2 129

2 041001002001 拆除人行道

1.15cm厚人行道砖

面层以及基层拆除 

2.人工持小型机械

拆除

m2 138

3 040203007001 水泥混凝土恢复

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:15cm

3.包含切缝及养护

m2 129

4 040203008001 块料面层恢复

1.块料品种、规格:

人行道砖

2.垫层材料品种、

厚度、强度等级:10

cm厚C20混凝土基层

3.基层夯实

m2 138

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区胜利街小

学

1 030502003001 双绞线缆

1.名称：管内穿线

2.规格：超六类网

线

m 4800

2 030502005001 光缆
1.名称:12芯室外国

标光缆
m 1100

3 030411004001 配线

1.名称:电源线

2.型号:线缆(RVV)

3×1.5mm2

3.材质:铜芯

m 900

4 030502008001 跳线

1.名称:RJ45-110非

屏蔽跳线

2.规格:2米

条 68

5 031301005002
枪机支架制作安

装

1.名称:室外加厚枪

机支架制作安装（长

500mmx宽54mm)

2.符合相关规范要

求

套 65

6 030412003001 理线架

1.名称:理线架（含

盖板）

2.符合相关规范要

求

个 24

7 030502003002 监控设备箱

1.名称：监控设备

箱

2.尺寸：300mm(W)

×400mm(H)×150mm

3.内置双路电源防

雷1个，两路10A空

气开关1个，单路10

A空气开关1个，三

芯和两芯插座各一个

个 22

8 040205003001 监控杆

1.类型：3.5米监控

立杆

2.含基础（0.5*0.5

*0.6m c25砼）

根 8

9 030502014001 光纤熔接 1.光纤熔接 芯 115

10 030502015001 光缆终端盒

1.光纤终端盒

2.尺寸：19英寸标

准（机架）

个 40

11 030404035001 20口插排 1.20口插排 个 32

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030502008002 水晶头

1.名称:水晶头

2.尺寸：约21.5×1

0.2×8mm

个 72

13 030411001001 配管
1.Pa穿线管

2.规格：16~32mm
m 480

14 030411001002 配管 1.PVC20穿线管 m 1350

15 030412001001 配管

1.名称:线管

2.材质:金属

3.规格:DN20mm

m 350

16 080707014001 开孔
1.墙面开孔 φ≤50

mm
个 85

17 030502020001
综合布线系统调

试及试运行

1.名称：综合布线

系统调试及试运行
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区胜利街小

学

土方

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类

2.挖土深度:0.4m内
m3 154.5

2 040103002001 一般回填方 1.人工回填土方 m3 154.5

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:建筑垃

圾

2.运距:投标人自行

考虑

3.含消纳费

m3 45.45

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程-土方
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

乌达区胜利街小

学

硬化拆除及恢复

1 041001001001
拆除沥青或混凝

土路面

1.15cm厚沥青或混

凝土面层以及基层拆

除 

2.人工持小型机械

拆除

3.含切缝

m2 165

2 041001002001 拆除人行道

1.15cm厚人行道砖

面层以及基层拆除 

2.人工持小型机械

拆除

m2 138

3 040203007001 水泥混凝土恢复

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:15cm

3.包含切缝及养护

m2 165

4 040203008001 块料面层恢复

1.块料品种、规格:

人行道砖

2.垫层材料品种、

厚度、强度等级:10

cm厚C20混凝土基层

3.基层夯实

m2 138

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升

改造项目（工程部分） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提升改造项目（
工程部分） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：乌达区中小学校智慧安防提
升改造项目（工程部分） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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