
正蓝旗第四幼儿园综合楼维修
改造项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造

项目

标段名称：
正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造

项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



编 制 说 明
一、工程概况

1.项目名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目

2.建设地点：正蓝旗第四幼儿园

3.工程内容：工程量清单中全部内容

二、编制依据

1. 法律法规及规范性文件：

（1）《中华人民共和国民法典》；

（2）《中华人民共和国招标投标法》及实施条例；

（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T

50500-2024）；

（4）2021 年《内蒙古房屋修缮工程预算定额》；

（5）2017 年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算

定额》；

（6）2017 年《内蒙古自治区市政工程预算定额》；

（7）2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相

关文件；

（8）内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区

建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

（9）内建标[2021]148 号内蒙古自治区住房和城乡建

设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费

的通知；



（10）内建标〔2025〕98 号《内蒙古自治区住房和城乡

建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

（11）材料价格参照《蓝旗 2026 年第 1 期建设工程造

价材料信息价》及市场价计取。

三、工程资料

（1）委托方提供的施工图纸及相关技术资料；

（2）与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、

技术资料。

四、其他说明

（1）暂列金：按 218000 元计取（含税价格）；

（2）税金：按 9%计取。



工程项目清单汇总表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼
维修改造项目

标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修
改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目

1.1.1     正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目

1.1.2     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目
标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维
修改造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011605002001
拆除女儿墙顶端

浮雕

1.拆除女儿墙顶端

浮雕
m 456

2 011605002002 拆除外墙面涂料 1.拆除外墙面涂料 m2 3193.79

3 011605002003 拆除外墙保温
1.拆除外墙保温（

挤塑聚苯板）
m2 3706.25

4 011607001001 刚性层拆除
1.拆除采光屋面 玻

璃
m2 172.73

5 011612001001 拆除落水管
1.拆除塑料水落管

2.拆除塑料雨水斗
m 414

6 011607002001 防水层拆除
1.拆除3cm厚保护层

2.拆除卷材防水层
m2 2045.91

7 011608002001 铲除内墙面 1.铲除内墙面腻子 m2 715.12

8 011608002002 铲除天棚面 1.铲除天棚腻子 m2 545.13

9 011605001001 拆除悬浮板 1.拆除悬浮板 m2 1075.13

10 011610002001 拆除玻璃雨棚 1.拆除玻璃雨棚 m2 6.53

11 010103002001 余方弃置

1.人工装车废料

2.自卸汽车运工程

废料 1km以内 �实

际运距(km):10

m3 521.36

改造工程

12 011404001001 外墙面抹灰
1.20mm厚1:2.5水泥

砂浆找平层
m2 3193.79

13 011001003001 保温隔热墙面

1、80mm厚岩棉板保

温

2、抗裂保护层 耐

碱网格布 抗裂砂浆

厚度4mm

m2 3090

14 011403001001 抹灰面油漆 1.外墙真石漆 m2 3193.79

15 011502001001 女儿墙装饰线条

1.欧式装饰线 外挂

檐口板 宽×高(mm)

550×550以外

m 456

16 011404002001 天棚喷刷涂料
1.刮腻子 天棚面

满刮二遍
m2 545.13

17 011403003001 刮腻子
1.刮腻子 墙面 满

刮二遍
m2 715.12

18 010902001001 屋面卷材防水

1.40mm厚C20细石砼

找平层

2.3+4mmSBS改性沥

青防水卷材

3.20mm厚砂浆保护

层，内配钢丝网片

m2 2045.91

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目
标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维
修改造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010901005001 金属板幕墙顶
1.新做屋面 金属板

屋面 3mm厚铝单板
m2 172.73

20 010902005001 屋面排水管

1.φ110以内的塑料

水落管

2.φ110以内塑料落

水斗

3.φ110以内塑料落

水口

m 414

21 011506001001 装饰板雨篷
1.雨篷 夹胶玻璃

托架式
m2 6.53

22 011103001001 悬浮板 1.悬浮板 m2 1075.13

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修
改造项目 标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼
维修改造项目

标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 外脚手架 20m以内 双排

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修
改造项目 标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目

标段：正蓝旗第四
幼儿园综合楼维修
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼
维修改造项目

标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目
标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维
修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 200000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 200000 -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：正蓝旗第四幼儿园综合楼维
修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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