
准格尔旗魏家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗户及室内防

盗门等修缮工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：

准格尔旗魏家峁中心小学更换教学
楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修

缮工程

标段名称：

准格尔旗魏家峁中心小学更换教学
楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修

缮工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



工程名称：

准格尔旗魏家峁中心小学更换教学
楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修

缮工程

标段名称：

准格尔旗魏家峁中心小学更换教学
楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修

缮工程

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：准格尔旗魏家峁中心小学
更换教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗
门等修缮工程

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等
修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1
  准格尔旗魏家峁中心小学更换教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修缮工

程

1.1.1     更换窗户、防盗门维修及体育馆局部地面维修

1.1.2     维修消防水池管道

1.1.3     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

更换窗户、防盗门维修及体育
馆局部地面维修 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称：
更换窗户、防盗门维修及体育馆局

部地面维修

标段名称：

准格尔旗魏家峁中心小学更换教学
楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修

缮工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：更换窗户、防盗门维修及体育馆局部地面
维修

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更
换教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗
门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011610002001 金属门窗拆除
1.拆除断桥铝合金

玻璃窗户
m2 1095.62

2 011606001001
楼地面龙骨及饰

面拆除

1.拆除木质地板及

龙骨
m2 280

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 125.74

新做

4 010807001002 金属(塑钢)窗

1.开启方式:平开

2.框、扇材质及规

格:隔热断桥铝合金

60系列

3.玻璃：中空玻璃5

mm+12A+5mm

4.包含窗洞口拆除

及整修恢复

m2 1095.62

5 010807004002 金属纱窗 1.金属纱窗 樘 581

6 010802003001 防盗门

1.框、扇材质:防盗

门整修

门把手（需要换）、

猫眼（需要换）、合

页维修等

樘 308

7 011104002002 运动地板

1.面板：优质枫桦

木A级22mm

（达到专业运动要求

标准 ）

2.毛地板：12mm厚

多层胶合板

2.木龙骨：40*50松

木实木龙骨间距400

mm（须经过防腐、

防火处理）

3.减震层：15mm橡

胶减震垫

4.防潮层（EPE珍珠

棉覆铝膜）

m2 280

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：更换窗户、防盗门维修及体育
馆局部地面维修

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教学楼、宿
舍楼窗户及室内防盗门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：更换窗户、防盗门维修及
体育馆局部地面维修

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等

修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：更换窗户、防盗门维修及体育
馆局部地面维修

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教学楼、宿
舍楼窗户及室内防盗门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：更换窗户、防盗门维修及体育馆局部地面维修

标段：准格尔旗魏
家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗
户及室内防盗门等
修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



计日工表

工程名称：更换窗户、防盗门维修及体育馆局部
地面维修

标段：准格尔旗魏家峁中心小学
更换教学楼、宿舍楼窗户及室内

防盗门等修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：更换窗户、防盗门维修及体育馆局部地面
维修

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更
换教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗
门等修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：更换窗户、防盗门维修及体育馆
局部地面维修

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教
学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：更换窗户、防盗门维修及体育馆局
部地面维修

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等
修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

维修消防水池管道 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 维修消防水池管道

标段名称：

准格尔旗魏家峁中心小学更换教学
楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修

缮工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修消防水池管道

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更
换教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗
门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土地面

2.厚度:18cm
m2 54

2 041001003001 拆除基层

1.材质:拆除基层

碎(砾)石

2.厚度:15cm

m2 54

3 010101001001 挖单独土方
1.土类别:一、二类

土
m3 4.58

4 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾

2.运距：投标人施

工自行考虑

m3 17.82

新做

5 040202008001 砂砾石

1.石料规格:砂砾石

摊铺(天然级配)

2.厚度:20cm

m2 54

6 080101010001 原土碾压、夯实
1.回填砂砾 机械夯

实 厚度20cm
m2 54

7 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:18cm

m2 54

8 040203007002 塑料膜养护 1. 塑料膜养护 m2 54

9 040504001001 砌筑井

1.砌筑圆形阀门井

2.井内径1.2米，井

深1.5米

3.井盖：φ700重型

重型铸铁井盖

座 1

10 040501002001 复合管

1.管道规格:钢骨架

塑料复合管 DN110

2.公称压力：1MPa

3.管道检验及试验

要求:水压试验及水

冲洗

m 30

11 031002009001 法兰

1.规格、压力等级:

钢质平焊法兰 DN12

5

副 2

12 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN125

个 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：维修消防水池管道
标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教学楼、宿
舍楼窗户及室内防盗门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：维修消防水池管道

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等

修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：维修消防水池管道
标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教学楼、宿
舍楼窗户及室内防盗门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：维修消防水池管道

标段：准格尔旗魏
家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗
户及室内防盗门等
修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



计日工表

工程名称：维修消防水池管道

标段：准格尔旗魏家峁中心小学
更换教学楼、宿舍楼窗户及室内

防盗门等修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：维修消防水池管道

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更
换教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗
门等修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：维修消防水池管道

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教
学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：维修消防水池管道

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等
修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

暂列金 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 暂列金

标段名称：

准格尔旗魏家峁中心小学更换教学
楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修

缮工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更
换教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗
门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教学楼、宿
舍楼窗户及室内防盗门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等

修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教学楼、宿
舍楼窗户及室内防盗门等修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 71000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 71000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗魏
家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗
户及室内防盗门等
修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金 71000

本页小计 - - 71000

合    计 - - 71000



计日工表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗魏家峁中心小学
更换教学楼、宿舍楼窗户及室内

防盗门等修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更
换教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗
门等修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换教
学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗魏家峁中心小学更换
教学楼、宿舍楼窗户及室内防盗门等
修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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