
达拉特旗第五小学周边道路及
停车场项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
达拉特旗第五小学周边道路及停车

场项目

标段名称：
达拉特旗第五小学周边道路及停车

场项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：达拉特旗第五小学周边道
路及停车场项目

标段：达拉特旗第五小学周边道路及
停车场项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   达拉特旗第五小学周边道路及停车场项目

1.1.1     土方工程

1.1.2     市政工程

1.1.3     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：达拉特旗第五小学周边道路
及停车场项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101001001 挖一般土方

1、土壤类别:一、

二类土

2、清单挖土方工程

量已经考虑放坡及工

作面土方增加量

m3 2509.24

2 040103003001 余方弃置

1、土方装车及外运

2、运距:投标单位

自行考虑，结算不予

调整

m3 2509.24

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：达拉特旗第五小学周边道路及

停车场项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆 1、履带式挖掘机进出场费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：达拉特旗第五小学周边道路及停车场项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：达拉特旗第
五小学周边道路及
停车场项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：达拉特旗第五小学周边道路
及停车场项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001001001 拆除路面
1、拆除6cm厚六棱

块+15cm混凝土基层
m2 5695.43

2 041001002001 拆除人行道
1、拆除20cm厚水泥

混凝土路面
m2 243

3 040103003002 余方弃置

1、建筑垃圾装车及

外运

2、运距:投标单位

自行考虑，结算不予

调整

m3 1244.64

机动车道

4 040203006001 沥青混凝土

1、4cmSBS细粒式改

性沥青混凝土(AC-1

3C)上面层

m2 3224.77

5 040203006003 沥青混凝土

2、乳化沥青粘层，

PC-3型乳化沥青，

用量为0.5L/m2

m2 3224.77

6 040203006004 沥青混凝土

3、6cm中粒式沥青

混凝土(AC-20C)下

面层

m2 3224.77

7 040203006005 沥青混凝土

4、下封层采用PC-1

型乳化沥青，S14石

屑8m3/千平米，乳

化沥青用量1.0kg/m

2

m2 3224.77

8 040203006006 沥青混凝土

5、18cm水泥稳定碎

石(水泥：碎石=5:9

5)基层

m2 3493.5

9 040203006007 沥青混凝土

6、18cm水泥稳定碎

石(水泥:碎石=4:96

)底基层

m2 3762.22

10 040203006008 沥青混凝土
7、18cm天然砂砾垫

层
m2 4030.95

11 040203006009 沥青混凝土 8、路床整形碾压 m2 4030.95

12 040205007001 标线
1、热熔涂料 普通

型
m2 65.18

13 040205007002 标线
1、热熔涂料 震荡

型
m2 51.4

人行道

14 040204001001 人行道块料铺设

1、6cm混凝土环保

砖

2、3cmM10水泥砂浆

m2 2574.51

15 040204001002 人行道块料铺设
3、15cmC20水泥砼

基层
m2 2574.51

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：达拉特旗第五小学周边道路
及停车场项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 040204001003 人行道块料铺设
4、15cm天然砂砾垫

层
m2 2841.22

17 040203006010 人行道块料铺设 5、路床整形碾压 m2 2841.22

18 040204004001 行车道立缘石

1、行车道花岗岩立

缘石(50*15*20cm)

2、M10水泥砂浆垫

层厚2cm

m 1074.9

19 040204004002 人行道封边石

1、人行道花岗岩封

边石(50*10*20cm)

2、M10水泥砂浆垫

层厚2cm

m 1054.72

20 040204004003
安砌侧(平、缘)

石
1、C20缘石靠背 m3 22.93

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：达拉特旗第五小学周边道路及

停车场项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆 1、沥青混凝土摊铺机 进出场费

2.2 011601003002 大型机械进出场及安拆 1、压路机 进出场费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段：达拉特旗第五小学周边道路及停车场项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：达拉特旗第
五小学周边道路及
停车场项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：达拉特旗第五小学周边道路
及停车场项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：达拉特旗第五小学周边道路及

停车场项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：达拉特旗第五小学周边道路及停车场项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 137614.68 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 137614.68 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：达拉特旗第
五小学周边道路及
停车场项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 137614.68

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 137614.68

合    计 - - 137614.68
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