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工程名称：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

标段名称：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

招标工程量清单
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工程项目清单汇总表

工程名称：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   单项工程

1.1.1     消防工程

1.1.2     弱电工程

1.1.3     空调及暖气升级改造工程

1.1.4     舞台地胶龙骨木地板更换工程

1.1.5     舞台设备升级改造工程

1.1.6     卫生间改造工程-升级改造

1.1.7     卫生间改造工程-安装

1.1.8     音乐厅北门平台地砖升级改造工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费



工程项目清单汇总表

工程名称：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

火灾报警

1 030907005001 隔离器
1.名称:短路隔离器

2.类型:含底座
个 12

2 030904001001 点型探测器
1.名称:感烟探测器

(含底座)
个 165

3 030904003001 按钮

1.名称:消火栓报警

按钮

2.安装方式:消火栓

箱内

个 31

4 030904004001 声光报警器

1.名称:声光报警器

2.安装方式:距地2.

2m壁装

个 28

5 030904003002 按钮

1.名称:带火警电话

插孔的手动报警钮

2.安装方式:距地1.

4m

个 28

6 030904007001 输入模块 1.名称:输入模块 个 30

7 030904007002 消防模块
1.名称:输入输出模

块
个 50

8 030904005001 消防报警电话

1.名称:消防报警电

话

2.安装方式:距地1.

4m明装

个 3

9 030904010001 楼层火灾显示器

1.名称:火灾自动报

警重复显示盘

2.安装方式:距地1.

4米

台 9

10 030412004001 配线

1.名称:消防线路

2.配线形式:管内敷

设

m 2000

11 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.敷设方式:管内敷

设

m 500

12 030412004002 配线

1.名称:消防电话总

线

2.配线线制:穿管敷

设

m 1000

13 030412004003 配线

1.名称:报警总线、

联动总线

2.配线线制:穿管敷

设

m 1000

14 030412004004 配线

1.名称:通讯总线

2.配线线制:穿管敷

设

m 1000

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 030412004005 配线

1.名称:电源线

2.配线线制:穿管敷

设

m 300

16 030412003001 桥架
1.名称:消防桥架

2.材质:防火桥架
m 30

17 030904012001
火灾报警系统控

制主机
1.控制回路:2回路 台 1

18 030904017001 报警联动一体机
1.名称:报警联动一

体机
台 1

19 030904012002
火灾报警系统控

制主机

1.名称：手动控制

柜
台 1

20 030904010002 图形显示装置

1.名称:图形显示装

置

2.触摸屏，含挂耳

组件，可以直接嵌入

到琴台、立柜机柜中

，已含键盘、鼠标，

台 1

21 030904014001 消防广播主机
1.名称：应急广播

主机
台 1

22 030904005002
消防报警电话主

机
消防报警电话主机 个 1

23 030904005003 119直通电话 119直通电话 个 1

24 03B002 网络接口设备 1.网络接口设备 台 1

25 03B003 液位监控 1.液位监控 个 2

26 030904008001
消防模块箱(端子

箱、手报箱)

1.名称:消防端子箱

2.安装方式:明装，

距地1.5m

台 10

27 030909003001
自动报警系统调

试

1.自动报警系统调

试

2.点数：500点以内

系统 1

消防水炮

28 030901013001 消防水炮

1.名称:消防水炮

2.拆旧换新、新炮

头安装接线、调试

台 8

29 030901013003 解码器

1.名称:消防水炮解

码器

2.拆旧换新、含安

装接线、调试

台 8

30 030901013002 消防水炮主机

1.名称:消防水炮控

制主机

2.拆旧换新、含主

机安装接线、调试

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 030901013004
消防水炮现场手

动控制盘

1.名称：消防水炮

现场手动控制盘

2.拆旧换新、含安

装接线、调试

台 2

32 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:碳钢通风管

道

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:圆形

m2 200

喷淋系统

33 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN25

3.连接形式:螺纹连

接

4.拆旧换新

m 47

34 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN32

3.连接形式:螺纹连

接

4.拆旧换新

m 50

35 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN40

3.连接形式:螺纹连

接

4.拆旧换新

m 25

36 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN50

3.连接形式:螺纹连

接

4.拆旧换新

m 25

37 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN65

3.连接形式:螺纹连

接

4.拆旧换新

m 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN80

3.连接形式:沟槽连

接

4.拆旧换新

5.含管件安装

m 6

39 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管DN100

3.连接形式:沟槽连

接

4.拆旧换新

5.含管件安装

m 32

40 030901003001 水喷淋(雾)喷头

1.安装部位:室内

2.名称:喷头

3.连接形式:螺纹连

接

4.含装饰实盘

5.拆旧换新

个 77

41 030909001001
水灭火控制装置

调试

1.系统形式:水灭火

控制装置调试
点 77

42 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支/吊

架

2.材质:40*4角钢

3.支架除锈，刷防

锈漆两道，银粉两道

kg 411.74

本页小计

合    计



措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 031401010 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 031401010001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.1.2 031401012001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85
详见明细

表E.3.2

1.2 031401021001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 031401015001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0
详见明细

表E.3.2

1.5 031401013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.6 031401017001
特殊地区施工增

加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5
详见明细

表E.3.2

1.7 031401020001 夜间施工增加费
详见明细

表E.3.2

1.8 031401020002
白天在地下室施

工增加费

详见明细

表E.3.2

1.9 031401021002 冬季施工增加费
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

2.1 031401001001 脚手架
详见明细

表E.3.2

本页小计 -

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



其他项目清单计价表

工程名称：消防工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音
乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患

整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：消防工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

综合布线网络系

统

1 030501005001 机柜

1.名称:机柜

2.安装方式:落地安

装（电井内）

台 1

2 030501009001 理线器 1.名称:理线器 台 2

3 030505006001 PDU 1.名称:PDU 台 1

4 030502003001 双绞线缆

1.名称:六类4对非

屏蔽双绞线

2.敷设方式:穿管敷

设、桥架内敷设

m 2000

5 030501015001 交换机

1.名称:POE交换机4

8口

2.安装方式:机柜内

安装

台 2

6 030502020001
综合布线系统调

试及试运行

1.调试类别:综合布

线系统调试及试运行
系统 1

视频监控系统

7 030506010001 监控摄像设备

1.名称:高清半球形

摄像机

2.安装方式:吸顶安

装

台 32

8 030506010002 监控摄像设备

1.名称:高清半球形

摄像机

2.安装方式:吸顶安

装

台 33

9 030506015001 录像设备
1.名称:硬盘录像机

64路
台 1

10 030506015002 录像设备
1.名称:硬盘录像机

64路
台 1

11 030501004001 存储设备 1.名称:8T硬盘 台 10

12 030501015003 交换机

1.名称:交换机24口

2.类别:监控用

3.安装方式:机柜内

安装

台 1

13 030506016001 监视设备

1.名称:拼接显示单

元

2.安装方式:台式

台 9

14 03B002 拼接处理器 拼接处理器 台 1

15 03B003
视频拼接融合软

件

1.视频拼接融合软

件
套 1

16 03B004 液晶屏拼接柜 1.液晶屏拼接柜 套 9

17 03B005 线材 1.线材 套 9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 03B006 安防系统处理器 1.安防系统处理器 套 1

19 011104003001 金属复合地板
全钢陶瓷面防静电地

板
m2 45.8

20 080508003001
UPS不间断电源设

备

1.UPS不间断电源设

备
套 1

21 03B007 电池12V65A 1.电池12V65A 块 16

22 030506021001
安全防范系统调

试及试运行

1.调试类别:安全防

范系统调试及试运行
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：弱电工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 031401010 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 031401010001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.1.2 031401012001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85
详见明细

表E.3.2

1.2 031401021001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 031401015001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0
详见明细

表E.3.2

1.5 031401013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.6 031401017001
特殊地区施工增

加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5
详见明细

表E.3.2

1.7 031401020001 夜间施工增加费
详见明细

表E.3.2

1.8 031401020002
白天在地下室施

工增加费

详见明细

表E.3.2

1.9 031401021002 冬季施工增加费
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

2.1 031401001001 脚手架
详见明细

表E.3.2

本页小计 -
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材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

标段：金色胡杨音
乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：弱电工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患

整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：弱电工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调及暖气升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

暖气升级改造

1 031001008001 塑料管

1.材质:塑料管

2.规格:De40

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按相关

规范要求施工

5.安装部位:室内

6.介质:采暖

7.拆旧换新

8.管卡安装

m 70

2 031001008002 塑料管

1.材质:塑料管

2.规格:De25

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按相关

规范要求施工

5.安装部位:室内

6.介质:采暖

7.拆旧换新

8.管卡安装

m 30

3 031002001001 铜球阀

1.类型:球阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN25  1.6Mpa

4.连接形式:螺纹连

接

个 4

4 031002001002 温控阀

1.类型:温控阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN25  1.6Mpa

4.连接形式:螺纹连

接

个 2

5 031004002001 钢制散热器

1.类型:铜铝复合散

热器

2.型号:中心高度60

0mm

3.规格:25片/组

4.拆旧换新，旧散

热器为铸铁散热器

25片/组

组 2

暖通综合工程

6 030701003001
热回收式空气处

理机组升级改造

1.名称:热回收式空

气处理机组升级改造

2.安装形式:吊装

台 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调及暖气升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 030701003002
涡旋式风冷热泵

机组升级改造

1.名称:涡旋式风冷

热泵机组升级改造

2.安装形式:室外

逐项检查、维修、更

换、安装、调试

台 12

8 030701003003
冷媒管路保温升

级改造升级改造

1.名称:冷媒管路保

温升级改造升级改造

2.安装形式:室外

逐项检查、升级改造

、更换、安装、调试

m2 100

9 031008001001
采暖工程系统调

试

1.采暖工程系统调

试
系统 1

本页小计
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措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：空调及暖气升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 031401010 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 031401010001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.1.2 031401012001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85
详见明细

表E.3.2

1.2 031401021001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 031401015001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0
详见明细

表E.3.2

1.5 031401013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.6 031401017001
特殊地区施工增

加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5
详见明细

表E.3.2

1.7 031401020001 夜间施工增加费
详见明细

表E.3.2

1.8 031401020002
白天在地下室施

工增加费

详见明细

表E.3.2

1.9 031401021002 冬季施工增加费
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

2.1 031401001001 脚手架
详见明细

表E.3.2

本页小计 -

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：空调及暖气升级改造工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



其他项目清单计价表

工程名称：空调及暖气升级改造工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：空调及暖气升级改造工程

标段：金色胡杨音
乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：空调及暖气升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：空调及暖气升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患

整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：空调及暖气升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：空调及暖气升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B002
拆除木地板及龙

骨

1.拆除木地板及龙

骨
m2 700

2 01B003 拆除旧PVC地胶
1.拆除原有PVC 塑

料地板
m2 700

3 011104002001
竹、木(复合)地

板

1.龙骨材料种类、

规格、铺设间距:木

龙骨

2.面层材料品种、

规格:实木复合木地

板15mm厚

m2 700

4 011103002001 橡塑卷材楼地面

1.面层材料品种、

规格:PVC塑料地板

2mm

m2 700

5 010103002001 垃圾外运
1.装载机装自卸车

运15km
m3 32.48

本页小计

合    计



措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换
工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2.2
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.7
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 011601014001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.3
详见明细

表E.3.2

1.5 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.6 011601012001
特殊地区施工增

加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5
详见明细

表E.3.2

1.7 011601011001 夜间施工增加费
详见明细

表E.3.2

1.8 011601011002
白天在地下室施

工增加费

详见明细

表E.3.2

1.9 011601010002 冬季施工增加费
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

2.1
详见明细

表E.3.2

本页小计 -

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



其他项目清单计价表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程

标段：金色胡杨音
乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换
工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患

整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：舞台设备升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

舞台机械(吊杆)

1 03B002
减速机限位器升

级改造

1.减速机限位器升

级改造
套 44

2 03B003 刹车升级改造 1.刹车升级改造 套 44

3 03B004
吊杆漆面维护升

级改造

1.吊杆漆面维护升

级改造
条 44

4 03B005
滑轮、限位、转

换成焊接检查

1.滑轮、限位、转

换成焊接检查
套 44

5 03B006 钢丝绳更换 1.钢丝绳更换 条 160

6 03B007 配件辅材 1.配件辅材 批 1

7 03B008 测试调试 1.测试调试 项 1

舞台两侧灯光笼

8 03B009
承重滑轨维护升

级改造

1.承重滑轨维护升

级改造
套 2

9 03B010
吊笼主体框架维

护升级改造

1.吊笼主体框架维

护升级改造
套 8

10 03B011
电气控制箱维护

升级改造

1.电气控制箱维护

升级改造
套 2

11 03B012
平移机构电气定

制维护升级改造

1.平移机构电气定

制维护升级改造
套 8

12 03B013
升降机构电气定

制维护升级改造

1.升降机构电气定

制维护升级改造
套 8

舞台机械数字化

控制

13 03B014

集中控制系统升

级改造

（包含操作台、

交互屏、手动控

制）

1.集中控制系统升

级改造（包含操作台

、交互屏、手动控制

）

套 1

14 03B015
PLC及PLC网络配

套升级改造

1.PLC及PLC网络配

套升级改造
批 1

15 03B016

矢量变频器(配高

速计数器)升级改

造

1.矢量变频器(配高

速计数器)升级改造
台 44

本页小计

合    计



措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：舞台设备升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 031401010 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 031401010001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.1.2 031401012001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85
详见明细

表E.3.2

1.2 031401021001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 031401015001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0
详见明细

表E.3.2

1.5 031401013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.6 031401017001
特殊地区施工增

加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5
详见明细

表E.3.2

1.7 031401020001 夜间施工增加费
详见明细

表E.3.2

1.8 031401020002
白天在地下室施

工增加费

详见明细

表E.3.2

1.9 031401021002 冬季施工增加费
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

2.1
详见明细

表E.3.2

本页小计 -

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：舞台设备升级改造工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



其他项目清单计价表

工程名称：舞台设备升级改造工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：舞台设备升级改造工程

标段：金色胡杨音
乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：舞台设备升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：舞台设备升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患

整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：舞台设备升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：舞台设备升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 01B001
拆除楼地面地面

砖
1.拆除地面瓷砖 m2 30

2 01B002
拆除墙柱面隔断

板

1.拆除墙柱面隔断

板
m2 30

3 01B003 拆除铸铁散热器
1.拆除铸铁散热器

20片/组
组 2

4 01B004 拆除吊顶
1.拆除木龙骨PVC吊

顶
m2 30

5 01B007 拆除灯具 1.拆除原有吸顶灯 套 5

6 010103002002 垃圾外运
1.装载机装自卸车

运15km
m3 2.09

改造

7 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度:20mm

厚

2.砂浆种类及强度

等级:干混地面砂浆

M20

m2 70

8 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度:20mm

厚，防水层找平

2.砂浆种类及强度

等级:干混地面砂浆

M20

m2 70

9 011102003001 块料楼地面
1.面层材料品种、

规格:600*600瓷砖
m2 80

10 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卷材品种、规格

、厚度:SBS改性沥

青防水卷材 4mm厚

2.防水层数:1

3.防水层做法:热熔

m2 71

11 010401008001 零星砌砖

1.砖品种、规格、

强度等级:烧结煤矸

石普通砖

2.砂浆强度等级:砌

筑用混合砂浆 M10

m3 5

12 011203003001 块料墙、柱面
1.面层材料品种、

规格:400*800面砖
m2 88

13 011302001001 平面吊顶天棚

1.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨300*300

2.面板材料品种、

规格:铝合金扣板

m2 40

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 030703011001 铝及铝合金风口
1.名称:铝合金送风

口
个 2

15 010801002001 木质门带套

1.门洞口尺寸:0.9m

*2.1m

2.门类型:单扇套装

实木复合门

3.开启方式:平开

4.五金种类、规格:

L执手锁

m2 3.78

16 011207003001 成品隔断

1.隔断材料品种、

规格:厕浴隔断(成

品含五金)

m2 15

17 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格:

大理石25mm厚

2.石材开孔6个

m2 3

本页小计

合    计



措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：卫生间改造工程-升级改造
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2.2
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.7
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 011601014001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.3
详见明细

表E.3.2

1.5 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.6 011601012001
特殊地区施工增

加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5
详见明细

表E.3.2

1.7 011601011001 夜间施工增加费
详见明细

表E.3.2

1.8 011601011002
白天在地下室施

工增加费

详见明细

表E.3.2

1.9 011601010002 冬季施工增加费
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

2.1
详见明细

表E.3.2

本页小计 -

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



其他项目清单计价表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造

标段：金色胡杨音
乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患

整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造工程-安装
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

管道提高，靠拢

1 031001008003 塑料管

1.材质:塑料管

2.规格:De50

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按相关

规范要求施工

5.安装部位:室内

6.介质:给水

7.拆旧换新

8.管卡安装

m 75

2 031001008004 塑料管

1.材质:塑料管

2.规格:De40

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按相关

规范要求施工

5.安装部位:室内

6.介质:给水

7.拆旧换新

8.管卡安装

m 39

3 031001008005 塑料管

1.材质:塑料管

2.规格:De32

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按相关

规范要求施工

5.安装部位:室内

6.介质:给水

7.拆旧换新

8.管卡安装

m 25

4 031001008006 塑料管

1.材质:塑料管

2.规格:De25

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按相关

规范要求施工

5.安装部位:室内

6.介质:给水

7.拆旧换新

8.管卡安装

m 20

卫生间更换给水

、排水管道

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造工程-安装
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031001008007 塑料管

1.材质:塑料管

2.规格:De20~De50

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按相关

规范要求施工

5.安装部位:室内

6.介质:给水

7.拆旧换新

8.管卡安装

项 1

6 031001008008 塑料管

1.材质:塑料管

2.规格:De50~De110

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按相关

规范要求施工

5.安装部位:室内

6.介质:排水

7.拆旧换新

8.管卡安装

项 1

7 031003006001 大便器

1.类型:蹲式大便器

2.材质:搪瓷

3.规格:手动开关

组 14

8 031003007001 小便器

1.类型:小便器

2.材质:搪瓷

3.规格:感应式

4.安装方式:落地式

组 4

9 031003006002 大便器
1.类型:坐式大便器

2.材质:搪瓷
组 1

10 031003003001 洗脸盆

1.类型:1.成套台下

式洗脸盆

2.安装方式:挂墙式

、手动开关

组 6

11 031003008001
其他成品卫生器

具
1.类型:成品拖布池 组 2

12 030405015001 风扇 1.名称:排气扇 台 2

13 030413001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯300*

300
套 5

本页小计

合    计



措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：卫生间改造工程-安装
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 031401010 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 031401010001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.1.2 031401012001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85
详见明细

表E.3.2

1.2 031401021001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 031401015001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.4 03B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0
详见明细

表E.3.2

1.5 031401013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.6 031401017001
特殊地区施工增

加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5
详见明细

表E.3.2

1.7 031401020001 夜间施工增加费
详见明细

表E.3.2

1.8 031401020002
白天在地下室施

工增加费

详见明细

表E.3.2

1.9 031401021002 冬季施工增加费
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

2.1 031401001001 脚手架
详见明细

表E.3.2

本页小计 -

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造工程-安装 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



其他项目清单计价表

工程名称：卫生间改造工程-安装 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造工程-安装

标段：金色胡杨音
乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：卫生间改造工程-安装
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：卫生间改造工程-安装
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患

整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：卫生间改造工程-安装
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：卫生间改造工程-安装
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 04B002
拆除原有地面及

垫层

1.拆除地面瓷砖及

垫层
m2 1530

2 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

火烧面芝麻灰30mm

厚

2.垫层、基层材料

品种、厚度、混凝土

强度等级:4cm厚1:3

干硬性水泥砂浆，7

cm厚C20混凝土垫层

m2 218.4

3 040204001002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

火烧面芝麻灰30mm

厚

2.垫层、基层材料

品种、厚度、混凝土

强度等级:4cm厚1:3

干硬性水泥砂浆，7

cm厚C20混凝土垫层

m2 1311.6

4 010103002001 垃圾外运
1.装载机装，自卸

车运15km
m3 55.08

本页小计

合    计



措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级
改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 041201017 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 041201017001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2
详见明细

表E.3.2

1.1.2 041201016001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.28
详见明细

表E.3.2

1.2 041201020001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 041201024001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0
详见明细

表E.3.2

1.4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.5 041201023001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

1.6 041201022001
特殊地区施工增

加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.5
详见明细

表E.3.2

1.7 041201021001 夜间施工增加费
详见明细

表E.3.2

1.8 041201021002
白天在地下室施

工增加费

详见明细

表E.3.2

1.9 041201020002 冬季施工增加费
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 -

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造
工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



其他项目清单计价表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造
工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程

标段：金色胡杨音
乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级
改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患

整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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