




合计

557900暂列金及实名制费用5.2

门诊楼装饰工程5.1

门诊楼装饰工程5

光室）建筑与装饰工程X（牙片室、曲面断层4.1

光室工程X牙片室、曲面断层4

60000暂列金3.2

饰工程
室、牙科防辐射）建筑与装CT室、胃肠室、钼靶室、DR（3.1

室、牙科防辐射CT室、胃肠室、钼靶室、DR门诊楼3

140000暂列金2.6

（内镜室）给排水工程2.5

（内镜室）弱电工程2.4

（内镜室）强电工程2.3

（内镜室）暖通、通风工程2.2

（内镜室）建筑与装饰工程2.1

门诊楼内镜室装修2

60000暂列金1.4

（实验室净化、水处理机房）给排水工程1.3

（实验室净化、水处理机房）暖通、通风工程1.2

（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰工程1.1

门诊楼实验室净化、水处理机房装修1

合计单位工程名称序号

科室装修及净化装修工程)-门诊楼(工程名称：乌拉盖管理区人民医院建设项目

工程项目综合汇总表
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰
工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011207001001 墙面装饰板

100mm冷库板,容重40kg/m
³,燃烧性能为A级。     
      
 做法:(1)0.6mm不锈钢板
 (2)100mm聚苯乙烯塑料
夹心板 (3)0.6mm不锈钢
板

m2 39

2 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类:50*30*1
.5mm镀锌方管龙骨焊接成
型骨架,间距600*600mm,
2.基层材料种类、规格:1
0mm厚防火玻镁板粘PE条(
或双面涂环保粘合剂)
3.面层材料品种、规格、
颜色:6mm厚600*1200mm洁
净抗菌板

m2 1565

3 011601001001 砖砌体拆除 拆除砌块墙 m3 7.3

4 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:200mm

m3 16.53

5 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:14mm 1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:2.5水泥砂浆

m2 165.3

6 011505001001 大理石台面
1.材料品种、规格、颜色
:大理石台面

m2 2.55

7 030507005001 出入口目标识别
设备

1.名称:人脸识别门禁装
置
2.主机：处理器高性能处
理器，内存256MB及以上
DDR3内存、专用双摄像头
或200万像素以上高清摄
像头，支持宽动态和红外
补光、识别方式为人脸识
别、指纹识别、刷卡（ID
/IC卡）、密码等，支持
多种组合验证。
3.读卡类型：支持M1卡、
CPU卡、ID卡等多种卡片
类型。
4.门吸：电磁锁

台 4

8 03050700500 互锁系 1.名称:两门互锁控制器 台 3

本页小计

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰
工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 统
2.功能:符合建设单位使
用要求

9 030507005003 互锁系统
1.名称:三门互锁控制器
2.功能:符合建设单位使
用要求

台 1

分部小计

措施项目

10 011701003001 里脚手架 m2 1604

11 011703001001 垂直运输
1.建筑物垂直运输 20m以
内卷扬机施工 现浇框架 
装饰工程 单价*0.2

m2 623

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与
装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建
筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建
筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建
筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建
筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建
筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风
工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030108001001 离心式通风机

1.名称:PF-01排风机
2.规格:风量800m3/h，机
外余压400pa
3.功率1.0KW,电压220V
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

2 030108001002 离心式通风机

1.名称:PF-02排风机
2.规格:风量1700m3/h，
机外余压400pa
3.功率1.5KW,电压380V
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

3 030108001003 离心式通风机

1.名称:PF-03排风机
2.规格:风量800m3/h，机
外余压400pa
3.功率1.0KW,电压220V
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

4 030108001004 离心式通风机

1.名称:PF-04排风机
2.规格:风量700m3/h，机
外余压400pa
3.功率1.0KW,电压220V
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

5 030108001005 离心式通风机

1.名称:PF-05排风机
2.规格:风量700m3/h，机
外余压400pa
3.功率1.0KW,电压220V
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

6 030108001006 离心式通风机

1.名称:PF-06排风机
2.规格:风量800m3/h，机
外余压400pa
3.功率1.0KW,电压220V
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

7 030108001007 离心式通风机

1.名称:PF-07排风机
2.规格:风量700m3/h，机
外余压300pa
3.功率1.0KW,电压220V
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

8 030108001008 离心式通风机
1.名称:PF-08排风机
2.规格:风量800m3/h，机
外余压400pa

台 1

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风
工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.功率1.0KW,电压220V
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

9 030703007020
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:顶排风口
2.规格:300*300
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 12

10 030703007021 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:顶排风口
2.规格:400*400
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 2

11 030703007022
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:顶排风口
2.规格:200*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 9

12 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌风管
2.形状:矩形
3.规格:160*160
4.板材厚度:δ=0.5

m2 10.61

13 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:镀锌风管
2.形状:矩形
3.规格:200*200
4.板材厚度:δ=0.5

m2 39.82

14 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:镀锌风管
2.形状:矩形
3.规格:250*200
4.板材厚度:δ=0.5

m2 64

15 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:镀锌风管
2.形状:矩形
3.规格:320*150
4.板材厚度:δ=0.5

m2 31.43

16 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1
级橡塑保温
2.绝热厚度:20mm
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m3 3.1

17 030703001031 碳钢阀门

1.名称:手动调节阀
2.规格:160*160
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 9

18 030703001027 碳钢阀门

1.名称:手动调节阀
2.规格:200*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 12

19 03070300103 碳钢阀 1.名称:手动调节阀 个 9

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风
工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0 门
2.规格:250*250
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

20 030703001003 碳钢阀门

1.名称:手动调节阀
2.规格:320*250
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

21 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶
2.规格:400*400
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 4

22 030703007012
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶
2.规格:1000*400
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 3

23 030703001032 碳钢阀门

1.名称:止回阀
2.规格:200*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

24 030703001033 碳钢阀门

1.名称:止回阀
2.规格:200*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 6

25 030703001034 碳钢阀门

1.名称:止回阀
2.规格:320*250
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

26 031002002001 设备支架

1.形式:排风机吊架制作
安装
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 8

27 030704001001
通风工程检测、
调试

通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、
通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖
通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖
通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

16



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖
通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖
通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖
通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（实验室净化、水处理机房）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001003001 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:不锈
钢管 DN25
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 14.43

2 031001003002 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:不锈
钢管 DN25
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 212.78

3 031003001003 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 13

4 031003001004 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 25

5 031002003001 管道支架

1.名称、类型:成品管卡
2.规格:De32以内
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 113

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给排水
工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给
排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给
排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给
排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给
排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给
排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 60000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —
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暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

31



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金方板龙骨
2.面层材料品种、规格:6
00*600铝合金扣板

m2 5.2

2 010605001003 钢板楼板 1.顶面楼板面防辐射区域
,采用3mm铅板防护

m2 33.3

3 010810002001 木窗帘盒
1.窗帘盒材质、规格:8厚
玻镁板基层,宽度200mm m 41

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:防水腻子二
遍
2.涂料品种、喷刷遍数:
无菌涂料3遍

m2 25

5 011204003002 块料墙面

1.安装方式:干挂
2.面层材料品种、规格、
颜色:瓷砖墙面1000*1000
3.做法参见12J1-85-内墙
3

m2 256

6 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:50*30*1.5mm镀锌方
管龙骨焊接成型骨架,间
距600× 600
2.基层材料种类、规格:1
0mm厚防火玻镁板
3.面层材料品种、规格、
颜色:6mm洁净抗菌板

m2 1505

7 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:50系轻钢龙骨(配套
副龙骨)
2.基层材料种类、规格:
岩棉(容重不小于100Kg/m
3)
3.面层材料品种、规格、
颜色:1200*600*10mm硅酸
钙孔吸音板

m2 47.85

8 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:50*30*1.5mm镀锌方
管龙骨
2.面层材料品种、规格、
颜色:3mm铅板

m2 67

9 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.20厚C25细石混凝土保
护层
2.30厚4:1硫酸钡水泥防
辐射处理(按1mmPb配置,
每100m2地面配2.5T硫酸

m2 33.3

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钡)
3.C20细石砼垫层（以下
为土建完成）
4.钢筋混凝土楼板(相当
于1mmPb铅当量)

10 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2200
2.门类:医用单开门
3.材质:整体门框式钢板
烤漆门,面层采用宝钢优
质冷轧板制作,门框冷轧
钢板厚度为1.2mm门板冷
轧钢板厚度为0.8mm,表面
经去油污,
打磨,抛光处理再经表面
高温烤漆。门上带中空玻
璃观察窗(尺寸为400*600
mm,两侧玻璃同门两侧钢
板面平齐)观察窗内四角
为圆弧处理。门底设自动
升降门槛,保证门体在关
闭后的整体密闭性。

m2 22

11 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:120
0*2200
2.门类:医用子母门
3.材质:整体门框式钢板
烤漆门,面层采用宝钢优
质冷轧板制作,门框冷轧
钢板厚度为1.2mm门板冷
轧钢板厚度为0.8mm,表面
经去油污,
打磨,抛光处理再经表面
高温烤漆。门上带中空玻
璃观察窗(尺寸为400*600
mm,两侧玻璃同门两侧钢
板面平齐)观察窗内四角
为圆弧处理。门底设自动
升降门槛,保证门体在关
闭后的整体密闭性。

m2 2.64

12 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:150
0*2200
2.门类:医用双开门
3.材质:整体门框式钢板
烤漆门,面层采用宝钢优
质冷轧板制作,门框冷轧

m2 19.8

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢板厚度为1.2mm门板冷
轧钢板厚度为0.8mm,表面
经去油污,
打磨,抛光处理再经表面
高温烤漆。门上带中空玻
璃观察窗(尺寸为400*600
mm,两侧玻璃同门两侧钢
板面平齐)观察窗内四角
为圆弧处理。门底设自动
升降门槛,保证门体在关
闭后的整体密闭性。

13 010802001004 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:防
辐射电动门1500*2200电
动平移门3mmpb
2.材质要求:电动门均为
感应电动平移门,具有感
应、电动和手动三种开启
方式,在断电情况下,均能
手动开启,门身采用钢板
静电喷涂并且带观察窗防
撞带设计光控脚感应和手
动按钮双重控制电动门,
入口处的门要有门禁系统
的接口,门洞净尺寸根据
图纸设计

樘 1

14 010802001005 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2200防辐射平开门3
mmpb
2.要求:所有铅防护门均
需达到对应铅当量防护要
求;

樘 1

15 010802001006 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:150
0*2200防辐射平开门3
mmpb
2.要求:所有铅防护门均
需达到对应铅当量防护要
求;

樘 6

16 010805005001 防辐射窗

1.门代号及洞口尺寸:240
0*1500 3mmpb
2.玻璃品种、厚度:铅玻
璃
3.要求:所有铅防护门均
需达到对应铅当量防护要
求;

樘 1

17 010802003001 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:甲 樘 1

本页小计

36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

级防火门1500*2200mm
2.符合建设单位使用要求

18 010802003002 钢质防火门
1.门代号及洞口尺寸:乙
级防火门1000*2200mm
2.符合建设单位使用要求

樘 4

19 011601001001 砖砌体拆除 拆除砌块墙 m3 19.01

20 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:200mm

m3 46.69

21 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:14mm 1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:2.5水泥砂浆

m2 466.9

22 011503001001 设备带
1.规格、材质:150mm宽不
锈钢防撞带 m 88.72

分部小计

措施项目

23 011701003001 里脚手架 m2 1900.85

24 011703001001 垂直运输
1.建筑物垂直运输 20m以
内卷扬机施工 现浇框架 
装饰工程 单价*0.2

m2 724

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排风系统

1 030108001009 离心式通风机

1.名称:排风机
2.额定风量300m3/h,机外
余压150Pa,风机功率0.15
KW
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 8

2 030108001010 离心式通风机

1.名称:排风机
2.额定风量400m3/h,机外
余压150Pa,风机功率0.15
KW
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 2

3 030108001011 离心式通风机

1.名称:排风机
2.额定风量600m3/h,机外
余压250Pa,风机功率0.15
KW
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

4 030108001012 离心式通风机

1.名称:排风机
2.额定风量800m3/h,机外
余压250Pa,风机功率1.5
KW
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

5 031002002003 设备支架

1.形式:排风机吊架制作
安装
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 12

6 030703007036
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:顶排风口
2.规格:200*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 13

7 030703007034
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:顶排风口
2.规格:300*300
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

8 030703007035 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:顶排风口
2.规格:400*400
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

9 030703001001 碳钢阀门

1.名称:手动调节阀
2.规格:200*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 14

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 030703001002 碳钢阀门

1.名称:手动调节阀
2.规格:250*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

11 030703001003 碳钢阀门

1.名称:止回阀
2.规格:250*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 2

12 030703001004 碳钢阀门

1.名称:止回阀
2.规格:200*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 10

13 030703007031 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口(带
防虫网)
2.规格:1200*300
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

14 030703007032 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口(带
防虫网)
2.规格:250*200
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

15 030703007027
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口(带
防虫网)
2.规格:300*300
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

16 030703007025
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口(带
防虫网)
2.规格:400*300
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

17 030703007033
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口(带
防虫网)
2.规格:500*300
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

18 030703007024 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口(带
防虫网)
2.规格:800*300
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

19 030702001001 碳钢通风管道
1.名称:镀锌风管
2.形状:矩形
3.规格:200*200

m2 108.98

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.板材厚度:δ=0.5

20 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:镀锌风管
2.形状:矩形
3.规格:250*200
4.板材厚度:δ=0.5

m2 14.93

21 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:难燃B1
级橡塑保温
2.绝热厚度:30mm

m3 4.56

22 030701010001 过滤器

1.名称:吸顶式空气消毒
机XDJ-1
2.功率:400W
3.适用体积≤100m3，电
源220V/1ph/HZ,功率400W
，细菌总数＜200CFU/m3
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 4

23 030701010002 过滤器

1.名称:吸顶式空气消毒
机XDJ-2
2.功率:400W
3.适用体积≤150m3，电
源220V/1ph/HZ,功率400W
，细菌总数＜200CFU/m3
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 3

24 030704001001
通风工程检测、
调试 通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气设备

1 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:半周长1.5m以内
3.规格:600*600*150
4.安装方式:悬挂式暗装
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 3

2 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:半周长1.5m以内
3.规格:600*800*150
4.安装方式:悬挂式暗装
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

3 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:800*2200*500
3.安装方式:落地明装式
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

4 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:600*1800*150
3.安装方式:落地明装式
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

5 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:半周长1.5m
3.规格:800*300*1650
4.安装方式:落地明装式
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

6 031101007001 不间断电源设备

1.名称:UPS不间断电源
2.规格:60KVA，延时30
min
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 1

7 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

8 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位箱
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 12

9 030412004003 装饰灯

1.名称:LED防爆灯
2.规格:30W
3.安装形式:吸顶式
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 1

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 030412001002 普通灯具

1.名称:带应急密封灯盘
2.型号:30W
3.规格:600*600
4.类型:吸顶安装
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 34

11 030412001003 普通灯具

1.名称:带应急密封灯盘
2.型号:30W
3.规格:1200*300
4.类型:吸顶安装
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 18

12 030412004004 装饰灯

1.名称:防水防尘灯
2.规格:12W
3.安装形式:吸顶式
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 2

13 030412004005 装饰灯

1.名称:LED节能灯
2.规格:18W
3.安装形式:壁装
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 4

14 030412001005 普通灯具

1.名称:密封灯盘
2.型号:40W
3.规格:1200*300
4.类型:吸顶安装
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 44

15 030404035001 插座

1.名称:安全型五孔插座 
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙壁暗装
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 82

16 030404035004 插座

1.名称:安全型防水五孔
插座 
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙壁暗装
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 20

17 030404035003 插座

1.名称:每组4个五孔
2.材质:塑料
3.规格:250V 10A
4.安装方式:距地1.45米
设备带内
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 13

本页小计

54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 030404035005 插座

1.名称:三孔插座 
2.规格:250V 16A
3.安装方式:墙壁暗装
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 9

19 030404034001 照明开关

1.名称:防水防潮单联单
控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙壁暗装
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 7

20 030404034004 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙壁暗装
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 31

21 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙壁暗装
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 9

22 030404034003 照明开关

1.名称:双联双控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙壁暗装
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 26

23 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 295

24 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-4*150+1*70
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 53.35

25 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-4*25+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 195.95

26 030408001012 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-4*35+1*16

m 147.37

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

27 030408001013 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 57.83

28 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 14.45

29 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-5*2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 578.94

30 030408001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-5*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 36.23

31 030408006007 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以下
3.安装部位:户内
4.电压等级（kV):1KV以
下
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 16

32 030408006008 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:35mm2以下
3.安装部位:户内
4.电压等级（kV):1KV以
下
5.其他：按照图纸设计及

个 11
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他相关规范要求

33 030408006009 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:240mm2以下
3.安装部位:户内
4.电压等级（kV):1KV以
下
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 2

34 030411004004 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZB-BYJ-2.5
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 2255

35 030411004005 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZB-BYJ-4.0
3.规格:4
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 6757.59

36 030411001001 配管

1.名称：配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 737.95

37 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 1055.23

38 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.规格:JDG40
3.配置形式:暗配
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 65.5

39 030411003004 桥架

1.名称:防火桥架
2.规格:100*50
3.材质:钢制
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 7.53

40 030411003006 桥架
1.名称:防火桥架
2.规格:300*100
3.材质:钢制

m 102.17
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

41 031002002001 设备支架

1.材质:桥架支架制作安
装
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

kg 106.4

42 030413002001 凿（压)槽 1.名称:凿（压)槽
2.规格:管径32mm以内

m 664.85

43 030413002002 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽
2.规格:管径20mm以内 m 259.7

44 030413002003 凿（压)槽 1.名称:凿（压)槽
2.规格:管径50mm以内

m 27.38

45 030409002002 接地母线
1.材质:镀锌扁钢
2.规格:40*4 m 181.81

46 030414002001 送配电装置系统 1.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

47 030414011001 接地装置 1.名称:接地装置 系统 1

分部小计

措施项目

48 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）强电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030502005001 双绞线缆

1.名称:网线
2.规格:CAT6
3.敷设方式:管内
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 4977.15

2 030411004001 配线

1.名称:信号线
2.规格:RVV2*1.0
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 198.51

3 030411004002 配线

1.名称:信号线
2.规格:NH-RVS-2*2.5
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 198.51

4 030411001002 配管

1.名称：配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 1568.9

5 030502012001 信息插座
1.名称:单口电话插座
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 18

6 030502012002 信息插座

1.名称:双口信息电话插
座
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 32

7 030501009001 路由器
1.名称:吸顶式AP
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 9

8 030502010001 配线架
1.名称:网络配线架24口
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 1

9 030507008001 监控摄像设备

1.名称:网络高清半球摄
像机 
2.类别:半球
3.安装方式:吸顶式
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 17

10 030507013001 录像设备

1.名称:24路网络硬盘录
像机
2.规格:24路
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

11 03050100400 存储设 1.名称:4T监控专用硬盘 台 6

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 备
2.类别:SATA接口
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

12 030501012004 交换机

1.名称:24口POE供电网络
交换机
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

13 030507014001 显示设备
1.名称:24寸液晶监视器
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

14 030502001001 机柜、机架
1.名称:24U机柜
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

15 030506001003 扩声系统设备
1.名称:3W天花喇叭
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 31

16 030506001001 扩声系统设备

1.名称:6W音量控制器
2.安装方式:壁装
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 16

17 030506001002 扩声系统设备

1.名称:650W纯后级广播
功放
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 2

18 030506001006 扩声系统设备
1.名称:十分区矩阵
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

19 030506001007 扩声系统设备
1.名称:强插电源
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

20 030506001008 扩声系统设备
1.名称:信号发生器
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

21 030506001009 扩声系统设备
1.名称:放大器
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

22 030506001010 扩声系统设备
1.名称:寻呼器
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

23 030506001011 扩声系统设备
1.名称:话筒
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

24 030506001005 扩声系统设备 1.名称:分机
2.其他：按照图纸设计及

台 13

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他相关规范要求

25 030506001012 扩声系统设备
1.名称:DVD
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

26 030506003001 扩声系统试运行 系统调试 系统 1

27 030507005001
出入口目标识别
设备

1.名称:彩色可视对讲门
口机
2.规格: AJB-ZJ10BCA 
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 5

28 030507005002
出入口目标识别
设备

1.名称:彩色可视对讲室
内分机
2.规格:AJB-FJ11CC9B
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 3

29 030507005003 出入口目标识别
设备

1.名称:读卡、密码门禁
机
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

30 031101007001 不间断电源设备

1.规格:楼宇电控门防停
电电源
2.型号:POC901
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 1

31 030501003001 控制设备
1.名称:主机控制器
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

32 030507012001 视频传输设备

1.名称:4路解码平台
2.类别:AJB-XH10ASC
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 2

33 030507007001 出入口执行机构
设备

1.名称:双门磁力锁
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 5

34 030507006001 出入口控制设备
1.名称:电源控制器
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 5

35 030507005004
出入口目标识别
设备

1.名称:大翘板门铃开关
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 5

36 030507009001 视频控制设备

1.名称:继电器
2.类别:DC6V
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 5

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 030507007002 出入口执行机构
设备

1.名称:门禁系统感应卡
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 80

38 030507004001
入侵报警信号传
输设备

1.名称:对讲分机
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 13

39 030507004002 入侵报警信号传
输设备

1.名称:对讲主机
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 1

40 030507012002 视频传输设备
1.名称:系统数据处理器
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 1

41 030411003001 桥架

1.名称:桥架
2.型号:300*100
3.材质:钢制
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 55.54

42 030411003002 桥架

1.名称:桥架
2.型号:200*200
3.材质:钢制
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 36.86

43 031002001001 管道支架

1.材质:金属支架制作安
装
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

kg 87.3

44 030413002001 凿（压)槽 1.名称:凿（压)槽
2.规格:管径20mm以内

m 649.6

45 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.规格:86*86
4.安装形式:暗装
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 98

46 030502019001 双绞线缆测试
1.测试类别:双绞线缆测
试 链路 98

分部小计

措施项目

47 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

71



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）弱电工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（内镜室）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水管道

1 031001003002 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:不锈
钢管 DN32
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 85.22

2 031001003003 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:不锈
钢管 DN25
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 9.43

3 031003001008 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 18

4 031002003001 管道支架

1.名称、类型:成品管卡
2.规格:De32以内
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 81

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（内镜室）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（内镜室）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（内镜室）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 140000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 140000 —
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暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科防
辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010802001001 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:铜
屏蔽电动门1500*2800mm
2.包含调动装置

m2 4.2

2 010802001002 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:铅
防护电动门1500*2800mm
2.包含调动装置

m2 25.2

3 010802001003 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:100
0*2400
2.门类:医用单开净化门

m2 19.2

4 010802003001 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:甲
级防火门1000*2400mm

m2 4.8

5 010802001004 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:铜
屏蔽平开门1000*2400mm m2 2.4

6 010802001005 金属(塑钢）门 1.门代号及洞口尺寸:铅
防护平开门1000*2400mm

m2 14.4

7 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:铜
屏蔽密闭窗1800*1200 m2 2.16

8 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:铅
防护密闭窗1800*1200

m2 12.96

9 010605001001 钢板楼板

1.M10膨胀螺栓安装φ10
镀锌吊杆。
2.主龙骨：热镀锌钢带，
C60（60× 27mm）厚度为1
.5，间距500。
3.副龙骨：热镀锌钢带，
C50（50× 20mm）厚度为1
.0，间距300。
4.顶面双层2.5mmPb硫酸
钡板防护层(铅当量约为5
.0mmPb)

m2 213

10 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式T型铝合金天
棚龙骨(不上人) 规格600
× 600mm 平面
2.面层材料品种、规格:6
00*600铝合金扣板天棚

m2 308

11 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.50mm硫酸钡防护层 m2 213

12 011103001001 橡胶板楼地面

1.粘结层厚度、材料种类
:3mm水泥自流平
2.面层材料品种、规格、
颜色:2mm厚PVC卷材地面

m2 304

13 011102003001 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、 m2 3.6

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科防
辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

颜色:300*300瓷砖
2.防水层材料采用20mm防
水砂浆+1.5mm聚氨酯防水
涂料
3.做法详见:12J1-55-楼4
09F

14 011201001002 墙面一般抹灰
1.50mm硫酸钡防护层
2.0.8mm钢丝网，M6*6mm
膨胀螺栓

m2 470

15 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:满刮腻子
三遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆一底二面

m2 837

16 011204003001 块料墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:300*600瓷砖
2.防水层材料采用20mm防
水砂浆+1.5mm聚氨酯防水
涂料
3.做法详见:12J1-81-内
墙6(CF)

m2 23

17 010501006001 设备基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:复合模板

m3 12.38

18 010507003001 电缆沟、地沟

1.沟截面净空尺寸:200*2
00
2.混凝土强度等级:商品
混凝土C30
3.盖板:活动盖板

m 23.45

19 011601001001 砖砌体拆除 拆除砌块墙 m3 1.92

20 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:200mm

m3 0.48

21 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:14mm 1:3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:2.5水泥砂浆

m2 4.8

分部小计

措施项目

22 011701003001 里脚手架 m2 860

23 011703001001 垂直运输
1.建筑物垂直运输 20m以
内卷扬机施工 现浇框架 
装饰工程 单价*0.2

m2 308

本页小计

90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科防
辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计

91



总价措施项目清单与计价表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙
科防辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室
、牙科防辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室
、牙科防辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室
、牙科防辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室
、牙科防辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室
、牙科防辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 60000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —
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暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑与装饰
工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010802001002 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:防
辐射平开铅门1000*2400
mm

樘 1

2 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:防
辐射铅玻璃窗1200*1500
mm

m2 1.8

3 011201001001 墙面一般抹灰
1.50mm硫酸钡防护层
2.0.8mm钢丝网，M6*6mm
膨胀螺栓

m2 94.8

4 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:满刮腻子
三遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆一底二面

m2 94.8

5 010605001001 钢板楼板

1.M10膨胀螺栓安装φ10
镀锌吊杆。
2.主龙骨：热镀锌钢带，
C60（60× 27mm）厚度为1
.5，间距500。
3.副龙骨：热镀锌钢带，
C50（50× 20mm）厚度为1
.0，间距300。
4.顶面双层2.5mmPb硫酸
钡板防护层(铅当量约为5
.0mmPb)

m2 30.6

6 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式T型铝合金天
棚龙骨(不上人) 规格600
× 600mm 平面
2.面层材料品种、规格:6
00*600铝合金扣板天棚

m2 30.6

7 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.50mm硫酸钡防护层 m2 30.6

8 011103001005 橡胶板楼地面

1.粘结层厚度、材料种类
:3mm水泥自流平
2.面层材料品种、规格、
颜色:2mm厚PVC卷材地面

m2 30.6

9 011408001001 墙纸裱糊
1.裱糊部位:墙体铅皮贴
缝
2.防护材料种类:1.0mmpb

m2 20

10 010801006002 门锁安装

患者通道铅防护门安装门
机联锁、灯机联锁、安装
GBZ130-2013标准安装防
辐射警示灯。

个 2

11 01080800400 金属门窗 病人通道、医务人员铅防 樘 2

本页小计

105



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑与装饰
工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(
门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 套
护门、铅玻璃观察窗等门
框窗框采用拉丝不锈钢做
门窗包套装饰美化处理。

12 011105004001 塑料板踢脚线
1.踢脚线高度:100mm高
2.面层材料种类、规格、
颜色:PVC卷材踢脚线

m2 3.14

分部小计

措施项目

13 011701003001 里脚手架 m2 282.6

14 011703001001 垂直运输
1.建筑物垂直运输 20m以
内卷扬机施工 现浇框架 
装饰工程 单价*0.2

m2 30.6

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑与
装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑
与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑
与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑
与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑
与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑
与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

112



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

吊顶

1 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金方板龙骨
2.面层材料品种、规格:6
00*600铝合金扣板
3.做法详见:12J1-99-棚1
3

m2 1223.28

2 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:T型铝合金龙骨
2.面层材料品种、规格:
矿棉板
3.做法详见:12J1-99-棚1
1

m2 112.03

3 011302001003 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:镀锌方管龙骨吊件5
0× 30× 1.5mm厚,双向中
距400
2.基层材料种类、规格:1
0mm厚防火玻镁板打底,双
面涂环保粘合剂
3.面层材料品种、规格:6
mm厚洁菌板

m2 308.69

分部小计

墙面

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类:50*30*1
.5mm镀锌方管龙骨焊接成
型骨架,间距600*600mm,
2.基层材料种类、规格:1
0mm厚防火玻镁板粘PE条(
或双面涂环保粘合剂)
3.面层材料品种、规格、
颜色:6mm厚600*1200mm洁
净抗菌板

m2 16550.27

分部小计

措施项目

5 011701003001 里脚手架 m2 282.6

6 011703001001 垂直运输
1.建筑物垂直运输 20m以
内卷扬机施工 现浇框架 
装饰工程 单价*0.2

m2 19241.97

分部小计

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：门诊楼装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门诊楼装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金及实名制费用 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(

门诊楼)-科室装修及净化装修工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金及实名制费用 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科
室装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金及实名制费用 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 500000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 557900 —
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暂列金额明细表

工程名称：暂列金及实名制费用 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金及实名制费用 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金及实名制费用 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金及实名制费用 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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