

乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装
修工程 工程

招标工程量清单

招标人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

2015 年 8 月 10 日

乌拉盖管理区人民医院
 建设项目(门诊楼)-科室
 装修及净化装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:




(单位盖章)

造 价 咨 询 人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间:

2025 年 8 月 20 日

复 核 时 间:

2025 年 8 月 20 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 100mm冷库板, 容重40kg/m ³ , 燃烧性能为A级。 做法: (1) 0.6mm不锈钢板 (2) 100mm聚苯乙烯塑料夹心板 (3) 0.6mm不锈钢板 | m ² | 39 | | | |
| 2 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类: 50*30*1.5mm镀锌方管龙骨焊接成型骨架, 间距600*600mm, 2. 基层材料种类、规格: 10mm厚防火玻镁板粘PE条(或双面涂环保粘合剂) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6mm厚600*1200mm洁净抗菌板 | m ² | 1565 | | | |
| 3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砌块墙 | m ³ | 7.3 | | | |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200mm | m ³ | 16.53 | | | |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比: 14mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1:2.5水泥砂浆 | m ² | 165.3 | | | |
| 6 | 011505001001 | 大理石台面 | 1. 材料品种、规格、颜色: 大理石台面 | m ² | 2.55 | | | |
| 7 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1. 名称: 人脸识别门禁装置 2. 主机: 处理器高性能处理器, 内存256MB及以上DDR3内存、专用双摄像头或200万像素以上高清摄像头, 支持宽动态和红外补光、识别方式为人脸识别、指纹识别、刷卡(ID/IC卡)、密码等, 支持多种组合验证。 3. 读卡类型: 支持M1卡、CPU卡、ID卡等多种卡片类型。 4. 门吸: 电磁锁 | 台 | 4 | | | |
| 8 | 03050700500 | 互锁系 | 1. 名称: 两门互锁控制器 | 台 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
工程 门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 2 | 统 | 2. 功能:符合建设单位使用要求 | | | | | |
| 9 | 030507005003 | 互锁系统 | 1. 名称:三门互锁控制器 2. 功能:符合建设单位使用要求 | 台 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 10 | 011701003001 | 里脚手架 | | m2 | 1604 | | | |
| 11 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物垂直运输 20m以内卷扬机施工 现浇框架装饰工程 单价*0.2 | m2 | 623 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
工程 门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1. 名称:PF-01排风机 2. 规格:风量800m3/h, 机外余压400pa 3. 功率1.0KW, 电压220V 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1. 名称:PF-02排风机 2. 规格:风量1700m3/h, 机外余压400pa 3. 功率1.5KW, 电压380V 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1. 名称:PF-03排风机 2. 规格:风量800m3/h, 机外余压400pa 3. 功率1.0KW, 电压220V 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1. 名称:PF-04排风机 2. 规格:风量700m3/h, 机外余压400pa 3. 功率1.0KW, 电压220V 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1. 名称:PF-05排风机 2. 规格:风量700m3/h, 机外余压400pa 3. 功率1.0KW, 电压220V 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1. 名称:PF-06排风机 2. 规格:风量800m3/h, 机外余压400pa 3. 功率1.0KW, 电压220V 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1. 名称:PF-07排风机 2. 规格:风量700m3/h, 机外余压300pa 3. 功率1.0KW, 电压220V 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1. 名称:PF-08排风机 2. 规格:风量800m3/h, 机外余压400pa | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 功率1.0KW, 电压220V 4. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | | | | | |
| 9 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:顶排风口 2. 规格:300*300 3. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 10 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:顶排风口 2. 规格:400*400 3. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 11 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:顶排风口 2. 规格:200*200 3. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 12 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:160*160 4. 板材厚度: δ=0.5 | m2 | 10.61 | | | |
| 13 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度: δ=0.5 | m2 | 39.82 | | | |
| 14 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:250*200 4. 板材厚度: δ=0.5 | m2 | 64 | | | |
| 15 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:320*150 4. 板材厚度: δ=0.5 | m2 | 31.43 | | | |
| 16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | m3 | 3.1 | | | |
| 17 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1. 名称:手动调节阀 2. 规格:160*160 3. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 18 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1. 名称:手动调节阀 2. 规格:200*200 3. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 19 | 03070300103 | 碳钢阀 | 1. 名称:手动调节阀 | 个 | 9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
工程 门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 0 | 门 | 2. 规格:250*250 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | | | | | |
| 20 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1. 名称:手动调节阀 2. 规格:320*250 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*400 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 4 | | | |
| 22 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*400 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 23 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 规格:200*200 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 24 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 规格:200*200 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 25 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 规格:320*250 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 26 | 031002002001 | 设备支架 | 1. 形式:排风机吊架制作安装 2. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 8 | | | |
| 27 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 28 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: (实验室净化、水处理机房) 给排水工程 标段: 乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN25 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 14.43 | | | |
| 2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN25 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 212.78 | | | |
| 3 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 4 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 25 | | | |
| 5 | 031002003001 | 管道支架 | 1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De32以内 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 113 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给排水工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室
 装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：（实验室净化、水处理机房）给排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|------|-------|-------|---------|----------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 60000 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 60000 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、 中距：铝合金方板龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600铝合金扣板 | m2 | 5.2 | | | |
| 2 | 010605001003 | 钢板楼板 | 1. 顶面楼板面防辐射区域， 采用3mm铅板防护 | m2 | 33.3 | | | |
| 3 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：8厚 玻镁板基层，宽度200mm | m | 41 | | | |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 腻子种类：防水腻子二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数： 无菌涂料3遍 | m2 | 25 | | | |
| 5 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、 颜色：瓷砖墙面1000*1000 3. 做法参见12J1-85-内墙 3 | m2 | 256 | | | |
| 6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、 中距：50*30*1.5mm镀锌方 管龙骨焊接成型骨架，间 距600×600 2. 基层材料种类、规格：1 0mm厚防火玻镁板 3. 面层材料品种、规格、 颜色：6mm洁净抗菌板 | m2 | 1505 | | | |
| 7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、 中距：50系轻钢龙骨（配套 副龙骨） 2. 基层材料种类、规格： 岩棉（容重不小于100Kg/m 3） 3. 面层材料品种、规格、 颜色：1200*600*10mm硅酸 钙孔吸音板 | m2 | 47.85 | | | |
| 8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、 中距：50*30*1.5mm镀锌方 管龙骨 2. 面层材料品种、规格、 颜色：3mm铅板 | m2 | 67 | | | |
| 9 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1. 20厚C25细石混凝土保 护层 2. 30厚4:1硫酸钡水泥防 辐射处理（按1mmPb配置， 每100m2地面配2.5T硫酸 | m2 | 33.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 钡) 3. C20细石砼垫层（以下 为土建完成） 4. 钢筋混凝土楼板（相当 于1mmPb铅当量） | | | | | |
| 10 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:100 0*2200 2. 门类:医用单开门 3. 材质:整体门框式钢板 烤漆门,面层采用宝钢优 质冷轧板制作,门框冷轧 钢板厚度为1.2mm门板冷 轧钢板厚度为0.8mm,表面 经去油污, 打磨,抛光处理再经表面 高温烤漆。门上带中空玻 璃观察窗(尺寸为400*600 mm,两侧玻璃同门两侧钢 板面平齐)观察窗内四角 为圆弧处理。门底设自动 升降门槛,保证门体在关 闭后的整体密闭性。 | m2 | 22 | | | |
| 11 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:120 0*2200 2. 门类:医用子母门 3. 材质:整体门框式钢板 烤漆门,面层采用宝钢优 质冷轧板制作,门框冷轧 钢板厚度为1.2mm门板冷 轧钢板厚度为0.8mm,表面 经去油污, 打磨,抛光处理再经表面 高温烤漆。门上带中空玻 璃观察窗(尺寸为400*600 mm,两侧玻璃同门两侧钢 板面平齐)观察窗内四角 为圆弧处理。门底设自动 升降门槛,保证门体在关 闭后的整体密闭性。 | m2 | 2.64 | | | |
| 12 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:150 0*2200 2. 门类:医用双开门 3. 材质:整体门框式钢板 烤漆门,面层采用宝钢优 质冷轧板制作,门框冷轧 | m2 | 19.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 钢板厚度为1.2mm门板冷轧钢板厚度为0.8mm,表面经去油污,打磨,抛光处理再经表面高温烤漆。门上带中空玻璃观察窗(尺寸为400*600mm,两侧玻璃同门两侧钢板面平齐)观察窗内四角为圆弧处理。门底设自动升降门槛,保证门体在关闭后的整体密闭性。 | | | | | |
| 13 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:防辐射电动门1500*2200电动平移门3mmpb 2. 材质要求:电动门均为感应电动平移门,具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启,门身采用钢板静电喷涂并且带观察窗防撞带设计光控脚感应和手动按钮双重控制电动门,入口处的门要有门禁系统的接口,门洞净尺寸根据图纸设计 | 樘 | 1 | | | |
| 14 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200防辐射平开门3mmpb 2. 要求:所有铅防护门均需达到对应铅当量防护要求; | 樘 | 1 | | | |
| 15 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200防辐射平开门3mmpb 2. 要求:所有铅防护门均需达到对应铅当量防护要求; | 樘 | 6 | | | |
| 16 | 010805005001 | 防辐射窗 | 1. 门代号及洞口尺寸:2400*1500 3mmpb 2. 玻璃品种、厚度:铅玻璃 3. 要求:所有铅防护门均需达到对应铅当量防护要求; | 樘 | 1 | | | |
| 17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:甲 | 樘 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 级防火门1500*2200mm 2. 符合建设单位使用要求 | | | | | |
| 18 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门1000*2200mm 2. 符合建设单位使用要求 | 樘 | 4 | | | |
| 19 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砌块墙 | m3 | 19.01 | | | |
| 20 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm | m3 | 46.69 | | | |
| 21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 466.9 | | | |
| 22 | 011503001001 | 设备带 | 1. 规格、材质:150mm宽不锈钢防撞带 | m | 88.72 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 23 | 011701003001 | 里脚手架 | | m2 | 1900.85 | | | |
| 24 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物垂直运输 20m以内卷扬机施工 现浇框架装饰工程 单价*0.2 | m2 | 724 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
 装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
 表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 排风系统 | | | | | | |
| 1 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1. 名称:排风机 2. 额定风量300m3/h, 机外余压150Pa, 风机功率0.15 KW 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 8 | | | |
| 2 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1. 名称:排风机 2. 额定风量400m3/h, 机外余压150Pa, 风机功率0.15 KW 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 3 | 030108001011 | 离心式通风机 | 1. 名称:排风机 2. 额定风量600m3/h, 机外余压250Pa, 风机功率0.15 KW 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030108001012 | 离心式通风机 | 1. 名称:排风机 2. 额定风量800m3/h, 机外余压250Pa, 风机功率1.5 KW 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 031002002003 | 设备支架 | 1. 形式:排风机吊架制作安装 2. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 12 | | | |
| 6 | 030703007036 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:顶排风口 2. 规格:200*200 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 7 | 030703007034 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:顶排风口 2. 规格:300*300 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 8 | 030703007035 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:顶排风口 2. 规格:400*400 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1. 名称:手动调节阀 2. 规格:200*200 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1. 名称:手动调节阀 2. 规格:250*200 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 规格:250*200 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 12 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 规格:200*200 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 10 | | | |
| 13 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:1200*300 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:250*200 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:300*300 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 16 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:400*300 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:500*300 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:800*300 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 | m2 | 108.98 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 4. 板材厚度: $\delta=0.5$ | | | | | |
| 20 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:250*200 4. 板材厚度: $\delta=0.5$ | m2 | 14.93 | | | |
| 21 | 031208002001 | 管道绝热 | 1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm | m3 | 4.56 | | | |
| 22 | 030701010001 | 过滤器 | 1. 名称:吸顶式空气消毒机XDJ-1 2. 功率:400W 3. 适用体积 $\leq 100m^3$, 电源220V/1ph/HZ, 功率400W, 细菌总数 $< 200CFU/m^3$ 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 23 | 030701010002 | 过滤器 | 1. 名称:吸顶式空气消毒机XDJ-2 2. 功率:400W 3. 适用体积 $\leq 150m^3$, 电源220V/1ph/HZ, 功率400W, 细菌总数 $< 200CFU/m^3$ 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 24 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 25 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）暖通、通风工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气设备 | | | | | | |
| 1 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:600*600*150 4. 安装方式:悬挂式暗装 5. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 2 | 030404017006 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 规格:600*800*150 4. 安装方式:悬挂式暗装 5. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 规格:800*2200*500 3. 安装方式:落地明装式 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 规格:600*1800*150 3. 安装方式:落地明装式 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:800*300*1650 4. 安装方式:落地明装式 5. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格:60KVA, 延时30min 3. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 7 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位箱 2. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:局部等电位箱 2. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 12 | | | |
| 9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称:LED防爆灯 2. 规格:30W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称:带应急密封灯盘 2. 型号:30W 3. 规格:600*600 4. 类型:吸顶安装 5. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 34 | | | |
| 11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称:带应急密封灯盘 2. 型号:30W 3. 规格:1200*300 4. 类型:吸顶安装 5. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 18 | | | |
| 12 | 030412004004 | 装饰灯 | 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 13 | 030412004005 | 装饰灯 | 1. 名称:LED节能灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:壁装 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 4 | | | |
| 14 | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:密封灯盘 2. 型号:40W 3. 规格:1200*300 4. 类型:吸顶安装 5. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 44 | | | |
| 15 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 82 | | | |
| 16 | 030404035004 | 插座 | 1. 名称:安全型防水五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 20 | | | |
| 17 | 030404035003 | 插座 | 1. 名称:每组4个五孔 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1.45米设备带内 5. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 13 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030404035005 | 插座 | 1. 名称:三孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:防水防潮单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 7 | | | |
| 20 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 31 | | | |
| 21 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 9 | | | |
| 22 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 26 | | | |
| 23 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 295 | | | |
| 24 | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-4*150+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 53.35 | | | |
| 25 | 030408001007 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 195.95 | | | |
| 26 | 030408001012 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-4*35+1*16 | m | 147.37 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | | | | | |
| 27 | 030408001013 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 57.83 | | | |
| 28 | 030408001008 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 14.45 | | | |
| 29 | 030408001009 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 578.94 | | | |
| 30 | 030408001011 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 36.23 | | | |
| 31 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1KV以下 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 16 | | | |
| 32 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1KV以下 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 11 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 其他相关规范要求 | | | | | |
| 33 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 安装部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 1KV以下 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 34 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷 6. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 2255 | | | |
| 35 | 030411004005 | 配线 | 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB-BYJ-4.0 3. 规格: 4 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷 6. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 6757.59 | | | |
| 36 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 737.95 | | | |
| 37 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 1055.23 | | | |
| 38 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 65.5 | | | |
| 39 | 030411003004 | 桥架 | 1. 名称: 防火桥架 2. 规格: 100*50 3. 材质: 钢制 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 7.53 | | | |
| 40 | 030411003006 | 桥架 | 1. 名称: 防火桥架 2. 规格: 300*100 3. 材质: 钢制 | m | 102.17 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 4. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | | | | | |
| 41 | 031002002001 | 设备支架 | 1. 材质：桥架支架制作安装 2. 其他：按照图纸设计及其他相关规范要求 | kg | 106.4 | | | |
| 42 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1. 名称：凿（压）槽 2. 规格：管径32mm以内 | m | 664.85 | | | |
| 43 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1. 名称：凿（压）槽 2. 规格：管径20mm以内 | m | 259.7 | | | |
| 44 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1. 名称：凿（压）槽 2. 规格：管径50mm以内 | m | 27.38 | | | |
| 45 | 030409002002 | 接地母线 | 1. 材质：镀锌扁钢 2. 规格：40*4 | m | 181.81 | | | |
| 46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 电压等级(kV)：1 KV以下 | 系统 | 1 | | | |
| 47 | 030414011001 | 接地装置 | 1. 名称：接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 48 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）强电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）弱电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管内 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 4977.15 | | | |
| 2 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:信号线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 198.51 | | | |
| 3 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称:信号线 2. 规格:NH-RVS-2*2.5 3. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 198.51 | | | |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 1568.9 | | | |
| 5 | 030502012001 | 信息插座 | 1. 名称:单口电话插座 2. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 6 | 030502012002 | 信息插座 | 1. 名称:双口信息电话插座 2. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 32 | | | |
| 7 | 030501009001 | 路由器 | 1. 名称:吸顶式AP 2. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 9 | | | |
| 8 | 030502010001 | 配线架 | 1. 名称:网络配线架24口 2. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1. 名称:网络高清半球摄像机 2. 类别:半球 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 17 | | | |
| 10 | 030507013001 | 录像设备 | 1. 名称:24路网络硬盘录像机 2. 规格:24路 3. 其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 03050100400 | 存储设 | 1. 名称:4T监控专用硬盘 | 台 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）弱电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | | 备 | 2.类别:SATA接口 3.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | | | | | |
| 12 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口POE供电网络交换机 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:24寸液晶监视器 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:24U机柜 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:3W天花喇叭 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 31 | | | |
| 16 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:6W音量控制器 2.安装方式:壁装 3.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 16 | | | |
| 17 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:650W纯后级广播功放 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 18 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:十分区矩阵 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:强插电源 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 1.名称:信号发生器 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 1.名称:放大器 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030506001010 | 扩声系统设备 | 1.名称:寻呼器 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 23 | 030506001011 | 扩声系统设备 | 1.名称:话筒 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 24 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:分机 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 13 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）弱电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 其他相关规范要求 | | | | | |
| 25 | 030506001012 | 扩声系统设备 | 1.名称: DVD 2.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 26 | 030506003001 | 扩声系统试运行 | 系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| 27 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称: 彩色可视对讲门口机 2.规格: AJB-ZJ10BCA 3.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 28 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称: 彩色可视对讲室内分机 2.规格: AJB-FJ11CC9B 3.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 29 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称: 读卡、密码门禁机 2.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 30 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.规格: 楼宇电控门防停电电源 2.型号: POC901 3.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 31 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称: 主机控制器 2.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 32 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称: 4路解码平台 2.类别: AJB-XH10ASC 3.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 33 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称: 双门磁力锁 2.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 34 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称: 电源控制器 2.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 35 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称: 大翘板门铃开关 2.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 36 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1.名称: 继电器 2.类别: DC6V 3.其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）弱电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁系统感应卡 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 80 | | | |
| 38 | 030507004001 | 入侵报警信号传输设备 | 1.名称:对讲分机 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 13 | | | |
| 39 | 030507004002 | 入侵报警信号传输设备 | 1.名称:对讲主机 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 40 | 030507012002 | 视频传输设备 | 1.名称:系统数据处理器 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 41 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 55.54 | | | |
| 42 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*200 3.材质:钢制 4.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 36.86 | | | |
| 43 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:金属支架制作安装 2.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | kg | 87.3 | | | |
| 44 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:管径20mm以内 | m | 649.6 | | | |
| 45 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86*86 4.安装形式:暗装 5.其他:按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 98 | | | |
| 46 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 98 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）弱电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（内镜室）弱电工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）给排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 给排水管道 | | | | | | |
| 1 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN32 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 85.22 | | | |
| 2 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN25 4. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | m | 9.43 | | | |
| 3 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 18 | | | |
| 4 | 031002003001 | 管道支架 | 1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:De32以内 3. 其他: 按照图纸设计及其他相关规范要求 | 个 | 81 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（内镜室）给排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：（内镜室）给排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|--------|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：（内镜室）给排水工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|------|-------|-------|---------|----------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|--------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 140000 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 140000 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科防 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
辐射）建筑与装饰工程 门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:铜屏蔽电动门1500*2800mm 2. 包含调动装置 | m2 | 4.2 | | | |
| 2 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:铅防护电动门1500*2800mm 2. 包含调动装置 | m2 | 25.2 | | | |
| 3 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400 2. 门类:医用单开净化门 | m2 | 19.2 | | | |
| 4 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门1000*2400mm | m2 | 4.8 | | | |
| 5 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:铜屏蔽平开门1000*2400mm | m2 | 2.4 | | | |
| 6 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:铅防护平开门1000*2400mm | m2 | 14.4 | | | |
| 7 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:铜屏蔽密闭窗1800*1200 | m2 | 2.16 | | | |
| 8 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:铅防护密闭窗1800*1200 | m2 | 12.96 | | | |
| 9 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1. M10膨胀螺栓安装Φ10镀锌吊杆。 2. 主龙骨:热镀锌钢带,C60(60×27mm)厚度为1.5,间距500。 3. 副龙骨:热镀锌钢带,C50(50×20mm)厚度为1.0,间距300。 4. 顶面双层2.5mmPb硫酸钡板防护层(铅当量约为5.0mmPb) | m2 | 213 | | | |
| 10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人)规格600×600mm 平面 2. 面层材料品种、规格:600*600铝合金扣板天棚 | m2 | 308 | | | |
| 11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 50mm硫酸钡防护层 | m2 | 213 | | | |
| 12 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1. 粘结层厚度、材料种类:3mm水泥自流平 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC卷材地面 | m2 | 304 | | | |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、 | m2 | 3.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科防 辐射) 建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|--------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 颜色:300*300瓷砖 2. 防水层材料采用20mm防水砂浆+1.5mm聚氨酯防水涂料 3. 做法详见:12J1-55-楼409F | | | | | |
| 14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 50mm硫酸钡防护层 2. 0.8mm钢丝网, M6*6mm膨胀螺栓 | m2 | 470 | | | |
| 15 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二面 | m2 | 837 | | | |
| 16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 2. 防水层材料采用20mm防水砂浆+1.5mm聚氨酯防水涂料 3. 做法详见:12J1-81-内墙6(CF) | m2 | 23 | | | |
| 17 | 010501006001 | 设备基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板:复合模板 | m3 | 12.38 | | | |
| 18 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1. 沟截面净空尺寸:200*200 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C30 3. 盖板:活动盖板 | m | 23.45 | | | |
| 19 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砌块墙 | m3 | 1.92 | | | |
| 20 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm | m3 | 0.48 | | | |
| 21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 4.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 22 | 011701003001 | 里脚手架 | | m2 | 860 | | | |
| 23 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物垂直运输 20m以内卷扬机施工 现浇框架装饰工程 单价*0.2 | m2 | 308 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科防辐射)建筑与装饰工程
 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：(DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科放射)建筑与装饰工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科防辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：（DR室、胃肠室、钼靶室、CT室、牙科防辐射）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|------|-------|-------|---------|----------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑与装饰 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:防辐射平开铅门1000*2400mm | 樘 | 1 | | | |
| 2 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:防辐射铅玻璃窗1200*1500mm | m2 | 1.8 | | | |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 50mm硫酸钡防护层 2. 0.8mm钢丝网, M6*6mm膨胀螺栓 | m2 | 94.8 | | | |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二面 | m2 | 94.8 | | | |
| 5 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1. M10膨胀螺栓安装φ10镀锌吊杆。 2. 主龙骨:热镀锌钢带, C60(60×27mm)厚度为1.5, 间距500。 3. 副龙骨:热镀锌钢带, C50(50×20mm)厚度为1.0, 间距300。 4. 顶面双层2.5mmPb硫酸钡板防护层(铅当量约为5.0mmPb) | m2 | 30.6 | | | |
| 6 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、间距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人)规格600×600mm 平面 2. 面层材料品种、规格:600*600铝合金扣板天棚 | m2 | 30.6 | | | |
| 7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 50mm硫酸钡防护层 | m2 | 30.6 | | | |
| 8 | 011103001005 | 橡胶板楼地面 | 1. 粘结层厚度、材料种类:3mm水泥自流平 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC卷材地面 | m2 | 30.6 | | | |
| 9 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1. 裱糊部位:墙体铅皮贴缝 2. 防护材料种类:1.0mmpb | m2 | 20 | | | |
| 10 | 010801006002 | 门锁安装 | 患者通道铅防护门安装门机联锁、灯机联锁、安装GBZ130-2013标准安装防辐射警示灯。 | 个 | 2 | | | |
| 11 | 01080800400 | 金属门窗 | 病人通道、医务人员铅防 | 樘 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑与装饰 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
工程 门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | | 套 | 护门、铅玻璃观察窗等门框窗框采用拉丝不锈钢做门窗包套装饰美化处理。 | | | | | |
| 12 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC卷材踢脚线 | m2 | 3.14 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 13 | 011701003001 | 里脚手架 | | m2 | 282.6 | | | |
| 14 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物垂直运输 20m以内卷扬机施工 现浇框架装饰工程 单价*0.2 | m2 | 30.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑与装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（门诊楼）-科室
与装饰工程 装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：（牙片室、曲面断层X光室）建筑 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
 与装饰工程 装修及净化装修工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|----------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 吊顶 | | | | | | |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600铝合金扣板 3. 做法详见：12J1-99-棚13 | m2 | 1223.28 | | | |
| 2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板 3. 做法详见：12J1-99-棚11 | m2 | 112.03 | | | |
| 3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨吊件50×30×1.5mm厚，双向中距400 2. 基层材料种类、规格：10mm厚防火玻镁板打底，双面涂环保粘合剂 3. 面层材料品种、规格：6mm厚洁菌板 | m2 | 308.69 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙面 | | | | | | |
| 4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类：50*30*1.5mm镀锌方管龙骨焊接成型骨架，间距600*600mm， 2. 基层材料种类、规格：10mm厚防火玻镁板粘PE条（或双面涂环保粘合剂） 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚600*1200mm洁净抗菌板 | m2 | 16550.27 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 5 | 011701003001 | 里脚手架 | | m2 | 282.6 | | | |
| 6 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物垂直运输 20m以内卷扬机施工 现浇框架装饰工程 单价*0.2 | m2 | 19241.97 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目（
门诊楼）-科室装修及净化装修工程

第 2 页 共 2 页

| | | |
|-----|--|--|
| 合 计 | | |
|-----|--|--|

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼装饰工程

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金及实名制费用

标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目(门诊楼)-科室
装修及净化装修工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|--------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 500000 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | 57900 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 557900 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

