
吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村

小组自来水管道更新项目

标段名称：
吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村

小组自来水管道更新项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管道更新项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

 

一、项目名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管道更新项目
二、招标范围
具体内容：土方工程、管道工程、路面工程
三、编制依据
（一）工程量编制依据
1、招标图纸；
2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
（二）内蒙古自治区建设厅颁布的标准、规范及相关文件：
1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及解释和勘误；
2、人工费按内建标〔2021〕148号文件执行；
3、本工程材料价执行包头市信息价，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照
广材网及专业测定价、市场价格。
4、安全生产计提费执行内建标【2025】98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程
安全文明施工费的通知，按照市政公用工程计提比例1.5%计入其他项目清单与计价汇总表内。
5、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律
、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
6、暂列金详见暂列金额明细表



工程项目清单汇总表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项目

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管道更新项目

1.1.1     吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管道更新项目-土方工程

1.1.2     吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管道更新项目-管道工程

1.1.3     吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管道更新项目-路面工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称：

吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村
小组自来水管道更新项目-土方工

程

标段名称：
吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村

小组自来水管道更新项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-土方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:综合

3.清单工程量含工

作面，放坡在综合单

价中综合考虑

m3 2933.35

2 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.填方来源:原土

2.密实度:人工回填

夯填

3.清单工程量含工

作面，放坡在综合单

价中综合考虑

m3 1143.7

3 040103001002
沟槽、基坑回填

方

1.填方来源:原土

2.密实度:机械回填

夯填

3.清单工程量含工

作面，放坡在综合单

价中综合考虑

m3 1575.73

4 040103001003
沟槽、基坑回填

方

1.密实度:夯填

2.材料品种、规格:

中粗砂

3.清单工程量含工

作面，放坡在综合单

价中综合考虑

m3 213.93

5 040103003001 余方弃置

1.土石类别:素土

2.运距:综合

3.清单工程量含工

作面，放坡在综合单

价中综合考虑

m3 213.93

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目-土方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项目-土
方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

2.2 031401022001 其他措施

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目-土方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管
道更新项目-土方工程

标段：吉忽伦图苏
木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管
道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项目-土
方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小
组自来水管道更新项目-土方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项

目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-土方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-土方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-土方工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：

吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村
小组自来水管道更新项目-管道工

程

标段名称：
吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村

小组自来水管道更新项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008001 塑料管

1.材质:PE100给水

管

2.规格:φ90   1.6

MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.管卡材质:含管件

5.压力试验及吹、

洗、消毒设计要求:

满足设计要求

6.安装部位:室外

m 548.91

2 031001008007 塑料管

1.材质:PE100给水

管

2.规格:φ75   1.6

MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.管卡材质:含管件

5.压力试验及吹、

洗、消毒设计要求:

满足设计要求

6.安装部位:室外

m 256.67

3 031001008002 塑料管

1.材质:PE100给水

管

2.规格:φ63   1.6

MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.管卡材质:含管件

5.压力试验及吹、

洗、消毒设计要求:

满足设计要求

6.安装部位:室外

m 73.92

4 031001008003 塑料管

1.材质:PE100给水

管

2.规格:φ50   1.6

MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.管卡材质:含管件

5.压力试验及吹、

洗、消毒设计要求:

满足设计要求

6.安装部位:室外

m 130.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031001008004 塑料管

1.材质:PE100给水

管

2.规格:φ40   1.6

MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.管卡材质:含管件

5.压力试验及吹、

洗、消毒设计要求:

满足设计要求

6.安装部位:室外

m 150.13

6 031001008005 塑料管

1.材质:PE100给水

管

2.规格:φ32   1.6

MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.管卡材质:含管件

5.压力试验及吹、

洗、消毒设计要求:

满足设计要求

6.安装部位:室外

m 225

7 031001008006 塑料管

1.材质:PE100给水

管

2.规格:φ25   1.6

MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.管卡材质:含管件

5.压力试验及吹、

洗、消毒设计要求:

满足设计要求

6.安装部位:室外

m 1038.89

8 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀Z45X-1

6

2.材质:de25

3.连接形式:螺纹连

接

4.满足设计要求及

规范的其他项目

个 44

9 031002001002 金属阀门

1.类型:止回阀

2.材质:de25

3.连接形式:螺纹连

接

4.满足设计要求及

规范的其他项目

个 44

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 031002001003 金属阀门

1.类型:泄水阀

2.材质:de25

3.连接形式:螺纹连

接

4.满足设计要求及

规范的其他项目

个 44

11 031002011001 水表

1.类型:螺纹水表

2.规格:de25

3.满足设计要求及

规范的其他项目

个 44

12 040504001001 砌筑井

1.种类、规格:砖砌

阀门井φ1500

2.垫层、基础材质

及厚度:100mm厚C15

混凝土垫层

3.砂浆强度等级:内

外20mm厚水泥砂浆

抹灰

4.井筒、井盖、井

圈材质及规格:φ70

0球墨铸铁重型井圈

井盖

5.做法:07MS101-2,

24

6.满足设计要求及

规范的其他项目

座 19

13 040504006001 预制混凝土井筒

1.井筒规格:预制混

凝土井筒JT270D，

φ700

2.满足设计要求及

规范的其他项目

个 19

14 040504006002 保温井口

1.井筒规格:保温井

口

2.做法:07S101-2.2

3

3.满足设计要求及

规范的其他项目

个 19

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项目-管
道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401022001 其他措施

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 8202.71 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 8202.71 -



暂列金额明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管
道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏
木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管
道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 8202.71

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 8202.71

合    计 - - 8202.71



专业工程暂估价明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项目-管
道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小
组自来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项

目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-管道工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：

吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村
小组自来水管道更新项目-路面工

程

标段名称：
吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村

小组自来水管道更新项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-路面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001001001 拆除路面

1.材质:拆除混凝土

路面

2.厚度:20cm

m2 2810.98

2 041001003002 拆除基层

1.材质:水泥稳定碎

石基层

2.厚度:15cm

m2 2810.98

3 041001003003 拆除基层

1.材质:拆除级配碎

石基层

2.厚度:25cm

m2 2810.98

4 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:垃圾

2.运距综合
m3 1686.59

5 040203007002 水泥混凝土 1.路床整形 m2 2810.98

6 040202010001 碎石

1.石料规格:级配碎

石

2.厚度:25cm

m2 2810.98

7 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1.水泥含量:6%

2.石料规格:水泥稳

定碎石

3.厚度:15cm

4.养护

m2 2810.98

8 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30混凝土路面

2.厚度:20cm

3.塑料膜养护

m2 2810.98

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目-路面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项目-路
面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

2.2 031401022001 其他措施

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目-路面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 23572.88 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 23572.88 -



暂列金额明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自来水管
道更新项目-路面工程

标段：吉忽伦图苏
木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管
道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 23572.88

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 23572.88

合    计 - - 23572.88



专业工程暂估价明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项目-路
面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛
犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小
组自来水管道更新项目-路面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查
官牛犋村小组自来水管道更新项

目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-路面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-路面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官牛犋村小组自
来水管道更新项目-路面工程

标段：吉忽伦图苏木爬榆树嘎查官
牛犋村小组自来水管道更新项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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