
王青塔村前独立沟社供暖管道
改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



王青塔村前独立沟社供
暖管道改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 管道土方

1 010101003001 挖沟槽土方（挖
土方）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 2246.59

2 010101003002 挖沟槽土方（挖
装土方）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 818.06

3 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200厚细砂垫层 m3 211.59

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂

m3 593.87

5 010103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 2259.19

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑，结算不予
调整

m3 818.06

分部小计

2 阀门井土方

7 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.5m以内 m3 176.56

8 010103001003 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 149.43

9 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑，结算不予
调整

m3 27.13

分部小计

3 其他

10 010101003003 挖沟槽土方 1.名称:管线范围内挖杂
质土及碎砖块 m3 55

11 010103001004 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:自行
考虑，结算不做调整

m3 220

12 01B001 建筑垃圾消纳费 1.名称:建筑垃圾消纳费
2.暂估综合单价80元/m³ m³ 55

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
土方

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

13 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工
程--土方 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--土方 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--土方 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--土方 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--土方 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--土方 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--土方 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--土方 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 管道

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:预制直埋
保温管、DN150、保温管
道采用聚氨脂硬质泡沫塑
料,外保护壳采用高密度
聚乙烯管,保温管保温层
的密度(不小干60kg/m)，
性能指标及外护管壁厚要
求按CJ/T114-2000《高密
度聚乙烯外护管聚氨脂泡
沫塑料预制直理保温管》
及CJ/T155-2001《高密度
聚乙烯外护管聚氨脂泡沫
塑料预制直埋保温管件》
执行。
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸设计要求
5.包含套袖补口156个

m 1870.6

2 031001008002 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:预制直埋
保温管、DN100、保温管
道采用聚氨脂硬质泡沫塑
料,外保护壳采用高密度
聚乙烯管,保温管保温层
的密度(不小干60kg/m)，
性能指标及外护管壁厚要
求按CJ/T114-2000《高密
度聚乙烯外护管聚氨脂泡
沫塑料预制直理保温管》
及CJ/T155-2001《高密度
聚乙烯外护管聚氨脂泡沫
塑料预制直埋保温管件》
执行。
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸设计要求

m 6.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 031001008003 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:预制直埋
保温管、DN65、保温管道
采用聚氨脂硬质泡沫塑料
,外保护壳采用高密度聚
乙烯管,保温管保温层的
密度(不小干60kg/m)，性
能指标及外护管壁厚要求
按CJ/T114-2000《高密度
聚乙烯外护管聚氨脂泡沫
塑料预制直理保温管》及
CJ/T155-2001《高密度聚
乙烯外护管聚氨脂泡沫塑
料预制直埋保温管件》执
行。
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸设计要求

m 6.3

4 031001008004 直埋式预制保温
管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:预制直埋
保温管、DN32、保温管道
采用聚氨脂硬质泡沫塑料
,外保护壳采用高密度聚
乙烯管,保温管保温层的
密度(不小干60kg/m)，性
能指标及外护管壁厚要求
按CJ/T114-2000《高密度
聚乙烯外护管聚氨脂泡沫
塑料预制直理保温管》及
CJ/T155-2001《高密度聚
乙烯外护管聚氨脂泡沫塑
料预制直埋保温管件》执
行。
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求：满足图纸设计要求

m 1

5 030310001001 X射线探伤
1.名称:X射线探伤
2.板厚:16mm以内
3.底片规格:50*150mm

张 743

分部小计

2 阀门、附件

6 031002003001 套管
1.名称、类型:钢套管制
作安装
2.规格:DN100

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 031002003002 套管
1.名称、类型:钢套管制
作安装
2.规格:DN150

个 10

8 031003009001 补偿器

1.类型:波纹补偿器
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 6

9 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 8

10 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN65 
PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 2

11 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN100
 PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 6

12 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN150
 PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 4

13 031003001002 螺纹阀门 1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32 个 2

14 031003001003 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32 个 2

15 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 3

16 031008012001 集水器
1.名称：分水器
2.材质、规格：DN300，L
=1.0m螺旋钢管现场制作

台 2

分部小计

3 阀门井

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
采暖

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 040504001001 砌筑井

1.名称：FMJ-1砖砌采暖
检查井
2.井内径：2400*2100mm
，深1800mm
3.井盖：φ700重型铸铁
井盖，详见图集12S8-66,
67
4.爬梯：爬梯详见12S8-7
2,73
5.具体详见图集12N6-3~4
、24~32

座 1

18 040504001002 砌筑井

1.名称：FMJ-2砖砌采暖
检查井
2.井内径：2400*2900mm
，深1800mm
3.井盖：φ700重型铸铁
井盖，详见图集12S8-66,
67
4.爬梯：爬梯详见12S8-7
2,73
5.具体详见图集12N6-3~4
、24~32

座 1

分部小计

4 管道固定支墩

19 040503002001 现浇混凝土支墩

1.直埋敷设供热管道做板
型固定支墩（含混凝土、
模板安拆、钢筋及预埋件
等）
2.垫层:1000*1700*100
mmC15
3.基础:800*1500*1500
mmC30
4.固定钢板:400*400*30
mm
5.做法参见12N6-15,51-5
3页

m3 10.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工
程--采暖 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--采暖 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--采暖 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--采暖 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--采暖 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--采暖 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--采暖 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--采暖 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 已有供热管道更
换阀门

1.1 拆除部分

1 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN300涡轮蝶
阀 个 24

2 031003003002 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN250涡轮蝶
阀 个 18

3 031003003003 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN200涡轮蝶
阀 个 22

4 031003003004 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN150铸钢闸
阀 个 16

5 031003003005 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN125铸钢闸
阀 个 18

6 031003003006 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN100铸钢闸
阀 个 44

7 031003003007 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN80铸钢闸
阀 个 64

8 031003003008 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN65铸钢闸
阀 个 140

9 031003003009 焊接法兰阀门 1.类型:拆除DN50铸钢闸
阀 个 120

10 031003011001 法兰 1.名称：拆除DN300法兰 副 24

11 031003011002 法兰 1.名称：拆除DN250法兰 副 18

12 031003011003 法兰 1.名称：拆除DN200法兰 副 22

13 031003011004 法兰 1.名称：拆除DN150法兰 副 16

14 031003011005 法兰 1.名称：拆除DN125法兰 副 18

15 031003011006 法兰 1.名称：拆除DN100法兰 副 44

16 031003011007 法兰 1.名称：拆除DN80法兰 副 64

17 031003011008 法兰 1.名称：拆除DN65法兰 副 140

18 031003011009 法兰 1.名称：拆除DN50法兰 副 120

19 030109001001 离心式泵 1.名称：拆除立式管道泵 台 1

分部小计

1.2 恢复部分

20 031003003010 焊接法兰阀门

1.类型:涡轮蝶阀
2.规格、压力等级:DN300
 PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 031003003011 焊接法兰阀门

1.类型:涡轮蝶阀
2.规格、压力等级:DN250
 PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 18

22 031003003012 焊接法兰阀门

1.类型:涡轮蝶阀
2.规格、压力等级:DN200
 PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 22

23 031003003013 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN150
 PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 16

24 031003003014 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN125
 PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 18

25 031003003015 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN100
 PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 44

26 031003003016 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN80 
PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 64

27 031003003017 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN65 
PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 140

28 031003003018 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN50 
PN=1.6MPa
3.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 120

29 030109001002 离心式泵

1.名称:立式管道泵
2.型号:TD200-49/4 Q=40
0m3/h H=49m N=75KW 电
压380V

台 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
拆除恢复

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工
程--拆除恢复 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--拆除恢复 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--拆除恢复 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--拆除恢复 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--拆除恢复 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--拆除恢复 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--拆除恢复 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--拆除恢复 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
铺装

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 041001002001 拆除人行道

1.名称:拆除面包砖硬化
2.做法:60厚面包砖,30厚
1:3干硬性水泥砂浆，100
厚C15素混凝土垫层，300
厚中砂防冻胀层

m2 119

2 041001001001 拆除路面

1.材质:拆除原有砼路面
2.做法:200厚C30砼面层
，300厚中粗砂防冻胀层 m2 81

3 041001003001 拆除基层
1.材质:拆除砂砾基层
2.厚度:300厚中粗砂防冻
胀层

m2 200

4 040205012001 隔离护栏
1.名称：管线施工需拆除
临时围挡
2.规格：H=1.8m

m 31

5 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑，结算不予
调整

m3 98.81

6 01B001 建筑垃圾消纳费 1.名称:建筑垃圾消纳费
2.暂估综合单价80元/m³ m³ 98.81

分部小计

2 恢复部分

7 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚面包砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C15素混凝土垫层
4.300厚中砂防冻胀层，
压实系数大于0.95
5.素土夯实路基碾压，压
实系数大于0.94（管沟开
挖后恢复）

m2 119

8 040203007001 水泥混凝土

1.200厚C30混凝土
2.300厚中砂防冻胀层，
压实系数大于0.95
3.素土夯实，路基碾压，
压实系数大于0.94（管沟
开挖后恢复）
4.塑料膜养护

m2 81

9 040205012002 隔离护栏 1.名称：恢复临时围挡 m 31

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
铺装

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工
程--铺装 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--铺装 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--铺装 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--铺装 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--铺装 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--铺装 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--铺装 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--铺装 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程--
暂列金

标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工
程--暂列金 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--暂列金 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 113000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

合计 113000 —



暂列金额明细表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--暂列金 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

113000

合    计 113000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--暂列金 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--暂列金 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--暂列金 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--暂列金 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：王青塔村前独立沟社供暖管道改
造工程--暂列金 标段：王青塔村前独立沟社供暖管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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