

武川县第四小学室外运动场改
造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：武川县第四小学室外运动场改造工程

标段名称：武川县第四小学室外运动场改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：武川县第四小学室外运动场改造工程

编制说明

一、工程名称：

武川县第四小学室外运动场改造工程

二、工程位置：

武川县第四小学

三、工程范围：

武川县第四小学室外运动场改造工程拆除工程、排水沟工程、塑胶工程、草坪工程等工程。

四、编制依据：

1、本工程依据：

1>、内蒙古自治区2024年颁发的《建设工程工程量清单计价规范》：

2>、内蒙古自治区2017年颁发的《内蒙古自治区建设工程费用工程预算定额》：

3>、内蒙古自治区2017年颁发的《内蒙古自治区市政工程工程预算定额》：

2、本工程材料价格依据施工当期呼和浩特建设工程造价信息，呼和浩特市地区2026年第一期信息价、信息价没有材料及设备价格按同期市场价格计入；

3、增值税税率调整执行内建标[2019]113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率》的通知；

4、规费中养老保险费率调整执行内建标函[2019]468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率》的通知；

5、人工费调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知内建标（2021）148号文的通知；

6、安全文明施工费执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知的内建标（2025）98号文的通知；

7、人工增加费执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知内建标函（2025）340号

8、本工程不涉及建筑工人实名制费

9、其他相关资料。

五、暂列金

详见工程量清单明细。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：武川县第四小学室外运动场改造工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	武川县第四小学室外运动场改造工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	市政工程	
1.1.3	暂列金工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水沟工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土方式:机械挖土（含装车） 3. 含工作面	m3	15.4		
2	040103002005	一般回填方	1. 材料品种、规格:300mm厚防冻砂	m3	6.6		
3	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:建筑垃圾（不含装车） 2. 运距: 暂按10km 3. 含建筑垃圾消纳费	m3	15.4		
		沉沙井工程					
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土方式:机械挖土（含装车） 3. 含工作面及放坡	m3	13.76		
5	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:建筑垃圾（不含装车） 2. 运距: 暂按10km 3. 含建筑垃圾消纳费	m3	13.76		
6	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土方式:机械挖土（不含装车） 3. 含工作面及放坡	m3	6.12		
7	040103002004	一般回填方	1. 材料品种、规格:原土回填	m3	6.12		
8	040103002003	回填砂	1. 材料品种、规格:300mm防冻砂 2. 部位: 沉沙井垫层底	m3	2.18		
		措施费					
9	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 其他大型机械进出场及安拆	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：武川县第四
小学室外运动场改
造工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：武川县第四小学室外运动
场改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除人造草坪	1. 拆除原有人造草坪	m2	5055.6		
2	041001001002	拆除塑胶面层	1. 拆除原有塑胶面层	m2	6011.57		
3	041001003001	拆除沥青层	1. 拆除原有沥青层10cm	m2	11067.14		
4	041001003002	拆除基层	1. 拆除原有水泥水稳层10cm	m2	11067.14		
5	040201022004	排水沟篦子	1. 拆除原有排水沟混凝土篦子	m	368.94		
6	030814014001	排水沟清淤	1. 人工清理沟槽淤泥	m	368.94		
7	041001012001	拆除原有排水沟	1. 局部拆除原有排水沟	m	20		
8	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:建筑垃圾(含装车) 2. 运距: 暂按10km 3. 含建筑垃圾消纳费	m3	3101.48		
		新建工程					
		人造草坪					
9	040202016001	水泥混凝土基层	1. 200mm厚C30混凝土	m2	5055.6		
10	040203009002	人造草皮	1. 材料品种、厚度:人造草坪草长50mm(含橡胶颗粒石英砂等填充物) 2. 针密度≥10500针 3. 磅重≥8800	m2	5055.6		
		塑胶跑道					
11	040202016002	水泥混凝土基层	1. 200mm厚C30混凝土	m2	6011.57		
12	040203009001	弹性面层	1. 材料品种、厚度:13厚塑胶面层	m2	6011.57		
		排水沟工程					
13	040201022005	排水沟混凝土钢筋篦子	1. 成品混凝土钢筋篦子	m	368.94		
14	010903003002	排水沟抹砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:内壁抹20mm厚防水砂浆	m2	575.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：武川县第四
小学室外运动场改
造工程

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：市政工程

标段：武川县第四小学室外运动
场改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 市政工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金工程

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	240000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		240000			-

暂列金额明细表

标段：武川县第四
小学室外运动场改
造工程

工程名称: 暂列金工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：武川县第四小学室外运动场改造工程

工程名称：暂列金工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金工程

标段：武川县第四小学室外运动
场改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：暂列金工程

标段：武川县第四小学室外运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]