

工程名称：商都高级中学北校区改造工程（二期）

标段名称：商都高级中学北校区改造工程（二期）

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：商都高级中学北校区改造工程（二期） 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	商都高级中学北校区改造工程（二期）	
1.1.1	商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程	
1.1.2	商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程	
1.1.3	商都高级中学北校区综合楼-改造工程	
1.1.4	商都高级中学北校区综合楼-改造工程室内墙面腻子	
1.1.5	商都高级中学北校区综合楼-安装工程	
1.1.6	商都高级中学北校区室外-改造工程	
1.1.7	商都高级中学北校区室外-室外涂料	
1.1.8	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：商都高级中学北校区改造
工程（二期）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程

标段名称：商都高级中学北校区改造工程（二期）

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m ²			
2	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.4m	m ³	119.19		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m ³	100.98		
4	010102007002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：粗砂	m ³	15.23		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：10km	m ³	18.21		
		钢筋混凝土					
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含泵送	m ³	16.2		
7	010505001001	垫层模板	1. 垫层 复合模板钢支撑	m ²	2.53		
8	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m ³	19.72		
9	010505002001	基础模板	1. 筏板 复合模板钢支撑	m ²	14.71		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m ³	5.58		
11	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱 复合模板钢支撑	m ²	34.32		
12	010502006002	柱脚包裹混凝土	1. 混凝土种类：二次灌浆 2. 混凝土强度等级：C35	m ³	0.85		
13	010505014001	零星现浇构件模板	1. 二次灌浆 复合模板 钢支撑	m ²	5.2		
14	060212009001	预埋件安装	1. 钢材种类：预埋钢板 2. 规格：470*460*10	t			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	060212009002	螺栓	1. 钢材种类:预埋螺栓 2. 规格:M30, 含螺母及垫板	t	0.5		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ϕ 14 级别: HRB400	t	5.476		
17	010506002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ϕ 20 级别: HRB400	t	0.59		
18	010506002002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径: 10 级别: HRB400	t	0.601		
19	040901010001	钢筋机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 $\leq \phi$ 20	个			
		砌筑工程					
20	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水	m3	22.86		
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆抹面	m2	44.47		
22	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 钢筋网片 2. 面层厚度、混凝土强度等级:20cm厚C30混凝土地面, 随打随抹光	m2	109.08		
23	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖砌筑	m3	2.1		
24	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:台阶装饰水泥砂浆 20mm	m2	7.56		
		钢结构					
25	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢结构楼梯 2. 钢梯形式:踏步式	t	12.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011503001001	带扶手的栏杆、 栏板	1. 栏杆材料种类、规格:铁栏杆，高度1.2m 2. 详见图集15J401-B18-LG4	m	72		
27	011402003001	金属面油漆	1. 除锈级别:Sa2.5级 喷砂除锈 2. 油漆品种:底漆、环氧云铁中间漆	m2	585		
28	011402003002	防火涂料	1. 钢结构防火涂料 2. 钢柱耐火极限≥2.5小时	m2	585		
29	010608002001	高强螺栓	高强螺栓M20	套	184		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
钢结构楼梯工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
钢结构楼梯工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构
楼梯工程

标段：商都高级中学北校区改造
工程（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-钢结构楼梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程

标段名称：商都高级中学北校区改造工程（二期）

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001003001	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:无缝钢管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	28		
2	031002001001	金属阀门	1. 规格、压力等级:DN150蝶阀(含法兰)	个	4		
3	01B003	挖洞穿管	1. 挖洞穿管	个	5		
4	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架	kg	16.8		
		给排水					
5	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管S5级别 3. 材质、规格:PP-R管De50 4. 连接形式:热熔连接	m	124		
6	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管S5级别 3. 材质、规格:PP-R管De40 4. 连接形式:热熔连接	m	200		
7	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管S5级别 3. 材质、规格:PP-R管De32 4. 连接形式:热熔连接	m	300		
8	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管S5级别 3. 材质、规格:PP-R管De25 4. 连接形式:热熔连接	m	240		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-
安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-
安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程

标段名称：商都高级中学北校区改造工程（二期）

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门					
1	01B001	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除铝合金门	m2	23. 28		
2	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质: 肯德基门	m2	23. 28		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	94. 41		
		地面					
4	01B002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原地砖 2. 饰面材料种类: 800*800	m²	30		
5	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 拆除讲台等部位铺设800*800地砖	m2	30		
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	1. 08		
		外墙					
7	01B003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙涂料	m2	1530		
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	3. 06		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 铲除部位修补柔性腻子一遍	m2	1530		
10	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙丙烯酸酯涂料两遍	m2	3415. 9		
11	011601001001	脚手架	1. 室外双排脚手架 2. 外墙涂料, 高度23. 2m	m2	3883. 68		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 商都高级中学北校区综合楼-
改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区综合楼-
改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程室内墙面腻子

标段名称：商都高级中学北校区改造工程（二期）

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区综合楼-改造工程室内
墙面腻子 标段: 商都高级中学北校区改造工程(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-
改造工程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程室内墙面腻子
标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-
改造工程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程室内墙面腻子
标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程室内墙面腻子
标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-改造工程室内墙面腻子 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 商都高级中学北校区综合楼-安装工程

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程（二期）

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001003001	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:无缝钢管 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	49.22		
2	031001003002	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:无缝钢管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	246.95		
3	031001003003	无缝钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:无缝钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	126.75		
4	031002001002	金属阀门	1. 规格、压力等级:DN32闸阀(含法兰片)	个	78		
5	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2	m	159.62		
6	031208002003	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温管 2. 绝热厚度:5cm 3. 管道:Φ32	m3	1.91		
7	031208002004	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温管 2. 绝热厚度:5cm 3. 管道:Φ125以下	m3	8.11		
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布保护层	m2	265		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 商都高级中学北校区综合楼-
安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-安装工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区综合楼-
安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-安装工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-安装工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区综合楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 商都高级中学北校区室外-改造工程

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程（二期）

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区室外-改造工程 标段：商都高级中学北校区改造工程（二期） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		旗台					
1	010401008001	砌砖旗台	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌旗台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53	m3	4.43		
2	011107002001	石材台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石旗台面层	m2	16.53		
3	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:金属装饰 铜嵌条	m	30		
4	011506002001	金属旗杆	1. 杆径: 上口 76* 下口 219 2. 杆高度: 12m不锈钢旗杆 3. 旗帜电动升降系统	根	1		
		其他					
5	040504009001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:80m³	座	1		
6	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:5m	m3	312.19		
7	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	232.19		
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km	m3	80		
9	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	217.62		
10	010102007002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	217.62		
11	031001008001	塑料管	1. 材质及规格:钢带波纹管DN300 2. 连接形式:电熔连接 3. 岩棉管壳保温5cm	m	114		
12	031001008002	塑料管	1. 材质及规格:PVC160 2. 连接形式:热熔带接口 3. 岩棉管壳保温5cm	m	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区室外-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008003	塑料管	1. 材质及规格:PVC110 2. 连接形式:热熔带接口	m	54		
14	010401007001	砖检查井	1. 名称: 砖砌污水井 2. 井深1.3米	座	12		
15	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 砼透水环保砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:10cm厚C15砼垫层	m2	680		
16	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 宿舍楼	m2	865		
17	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm 2. 防水层数:2层 3. 报告厅	m2	545		
18	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料二遍	m2	113		
19	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:彩钢瓦屋面 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆 二遍 3. 库房	m2	1100		
20	010502029001	散水	1. 面层厚度:10cm厚 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m2	12		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区室外-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区室外- 标段: 商都高级中学北校区改造工程
改造工程 (二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 进出场费		
					-
		合 计			-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区室外-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

工程名称：商都高级中学北校区室外-改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区室外- 标段：商都高级中学北校区改造工程
改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区室外-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区室外-改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：商都高级中学北校区室外-室外涂
料

标段名称：商都高级中学北校区改造工程（二
期）

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区室外-室外涂料

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区室外-室外涂料

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区室外- 标段：商都高级中学北校区改造工程
室外涂料 (二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区室外-室外涂料

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

工程名称：商都高级中学北校区室外-室外涂料

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 商都高级中学北校区室外- 标段: 商都高级中学北校区改造工程
室外涂料 (二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区室外-室外涂料

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 暂列金

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程（二期）

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：商都高级中学北校区改造工程
(二期)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：商都高级中学北校区改造工程
(二期)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：商都高级中学北校区改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]