

供应商报价表（采购包一）

| 序号 | 项目名称 | 工程概算（万元） | 造价咨询服务费控制价（万元） | 供应商造价咨询服务费报价（万元） | 备注 |
|----|-----------------|----------|----------------|------------------|---|
| 1 | 新城校区实验楼维修项目 | 574.19 | 6.416 | | 审核内容含两编一审、跟踪及结算审核。其中两编一审服务费1.704万元，跟踪及结算审核服务费4.712万元。 |
| 2 | 新城校区图书馆维修项目 | 567.08 | 6.342 | | 审核内容含两编一审、跟踪及结算审核。其中两编一审服务费1.682万元，跟踪及结算审核服务费4.66万元。 |
| 3 | 新城校区供电维修工程 | 229 | 1.946 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 4 | 新城金川两校区供水供暖维修工程 | 100 | 0.89 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 5 | 新城金川两校区楼宇线缆维修工程 | 45 | 0.402 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 合计 | | 1515.27 | 15.996 | | |

供应商报价表（采购包二）

| 序号 | 项目名称 | 工程概算（万元） | 造价咨询服务费控制价（万元） | 供应商造价咨询服务费报价（万元） | 备注 |
|----|--------------------------|----------|----------------|------------------|---|
| 1 | 新城金川两校区餐厅排烟灭火装置及联动控制改造工程 | 25 | 0.223 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 2 | 三校区屋面防水维修工程 | 240 | 2.035 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 3 | 新城金川两校区公寓维修工程（毕业生） | 376.2 | 3.148 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 4 | 消防管网维修工程 | 416 | 4.823 | | 审核内容含两编一审、跟踪及结算审核。其中两编一审服务费1.349万元，跟踪及结算审核服务费3.474万元。 |
| 5 | 新城金川消防火自报集中控制改造项目 | 409 | 4.744 | | 审核内容含两编一审、跟踪及结算审核。其中两编一审服务费1.326万元，跟踪及结算审核服务费3.418万元。 |
| 6 | 楼宇消防设施维修项目 | 178.6 | 1.533 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 合计 | | 1466.2 | 16.506 | | |

供应商报价表（采购包三）

| 序号 | 项目名称 | 工程概算（万元） | 造价咨询服务费控制价（万元） | 供应商造价咨询服务费报价（万元） | 备注 |
|----|-----------------|----------|----------------|------------------|--|
| 1 | 新城校区红楼加固修缮项目 | 1366.26 | 14.467 | | 审核内容含两编一审、跟踪及结算审核。其中两编一审服务费4.116万元，跟踪及结算审核服务费10.351万元。 |
| 2 | 新城校区第一教学楼维修工程 | 219.7 | 1.869 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 3 | 新城校区第二教学楼维修工程 | 420.2 | 4.871 | | 审核内容含两编一审、跟踪及结算审核。其中两编一审服务费1.363万元，跟踪及结算审核服务费3.508万元。 |
| 4 | 新城校区土木馆A、B座维修工程 | 115.8 | 1.019 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 合计 | | 2121.96 | 22.226 | | |

供应商报价表（采购包四）

| 序号 | 项目名称 | 工程概算（万元） | 造价咨询服务费控制价（万元） | 供应商造价咨询服务费报价（万元） | 备注 |
|----|------------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 内蒙古工业大学新城校区主楼扩建研究生实践实训中心工程项目 | 1972 | 17.691 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 2 | 新城校区南区生活用水二次加压泵房建设工程 | 381 | 3.909 | | 审核内容含跟踪及结算审核。 |
| 合计 | | 2353 | 21.6 | | |

供应商报价表（采购包六）

| 序号 | 项目名称 | 工程概算（万元） | 造价咨询服务费控制价（万元） | 供应商造价咨询服务费报价（万元） |
|----|----------------------|----------|----------------|------------------|
| 1 | 新城校区实验楼维修项目 | 574.19 | 1.704 | |
| 2 | 新城校区图书馆维修项目 | 567.08 | 1.682 | |
| 3 | 新城校区第一教学楼维修工程 | 219.7 | 0.713 | |
| 4 | 新城校区第二教学楼维修工程 | 420.2 | 1.263 | |
| 5 | 新城校区土木馆A、B座维修工程 | 115.8 | 0.375 | |
| 6 | 新城校区红楼加固修缮项目 | 1366.26 | 3.716 | |
| 7 | 内蒙古工业大学新地域建筑研究中心工程项目 | 996.49 | 3.5 | |
| 合计 | | 574.19 | 12.953 | |

供应商报价表（采购包七）

| 序号 | 项目名称 | 工程概算（万元） | 造价咨询服务费控制价（万元） | 供应商造价咨询服务费报价（万元） |
|----|--------------------------|----------|----------------|------------------|
| 1 | 新城金川消防火自报集中控制改造项目 | 409 | 1.326 | |
| 2 | 楼宇消防设施维修项目 | 196.15 | 0.579 | |
| 3 | 三校区屋面防水维修工程 | 240 | 0.778 | |
| 4 | 新城校区供电维修工程 | 229 | 0.742 | |
| 5 | 新城金川两校区供水供暖维修工程 | 100 | 0.324 | |
| 6 | 新城金川两校区楼宇线缆维修工程 | 45 | 0.146 | |
| 7 | 新城金川两校区餐厅排烟灭火装置及联动控制改造工程 | 25 | 0.081 | |
| 8 | 新城金川两校区公寓维修工程(毕业生) | 376.2 | 1.22 | |
| 9 | 消防管网维修工程 | 416 | 1.349 | |
| 合计 | | 2036.35 | 6.545 | |