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合计

157900暂列金及实名制1.2

医用气体工程1.1

医用气体工程-乌拉盖管理区人民医院建设项目1

合计单位工程名称序号

医用气体工程-工程名称：乌拉盖管理区人民医院建设项目

工程项目综合汇总表
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-

医用气体工程
第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中心供氧部分

1 030610001001 氧气二级减压箱

1.规格:双气高流量120m³
/h、一备一用、流量计
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 10

2 030610001002 气体报警器

1.规格:氧气、负压压力
报警器，数显气体压力，
超高压、超低压报警。
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

台 10

3 030611002001 氧气终端

1、国标终端标准进行加
工制造，CE认证;
2.100%气密性试验;
3.10000次插拔无故障;
4.采用ISO32颜色标准识
别气体;
5.采用双排双销与钢珠双
重锁定，灵活稳定，两次
密封，按压解锁;
6.一组直径相异，分别与
各特定气体或设施匹配的
内、外接头组件，以保持
气体专用性;
7.具备终端维护阀，不用
关闭与其他终端相连的管
道系统便可对所属的终端
维护
8.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 318

4 030611001001 低压维修阀门

1.名称:医用截止阀
2.型号、规格:φ8
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 75

5 031001004001 铜管

1.材质:无缝铜管
2.规格:φ19*1
3.焊接方法:氧乙炔焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求，
充氩保护
5.脱脂设计要求:医用气
体管材及附件均应严格进
行脱脂
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 28

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-

医用气体工程
第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031001004003 铜管

1.材质:无缝铜管
2.规格:φ16*1
3.焊接方法:氧乙炔焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求，
充氩保护
5.脱脂设计要求:医用气
体管材及附件均应严格进
行脱脂
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 517

7 031001004004 铜管

1.材质:无缝铜管
2.规格:φ8*1
3.焊接方法:氧乙炔焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求，
充氩保护
5.脱脂设计要求:医用气
体管材及附件均应严格进
行脱脂
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 1288

8 031001003001 不锈钢管

1.材质:304 06cr19ni10
2.规格:φ32*3
3.焊接方法:氩弧焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求，
充氩保护
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 230

9 030611001002 仪表阀门
1.名称:楼层维修阀
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 15

10 031008013001 医疗设备带

1.材质:设备带封头
2.规格:Hx-ft
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 216

11 031002001001 管道支架

1.材质:30*30mm型钢
2.刷防锈漆，调和漆二遍
 
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

kg 78

分部小计

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-

医用气体工程
第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

负压吸引部分

12 030611002002 负压终端

1、国标终端标准进行加
工制造，CE认证;
2.100%气密性试验;
3.10000次插拔无故障;
4.采用ISO32颜色标准识
别气体;
5.采用双排双销与钢珠双
重锁定，灵活稳定，两次
密封，按压解锁;
6.一组直径相异，分别与
各特定气体或设施匹配的
内、外接头组件，以保持
气体专用性;
7.具备终端维护阀，不用
关闭与其他终端相连的管
道系统便可对所属的终端
维护
8.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 318

13 030609001001 钢管

1.材质:DN42钢管（主管
道）
2.规格:DN42
3.焊接方法:氩弧焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 28

14 030609001002 钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN32
3.焊接方法:氩弧焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求，
充氩保护
5.脱脂设计要求:医用气
体管材及附件均应严格进
行脱脂
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 517

15 031001004002 铜管

1.材质:无缝铜管
2.规格:φ8*1
3.焊接方法:氧乙炔焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求，

m 1288

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-

医用气体工程
第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

充氩保护
5.脱脂设计要求:医用气
体管材及附件均应严格进
行脱脂
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

16 031003001001 螺纹阀门

1.名称：截止阀
2.型号、规格:φ32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 15

17 030413003001 打洞（孔）

1.名称:管井内，1、2、3
、4、5、6楼楼板钻眼
2.规格:200mm以内
3.其他:按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 85

18 030609001003 钢管

1.材质:DN110热镀锌钢管
2.规格:DN110
3.防腐处理、防锈漆、压
力试验、吹扫与清洗设计
要求:气密性试验、空气
吹扫满足设计要求
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 230

19 031002001004 管道支架

1.材质:30*30mm型钢
2.刷防锈漆，调和漆二遍
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

kg 55

分部小计

压缩空气部分

20 030611002003 空气终端

1、国标终端标准进行加
工制造，CE认证;
2.100%气密性试验;
3.10000次插拔无故障;
4.采用ISO32颜色标准识
别气体;
5.采用双排双销与钢珠双
重锁定，灵活稳定，两次
密封，按压解锁;
6.一组直径相异，分别与
各特定气体或设施匹配的
内、外接头组件，以保持
气体专用性;
7.具备终端维护阀，不用
关闭与其他终端相连的管

个 318

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-

医用气体工程
第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道系统便可对所属的终端
维护
8.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

21 030609001004 钢管

1.材质:DN80钢管（主管
道）
2.规格:DN80
3.焊接方法:氩弧焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 28

22 030609001005 钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN42
3.焊接方法:氩弧焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求，
充氩保护
5.脱脂设计要求:医用气
体管材及附件均应严格进
行脱脂
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 517

23 031001004005 铜管

1.材质:无缝铜管
2.规格:φ8*1
3.焊接方法:氧乙炔焊
4.压力试验、吹扫与清洗
设计要求:气密性试验、
空气吹扫满足设计要求，
充氩保护
5.脱脂设计要求:医用气
体管材及附件均应严格进
行脱脂
6.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 1288

24 031003001002 螺纹阀门

1.名称：截止阀
2.型号、规格:φ32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 15

25 030413003003 打洞（孔）

1.名称:管井内，1、2、3
、4、5、6楼楼板钻眼
2.规格:200mm以内
3.其他:按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 85

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-

医用气体工程
第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 030609001006 钢管

1.材质:DN100热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.防腐处理、防锈漆、压
力试验、吹扫与清洗设计
要求:气密性试验、空气
吹扫满足设计要求
4.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 230

27 031002001005 管道支架

1.材质:30*30mm型钢
2.刷防锈漆，调和漆二遍
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

kg 55

分部小计

设备带系统

28 031008013002 医疗设备带

1.材质：豪华铝合金设备
带                    
        2.规格：220*55
*1.2
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 654

29 011502001001 设备带边槽

1.材质：豪华铝合金边槽
                      
       2.规格：100*1.0
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 1200

30 011502001002 设备带扑板

1.材质：豪华铝合金扑板
                      
       2.规格：100*1.2
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 600

31 011502001003 终端防尘盖板

1.材质：ABS材质       
                   
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 318

32 011502001004 防炫目灯罩

1.名称:防炫目灯罩
2.规格:800mm          
                      
             
3.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 318

33 030412001001 普通灯具
1.名称:床头灯
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

套 318

34 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关 个 318

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-

医用气体工程
第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

35 030404035001 插座
1.名称:118插座
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 318

36 030404020001 低压熔断器
1.名称:漏电保护器
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

个 87

37 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:综合考虑
3.规格:BV-2.5
4.按每个开关插座点位预
留
5.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 2159

38 030411001001 配管

1.规格:KBG20 Φ20mm，
高阻燃，抗压，高绝缘
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 350

39 011502001005 铝合金扣板
1.铝合金/不锈钢扣槽50
2.其他：按照图纸设计及
其他相关规范要求

m 170

分部小计

措施项目

40 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.3

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.15

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —
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暂列金额明细表

工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：医用气体工程 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金及实名制 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-

医用气体工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金及实名制 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工
程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金及实名制 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 157900 —
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暂列金额明细表

工程名称：暂列金及实名制 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金及实名制 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金及实名制 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金及实名制 标段：乌拉盖管理区人民医院建设项目-医用气体工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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