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工程量清单编制说明

工程名称：清水河县喇嘛湾镇 一事一议 跃进村路灯安装项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、项目概况： 
1、项目名称：清水河县喇嘛湾镇“一事一议”跃进村路灯安装项目
2、建设单位：清水河县喇嘛湾镇人民政府 
3、建设地点：清水河县喇嘛湾镇跃进村 
4、建设规模及内容：新建路灯150盏。 
二、编制依据： 
1、 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB
/T50857-2024）。 
2、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函[2019]468
号。 
3、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量
计算标准的通知》内建标函[2025]340 号。 
4、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建工[2019]113 号。 
5、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通
知》内建标[2021] 148 号。 
6、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标[2025]9
8 号。 
三、其他说明： 
1、本工程设安全生产费详见“其他项目清单计价表”，按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关
于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标[2025]98号文件执行，招投标时不得作为竞争性
费用，结算时应根据建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方
案结合实际投入情况据实结算。
2、本工程人工增加费，执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单
计价标准》及配套工程量计算标准的通知》内建标函[2025]340号文件。 
3、无暂列金额 。
4、本说明未尽事项，以"计价规范"、"计量规范"招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主
管部门颁发的文件为准。



工程项目清单汇总表

工程名称：清水河县喇嘛湾镇 一事一
议 跃进村路灯安装项目

标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议
跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   清水河县喇嘛湾镇 一事一议 跃进村路灯安装项目

1.1.1     拆除工程

1.1.2     土方工程

1.1.3     路灯工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议
跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001001001 拆除路面

1.拆除200厚混凝土

路面

2.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m2 54

2 040103003001
余方弃置（建筑

垃圾）

1.品种:工程废料

2.弃土运距:投标单

位自行考虑

3.运输方式：考虑

环保要求

4.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m3 10.8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议 跃进村路灯
安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议

跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议 跃进村路灯
安装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：清水河县喇
嘛湾镇 一事一议
跃进村路灯安装项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议

跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：拆除工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一

议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一
议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：拆除工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一
议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议
跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101003001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.考虑环保要求

3.挖土深度:0.6m

4.清单工程量已考

虑工作面

5.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m3 21.6

2 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.填方部位:基础

2.密实度要求：夯

填

3.填方材料品种：

素土

4.土方来源及运距

：自行考虑

5.分层夯实，达到

设计要求

6.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m3 5.85

3 040103003001 余方弃置

1.品种:土方

2.弃土运距:投标单

位自行考虑

3.运输方式：考虑

环保要求

4.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m3 15.75

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议 跃进村路灯
安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议

跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议 跃进村路灯
安装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：清水河县喇
嘛湾镇 一事一议
跃进村路灯安装项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议

跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一

议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一
议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一
议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议
跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:路灯

垫层

2.混凝土强度等级:

C15

3.按设计规范浇筑

、养护

4.含砼运输及泵送

5.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m3 3.75

2 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.按设计规范浇筑

、养护

4.含砼运输及泵送

5.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m3 12

3 040203007001
水泥混凝土路面

恢复

1.200厚C30素混凝

土

2.塑料膜养护

3.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m2 30

模板工程

4 010505001001 垫层模板

1.部位：基础垫层

2.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m2 30

5 010505002001 基础模板

1.基础类型:独立基

础

2.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

m2 120

钢筋工程

6 040901001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

螺纹钢HPB300 直径

8mm箍筋

2.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

t 0.222

路灯及配套工程

7 040901009002 预埋铁件

1.材料种类:Q235B

钢材

2.材料规格:钢板厚

度10mm、锚筋直径2

0mm

t 1.294

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议
跃进村路灯安装项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 030410001001 接地极

1.5×50×50×镀锌

角钢接地极、4×40

热镀锌扁钢

2..未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

根 150

9 030413010003 孔雀灯

1.6米太阳能孔雀路

灯

2.灯杆材质:主杆为

150*150方管，厚度

3.0

3.法兰为320*320*

厚16，腰孔为4-φ2

2*45，中心距φ320

4.光源:配套光控控

制器，150WLED造型

灯头，蓄电池180Ah

锂电池，光源支持五

个阴雨天

5.灯头为镀锌板制

作，出臂长1.5米

6.太阳能板型号:10

0W高转化多晶硅

7.主杆热镀锌防腐

处理后，喷塑

8.含法兰盘及安装

厂家出示质量保证书

9.未尽事宜满足图

纸设计及规范要求

套 150

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议 跃进村路灯
安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议

跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议 跃进村路灯
安装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：路灯工程

标段：清水河县喇
嘛湾镇 一事一议
跃进村路灯安装项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一议

跃进村路灯安装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一

议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一
议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：路灯工程
标段：清水河县喇嘛湾镇 一事一
议 跃进村路灯安装项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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