

说明

林西县公共资源交易中心：

内蒙古自治区赤峰市科尔沁沙地综合治理项目 2026 年-2027 年工程建设监理及成效监测项目开标时间由 2026 年 10 月 14 日变更为 2026 年 10 月 15 日。

