
呼伦贝尔市光荣院室内提质改
造项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



呼伦贝尔市光荣院室内
提质改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001001 平面块料拆除
1、拆除10mm厚陶瓷地砖
饰面(包含垃圾运输) m2 238

2 011605002001 立面块料拆除
1、原墙砖墙面拆除(包含
垃圾运输) m2 1205.68

3 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1、原扣板拆除(包含垃圾
运输) m2 238

4 011610001001 木门窗拆除 1、拆除卫生间门及门框
，保护性拆除

樘 70

5 011612002001 卫生洁具拆除 1、拆除手盆 套 70

6 011612002002 卫生洁具拆除 1、拆除坐便 套 70

7 011612002003 卫生洁具拆除 1、拆除浴缸 套 68

分部小计

修缮工程

地面工程

8 011102003002 块料楼地面 30mm厚C30混凝土找平 m2 238

9 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

JS聚合物水泥防水涂料两
遍,墙体上返300mm m2 772.52

10 011102003003 块料楼地面
10mm厚300mm*300mm防滑
陶瓷地砖饰面 m2 238

11 011108004001 地砖美缝 对300mm*300mm防滑陶瓷
地砖饰面进行美缝

m2 238

12 011102003004 走廊及室内地面
防护

1、走廊及室内地面防护 m2 5000

分部小计

墙面工程

13 011204003001 块料墙面 10mm厚防水水泥砂浆抹平 m2 1205.4

14 011207001001 墙面装饰板 10mm厚400mm宽PVC墙板安
装 m2 1205.4

分部小计

天棚工程

15 011302001001 吊顶天棚 50mm龙骨安装 m2 238

16 011302001002 吊顶天棚
300mm*300mm铝扣板集成
吊顶安装 m2 238

17 011302001003 吊顶天棚 吊顶金属边线收口 m2 543.2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

18 010801002001 木质门带套 1、重新安装木门 樘 70

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 40682.94 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 40682.94 —



暂列金额明细表

工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 40682.94

合    计 40682.94 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2

2 塑料板 m2

3 棉布 kg 400g/m2

4 不锈钢合页 个

5 铁件综合 kg

6 地砖 m2 300× 300

7 铝合金方板 m2 300× 300

8 铝合金条板天棚龙骨(中型) m2

9 铝合金收边条 m

10 塑料板扫脚盖板 m

11 塑料板压口盖板 m

12 塑料板阴阳角卡口板 m

13 聚合物胶乳 kg

14 防水涂料 kg JS

15 密封剂 kg

16 吊杆 kg

17 水 m3

18 预拌混凝土 m3 C30

19 干混地面砂浆 M20 m3

20 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004001001 浴缸
1、1400mm*750mm亚克力
浴缸安装 组 70

2 031004006001 大便器
1、400mm孔距炫冲式坐便
安装 组 70

3 031004003001 洗脸盆
1、1000mmPVC防潮陶瓷盆
手盆，800mm智能圆镜安
装

组 70

4 031004014001 给、排水附(配)
件

1、枪灰色地漏安装 个 70

5 011505002001 晒衣杆 1、304亮面2mm厚壁不锈
钢钢管安装 m 98

6 011505005001 卫生间扶手 1、防滑麻点式起身扶手
安装 m 175

7 011505008001 卫生纸盒 1、130mm*140mm枪灰不锈
钢纸巾盒 个 70

8 050307017001 卫生间垃圾桶 1、401不锈钢+PP垃圾桶 个 70

9 010801006001 门锁安装 1、防滑门锁 套 70

10 031005005001 浴霸 1、取暖照明排风四合一
智能浴霸安装 台 70

11 030404034001 墙板呼叫插座集
成

1、人工及木板基础制作
含LED灯带插座 个 70

12 030404035001 插座
1、 86型白色10A插座安
装 个 70

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 66019.18 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 66019.18 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 66019.18

合    计 66019.18 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：呼伦贝尔市光荣院室内提质改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 防滑门锁 把

2 混合冷热水龙头 个

3 地漏 个 DN50

4 大便器存水弯 个 DN100

5 角型阀(带铜活) 个 DN15

6 不锈钢晾衣架(手拉) 套 长1400mm三杆

7 不锈钢卫生纸盒 个

8 连体坐便器进水阀配件 套

9 浴盆排水附件 套

10 不锈钢法兰底座 个 59

11 不锈钢装饰圆管 m 63.5× 2

12 洗脸盆托架 副

13 其他材料费 元

14 卫生间垃圾桶 个

15 钢制丝堵 个 DN50

16 亚克力浴盆 个

17 连体坐便器 个

18 墙板呼叫插座集成 套

19 红外线浴霸 套

20 成品洗面柜 个
1000mmPVC防潮
陶瓷盆手盆，80
0mm智能圆镜
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