

首都师范大学呼和浩特实验小学
操场维修扩建项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

标段名称：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修
扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:花岗岩人行道砖保护性拆除 2. 厚度:3cm	m2	808.42		
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm碎石 2. 拆除10cm垫层	m2	808.42		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除石质道牙及垫层 2. 宽度10cm	m	206.1		
4	040103003001	余方弃置	1. 工程废料装车,外运 2. 运距15km	m3	231.51		
5	040204001001	人行道块料铺设	1. 铺设人行道砖（砖利旧）	m2	54		
6	040203006001	沥青混凝土	1. 路面整形夯实 2. 30cm砂砾石摊铺 3. 15cm厚水泥稳定土摊铺 4. 乳化沥青黏(粘)层 5. 5cm细粒沥青混凝土面层	m2	1176.12		
7	010506020001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:双向三级钢 φ10 2. 间距200mm 3. 新旧交界处及新做地面处	t	7.451		
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 新做石质道牙（道牙利旧） 2. C25混凝土垫层100mm	m	109.7		
9	040203009002	塑胶地面	1. 塑胶跑道 2. 厚度:10mm 3. 颜色:红色塑胶跑道种类:混合型塑胶跑道 4. 材料符合新国标GB36246-2018.	m2	1176.12		
10	040203009003	塑胶地面	1. 面层3mm厚红色面胶 2. 新旧塑胶跑道	m2	4912.05		
11	040205010001	清除标线	1. 清洗塑胶跑道	m2	4912.05		
12	040205007001	标线	1. 跑道划线 2. 双组份聚氨酯漆划线	m2	58.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修
扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	40000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费	20000			
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		40000			-

暂列金额明细表

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 市政工程

标段：首都师范大学呼和浩特实验小学操场维修扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]