
分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目-土方工程
标段：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方 干处挖土方 m3 60

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改
造项目-土方工程

标段：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项
目-土方工程 标段：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目-土方工程

标段：乌盖苏木呼
和嘎查危桥改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



计日工表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目-土
方工程

标段：乌盖苏木呼和嘎查危桥改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



单位工程人材机价差表
工程名称:乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目-土方工
程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 柴油 kg 19.740672 6.39 7.6 1.21 23.89

合计 23.89



 

工程名称： 乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目

标段名称： 乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目
标段：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001008001 拆除混凝土结构 m3 76

路基工程

2 040201003001 强夯地基 强夯地基 m2 540

3 040202008001 砂砾石

1.石料规格:天然砂

砾石

2、厚度：30cm

m2 900

4 040305003001 浆砌块料 M10浆砌片石 m3 236

5 040303002001 混凝土基础 C30混凝土铺砌 m3 38.8

6 040305001001 垫层 砂砾垫层 30cm厚 m3 69.2

7 040301008001 钻孔压浆桩
钻孔灌注桩完整性检

测费
1 1

8 040901001002 构件钢筋

基础钢筋（含灌注桩

、承台、桩系梁、沉

桩、沉井等）

带肋钢筋（HRB400

）

t 8.865

9 040901001003 构件钢筋

下部结构钢筋

光圆钢筋（HPB300

）

t 0.208

10 040901001004 构件钢筋

下部结构钢筋

带肋钢筋（HRB400

）

t 3.978

11 040901001005 构件钢筋

上部结构钢筋

光圆钢筋（HPB300

）

t 0.01

12 040901001006 构件钢筋

上部结构钢筋

带肋钢筋（HRB400

）

t 18.918

13 040901001007 构件钢筋

附属结构钢筋

光圆钢筋（HPB300

）

t 0.035

14 040901001008 构件钢筋

附属结构钢筋

带肋钢筋（HRB400

）

t 7.641

15 040301004001
泥浆护壁成孔灌

注桩

钻孔灌注桩

1.混凝土种类、强

度等级: c35 P6

m3 468.74

结构混凝土工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目
标段：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 040303002002 混凝土基础

混凝土基础（包括支

撑梁、桩基承台、桩

系梁，但不包括桩基

）

1.混凝土强度等级:

C30

m3 4.8

17 040303003001 混凝土承台

桥墩混凝土

1.混凝土强度等级:

C35

m3 6

18 040303007001
混凝土墩(台)盖

梁

盖梁混凝土

1.混凝土强度等级:

C35

m3 18.34

19 040303004001 混凝土墩(台)帽

台帽混凝土

1.混凝土强度等级:

C35

m3 6.8

20 040303010001 混凝土拱上构件

现浇混凝土上部结构

1.混凝土强度等级:

C40

m3 58.5

21 040303018001 混凝土防撞护栏

现浇混凝土附属结构

1、防撞护栏 混凝

土 C30

2、立柱、端柱、灯

柱 混凝土 C40

3、 地梁、侧石、

缘石 混凝土 C35

4、楼梯 C20

m3 1

22 040303019001 桥面铺装

桥面铺装

1、C40防水水泥混

凝土桥面铺装

m3 14.7

23 040501003001 钢管 钢管 个 10

24 040303024001 混凝土其他构件 桥梁支座 m3 1620

25 040308006001 桥梁伸缩装置
桥梁接缝和伸缩装置

1、D40型伸缩缝
m 10.8

绿化及环境保护

设施

26 040501005001 塑料管 PE160给水管 m 30

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改
造项目

标段：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目

标段：乌盖苏木呼
和嘎查危桥改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 748509.86 15 112276.48

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 112276.48

合    计 - - 112276.48



计日工表

工程名称：乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目
标段：乌盖苏木呼和嘎查危桥改

造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计
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