
达拉特旗⽔利事业发展中⼼鄂尔多斯淤地坝碳汇项⽬中标（成交）明细
内蒙古通泰建设⼯程项⽬管理有限公司受达拉特旗⽔利事业发展中⼼委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购鄂尔多斯淤地坝碳汇

项⽬（项⽬编码：ESZCDQS-C-F-260087）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包3 （鄂尔多斯淤地坝碳汇项⽬设计、实施、监测、核算与登记）

1.1、中标（成交）供应商：西安⻩河环境信息⼯程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 460,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类
品
⽬
号
品⽬名称 服务

名称 服务范围 服务要求 服务
期限

服务
标准 单价（元） 数量单位 总价（元）

3-
1

C99000000
其他服务

鄂尔
多斯
淤地
坝碳
汇项
⽬设
计、
实
施、
监
测、
核算
与登
记

鄂尔多斯淤地坝碳汇项⽬
（项⽬具体名称以项⽬实
施阶段根据CCER项⽬命
名规则命名为准），项⽬
的边界范围在达拉特旗。
围绕鄂尔多斯淤地坝碳汇
项⽬开发，对标⽅法学完
成项⽬设计⽂件编制并通
过审定与核查机构的项⽬
审定，完成项⽬实施、监
测和减排量核算，并通过
审定与核查机构的减排量
核查，完成减排量登记申
请材料并向主管部⻔提
交，推动达拉特旗淤地 坝

CCER项⽬顺利开发。

围绕鄂尔多斯淤地坝碳汇项
⽬开发，对标⽅法学完成项
⽬设计⽂件编制并通过审定
与核查机构的项⽬审定，完
成项⽬实施、监测和减排量
核算，并通过审定与核查机
构的减排量核查，完成减排
量登记申请材料并向主管部
⻔提交，推动达拉特旗淤地
坝CCER项⽬顺利开发。形
成项⽬设计⽂件。通过实
施、监测项⽬减排量，形成
第⼀核算期减排量核算报
告。通过实施、监测项⽬减
排量，形成第⼀核算期减排

量核算报告。

合同
签订
后24
个⽉
内完
成并
提交
成果
⽂
件，
其他
设计
进度
满⾜
招标
⼈要
求。

满⾜
采购
⼈及
采购
⽂件
要
求。

460,000.001.00项460,000.00

内蒙古通泰建设⼯程项⽬管理有限公司
2026年08⽉03⽇
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