

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

标段名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目	
1.1.1	敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程	
1.1.2	敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程	
1.1.3	敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶	
1.1.4	敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程	
1.1.5	敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复	
1.1.6	敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程	
1.1.7	敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
-运动场拆除工程

标段名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
拆除工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除砖混结构					
1	041001007001	拆除砖砌体	1. 拆除砌体名称:一层砖混建筑物 2. 砌体材质:240mm厚砖墙 3. 拆除高度:3.3m	m3	46.42		
2	04B002	金属门窗拆除	1. 拆除原砖混建筑房屋金属门、窗 2. 钢制外门洞口尺寸:1m*2.2m, 断桥窗尺寸1.5*1.5	m2	8.9		
3	041001008001	拆除混凝土结构	1. 构件名称:拆除原建筑物钢筋混凝土楼板	m3	16.62		
		拆除混凝土地面					
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除材质:混凝土地面 2. 厚度:180mm	m2	3661.97		
5	041001003001	拆除基层	1. 拆除材质:天然级配砂石 2. 厚度:250mm	m2	3385.64		
		拆除人造草坪场地					
6	041001001002	人造草坪场地拆除	1. 拆除构件名称:人造草坪场地 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚C25混凝土 3. 构件表面的附着物种类:15-33厚人造草坪, 胶粘剂粘铺	m2	10021.66		
		拆除塑胶田径场地					
7	041001001003	塑胶田径场地拆除	1. 拆除的基层类型:50厚碾压沥青砂 2. 饰面材料种类:9厚塑胶面层	m2	4501.79		
		塑胶场地					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
拆除工程

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
拆除工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	041001007003	拆除砖石结构	1. 拆除结构形式：砖砌挡土墙	m ³	63.63		
17	041001003003	拆除基层	1. 拆除材质：三七灰土 2. 厚度：150mm	m ²	141.26		
		拆除缘石					
18	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除材质：600X200X200花岗岩浅灰平路缘石	m	1030.11		
19	041001003004	拆除基层	1. 拆除材质：素混凝土 2. 厚度：60mm	m ²	370.84		
		拆除排水沟及沉沙井					
20	041001003005	拆除基层	1. 拆除材质：素混凝土 2. 厚度：100mm	m ²	371.15		
21	041001008003	拆除混凝土结构	1. 拆除结构形式：钢筋混凝土排水沟、沉沙井 2. 强度：C20	m ³	140.23		
		余方弃置					
22	040103005001	废料弃置	1. 拆除弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	5360.77		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-运动场拆除工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-运动场拆除工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场拆除工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
-土方工程

标段名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		挡土墙					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.5m以内 3. 定额量=清单量,包含工作面	m3	80.01		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 定额量=清单量,包含工作面	m3	53.66		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:素土外运 2. 运距:投标人自行考虑 3. 定额量=清单量,包含工作面	m3	26.35		
		沙坑					
4	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 定额量=清单量,包含工作面	m3	101.56		
5	010102007002	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 定额量=清单量,包含工作面	m3	42.17		
6	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:素土外运 2. 运距:投标人自行考虑 3. 定额量=清单量,包含工作面	m3	59.39		
		排水内环沟					
7	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.5m以内 3. 定额量=清单量,包含工作面	m3	173.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010102007003	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 定额量=清单量, 包含工作面	m3	173.52		
		球场围栏					
9	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 定额量=清单量, 包含工作面	m3	236.53		
10	010102007004	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 定额量=清单量, 包含工作面	m3	168.94		
11	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:素土外运 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 定额量=清单量, 包含工作面	m3	67.59		
		土方平整					
12	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:一、二类土, 挖、装、外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	3427.98		
		路灯基础					
13	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 定额量=清单量, 包含工作面	m3	163.7		
14	010102007005	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 定额量=清单量, 包含工作面	m3	139.12		
15	010103002004	余方弃置	1. 土石类别:素土外运 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 定额量=清单量, 包含工作面	m3	24.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-土方工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-土方工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：散汉旗新惠中学运动场改扩建项目-土方工程 标段：散汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
-运动场围栏、挡墙、台阶

标段名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
围栏、挡墙、台阶

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建球场围栏					
1	010501001011	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	17.85		
2	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	62.1		
3	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础	m3	50.63		
4	010505002004	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	270		
5	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类:HRB400钢筋 2. 规格:Φ16 3. 部位:钢立柱底部	t	0.796		
6	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:直径100mm壁厚10mm钢管 2. 构件涂(镀)层要求:采用成品浸塑工艺 3. 构件名称:防护网立柱 4. 包含制作、安装、运输、除锈等一切费用	t	9.376		
7	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:直径50mm,壁厚5mm钢管 2. 构件类型:防护网框架 3. 构件涂(镀)层要求:采用成品浸塑工艺 4. 包含制作、安装、运输、除锈等一切费用	t	7.726		
8	010804004001	球场防护网	1. 防护材料种类:成品钢丝网,规格为10#镀锌铁丝,网眼50mm	m2	889.11		
9	030105001001	球场门滑轨	滑轨做法参蒙标12J9-1 93、94页	m	20		
		新建挡墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
围栏、挡墙、台阶

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：三七灰土 2. 厚度：150mm	m3	6.84		
11	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比：C15	m3	3.38		
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层模板	m2	11.84		
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖 2. 基础类型：墙基础 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	16.13		
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖 2. 墙体类型：混水砖墙 3. 墙体厚度：370mm 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	14.38		
15	011601001001	脚手架	1. 砌筑脚手架	m2	77.47		
16	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称：压顶 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C20	m3	1.75		
17	010505012001	压顶	压顶模板	m2	9.48		
18	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB300钢筋直径 Φ6	t	0.092		
19	011203003001	块料墙、柱面	1. 贴10~15厚面砖 2. 20厚M7.5聚合物水泥砂浆 3. 刷素水泥一道 4. 8厚M5水泥砂浆打底	m2	109.1		
20	010902007001	泄水管	Φ60镀锌钢管排水 管，每隔3m设一个，壁厚3mm，距地50mm	个	18		
		台阶					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
围栏、挡墙、台阶

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010501001002	垫层	1. 厚度:300mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:粒径10-40mm碎石灌M2.5混合砂浆或37灰土分两步夯实,宽出面层100	m3	90.82		
22	010502032001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m2	128.67		
23	010505018001	台阶模板	1. 模板部位:台阶模板	m2	128.67		
24	010501001003	基础垫层	1. 名称:阴影区平台 2. 厚度:80mm厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	13.92		
25	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,抹面赶光 2. 界面剂一道	m2	128.67		
26	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,抹面赶光 2. 界面剂一道	m2	174.05		
		沙坑					
27	010501001004	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	2.33		
28	010501001005	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C10	m3			
29	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	7.15		
30	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2. 墙体类型:混水砖墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:详见图纸设计	m3	8.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
围栏、挡墙、台阶 建项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 条形基础	m3	0.71		
32	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	3.84		
33	010501001006	垫层	1. 厚度: 200mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 级配砂石	m3	16		
34	010501001007	垫层	1. 厚度: 50mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 米石	m3	4		
35	010501001008	垫层	1. 厚度: 100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 粗砂	m3	8		
36	010501001009	垫层	1. 厚度: 300mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 中砂	m3	24		
37	011104002001	起跳板	1. 面层材料品种、规格: 100mm硬木或硬橡胶	m2	1.66		
38	011104002002	橡皮泥显示板	1. 面层材料品种、规格: 7mm硬木或硬橡胶	m2	0.49		
39	011104002003	沙坑护边	1. 面层材料品种、规格: 20mm厚软面材料	m2	12.71		
40	031001008001	渗水盲管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: De110	m	16		
41	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: De40	m	1.28		
		排水内环沟及沉沙井					
42	010501001010	基础垫层	1. 厚度: 100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比: C15	m3	37.45		
43	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层模板	m2	79.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
围栏、挡墙、台阶

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010502027001	排水沟、沉沙井	1. 沟截面净空尺寸：500*800mm 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：120mm厚预拌混凝土C20 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：120mm厚预拌混凝土C20 4. 排水内环沟及沉沙井	m3	111.95		
45	010505017001	排水沟、沉沙井	1. 构件名称：排水内环沟及沉沙井模板	m2	1372.28		
46	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 沉沙井盖板架梁	m3	0.03		
47	010505012002	圈梁模板	沉沙井盖板架梁模板	m2	0.57		
48	010503014003	盖板	1. 沉沙井活动钢盖板，8mm厚成品 2. 560*860mm	套	1		
49	010503014004	盖板	1. 构件名称：排水内环沟预制钢筋混凝土盖板 2. 构件尺寸：500*700*100mm 3. 混凝土强度等级：C20 4. 预制盖板钢筋及混凝土制作、安装 5. 预制构件钢筋：HRB300直径Φ8：1.13t；HRB300直径Φ12：3.812t	m3	27.83		
50	010505017002	盖板模板	1. 构件名称：预制排水沟盖板模板	m2	190.8		
51	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB300钢筋直径Φ8	t	3.429		
52	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB300钢筋直径Φ12	t	8.748		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
围栏、挡墙、台阶 建项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB300箍筋直径 Φ6	t	0.02		
54	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水(防潮)层做法：掺3%防水剂 2. 砂浆厚度、种类及强度等级：20mm厚1：2.5防水砂浆	m2	198.98		
55	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法：掺3%防水剂 2. 砂浆厚度、种类及强度等级：20mm厚1：2.5防水砂浆	m2	637.79		
56	040203009003	弹性面层	1. 材料品种：塑胶地面 2. 厚度：13mm	m2	294.66		
		路灯基础、配电箱基础					
57	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：路灯基础	m3	23.04		
58	010505002003	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m2	115.2		
59	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类：角钢 2. 规格：L50*5	t	0.226		
60	010903003002	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级：M10防水砂浆 2. 配电箱基础防水	m2	0.16		
61	010506024001	螺栓	1. 规格：M24 2. 使用部位：路灯基础	t	0.443		
62	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径 Φ14	t	0.174		
63	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径 Φ8箍筋	t	0.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-运动场围栏、挡墙、台阶

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-运动场围栏、挡墙、台阶

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场围栏、挡墙、台阶 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
-运动场硬化工程

标段名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
硬化工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
硬化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040203009002	弹性面层	1. 材料品种:塑胶地面 2. 厚度:13mm	m2	6545.8		
10	040204002002	水泥混凝土	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚C25混凝土 2. 随打随抹平, 每块纵横方向≤6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m2	6545.8		
11	010102007001	回填方	1. 填方部位:塑胶地面基层 2. 材料品种:三七灰土 3. 含三七灰土拌合费用	m3	806.38		
12	060104007002	路床(槽)整形	压实填土, 压实系数≥95%	m2	2687.92		
		新建混凝土砖地面					
13	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚混凝土路面砖, 缝宽5, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)垫层	m2	10545.36		
14	010102007002	回填方	1. 填方部位:混凝土砖地面基层 2. 材料品种:三七灰土 3. 含三七灰土拌合费用	m3	410.59		
15	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路基碾压, 压实系数≥93%	m2	1368.62		
		路牙石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场
硬化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：600X200X200花岗岩 浅灰平路缘石 2. 垫层材料品种、厚度：60mm厚C20混凝土	m	859.87		
17	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：600X200X200花岗岩 浅灰平路缘石 2. 垫层材料品种、厚度：60mm厚C20混凝土 3. 弧形路缘石	m	243.55		
18	040202008002	砂砾石	1. 石料规格：天然级配砂石 2. 厚度：200mm 3. 素土夯实，压实度>94%	m2	463.44		
		设备井维修					
19	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除结构形式：砖砌检查井	m3	0.29		
20	041001009001	拆除井	1. 拆除结构形式：混凝土井盖 2. 规格尺寸：直径400mm	套	3		
21	040103005001	废料弃置	1. 弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m3	0.39		
22	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称：预制混凝土井圈制作、安装 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.29		
23	010505016001	井盖模板	1. 模板形式：预制混凝土井圈模板	m2	2.41		
24	010503014002	盖板、井圈	1. 直径400铸铁井盖	套	3		
		其他					
25	01B001	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	2178.29		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-运动场硬化工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-运动场硬化工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目- 标段：敖汉旗新惠中学运动场改
运动场硬化工程 扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-运动场硬化工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
-外网破路及恢复

标段名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网
破路及恢复

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-外网破路及恢复

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-外网破路及恢复

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复
标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网
破路及恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网
破路及恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网
破路及恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-外网破路及恢复 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
-电气工程

标段名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL-LH 2. 参考尺寸:500x600x300mm 3. 安装方式:落地	台	1		
2	030413010001	高杆灯	1. 名称:高杆灯(双向) 2. 规格型号:2*120W IP65 H=8M Led暖白色灯光 3. 其他:详见图纸	套	15		
3	030413010002	高杆灯	1. 名称:高杆灯(单向) 2. 规格型号:120W IP65 H=8M Led暖白色灯光 3. 其他:详见图纸	套	9		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:室外排管	m	50.33		
5	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:室外排管	m	825.98		
6	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下	个	48		
7	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:室外埋地	m	38.54		
8	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:UPVC32 3. 配置形式:室外埋地	m	775.58		
9	030410001001	接地极	1. 名称:等边钢接地极 2. 规格:L50×50×5mm L=2.5m	根	24		
10	030410002001	户外接地母线	1. 名称:热镀锌接地扁钢 2. 规格:25×4mm	m	27.43		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-电气工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-电气工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目- 标段：敖汉旗新惠中学运动场改
电气工程 扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程
标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程
标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-电气工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目
-雨水工程

标段名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程 标段: 敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-雨水工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建
项目-雨水工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程
标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程

标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目-雨水工程 标段：敖汉旗新惠中学运动场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。