
武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项

目

标段名称：
武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项

目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单编制说明

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

编制依据：
1.中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的国家标准、规范；内蒙古自治区关于造价咨询相关的
法律法规和政策性文件。
2.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、解释、勘误、宣贯等。
3.清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》及解释和宣贯。定额执行内蒙古自
治区2017年颁发的《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》《内蒙古自治区通用安装工程预算定
额》《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及宣贯交底材料
。
4.人工费调整执行内建标〔2021〕148号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区
建设工程现行预算定额人工费的通知。
5.税金依据内建标[2019]113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通
知》，税率为9%。 
6、安全生产计提费调整执行内建标〔2025〕98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设
工程安全文明施工费的通知。
7.材料价格依据《呼和浩特市工程造价信息》2026年第3期武川县信息价，武川县没有的依据周
边呼和浩特市、包头信息价，信息价上没有的价格结合市场价综合考虑。
8.本工程暂列金额：20000元（含税）；本工程无材料暂估价；本工程专业工程暂估价：45900元
（除税）。
9.武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目《施工图纸》等。



工程项目清单汇总表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑

1.1.1     武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-土方

1.1.2     武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑

1.2   武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-安装

1.2.1     武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气

1.2.2     武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气设备

1.3   武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道路

1.3.1     武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道路

1.3.2     武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道路土方

1.4   武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-暂列金

1.4.1     武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费



工程项目清单汇总表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-土方
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.土石类别:1.平整

场地

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 336.94

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:详图纸

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 185.73

3 010101001001
挖散水、坡道土

方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:详图纸

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 28.95

4 010102007001 回填方

1.材料品种:防冻胀

中粗砂

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 63.72

5 010102007002 回填方

1.材料品种:3:7灰

土

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 64.67

6 010103002001 余方弃置

1.土石类别:余方弃

置

2.运距:综合

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 214.68

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-土方 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆
大型机械设备进出场及安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-土方 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-土方

标段：武川县西乌
兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目
-土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-土
方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-土
方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:

毛石条形基础

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 109.83

2 010401003001 多孔砖墙

1.采用370厚页岩多

孔砖墙

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 131.22

钢筋混凝土工程

3 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C25

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 12.18

4 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C25

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 20.87

5 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C25

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 20.92

6 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

三级钢筋φ12

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 0.832

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

一级钢箍筋φ6

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 0.216

8 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

三级钢筋φ12

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 0.206

9 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

三级钢筋φ14

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 1.14

10 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

一级钢箍筋φ6

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 0.42

11 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

三级钢筋φ14

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 1.11

12 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

三级钢筋φ16

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 0.106

13 010506005003
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

一级钢箍筋φ6

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 0.335
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

一级钢筋

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 0.369

15 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:预埋铁

件

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 0.509

楼地面及室外散

水坡道

16 011101002001
细石混凝土楼地

面

1、100厚C30混凝土

随打随光(内配+8@2

00双向钢筋网片);

3、20厚1:3水泥砂

浆保护层;

4、3厚SBS卷材防潮

层(错缝搭接施工);

5、30厚C20细石混

凝土找平层;

6、0.4厚PE薄膜1层

7、100厚挤塑聚苯

板保温层(容重不小

30KG/M3);

8、丙纶布层;

5、60厚C20混凝土

垫层

8、150厚碎石灌M5

水泥砂浆

9、素土夯实,压实

系数>0.93低洼处3:

7灰土回填夯实

m2 300.8

17 011001005001
地梁外侧50mm挤

塑聚苯板保温

1.周边地面1米范围

内，地梁外侧50mm

挤塑聚苯板保温）

2.具体做法详见图

纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 81.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010502029001 散水

参图集12J1-152-散

2

1.40厚C20细石混凝

土，上撒1:1水泥砂

子压实赶光

2.150厚3:7灰土

3.素土夯实，向外

坡4%

m2 76.5

19 010502031001 坡道

参图集12J1-156-坡

2

1.100厚C20混凝土

，随捣随抹成麻面

2.300厚3:7灰土

3.素土夯实(坡度按

单体工程设计)

m2 36.04

墙面工程

外墙

20 010903002001 墙面涂膜防水

1.名称:外墙面

2.基层墙面

3.1.5厚聚合物水泥

防水涂料（第一道防

水）

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 421.06

21 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.名称:外墙面

2.15厚1：3水泥砂

浆找平

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 421.06
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙保温

2.80厚憎水性岩棉

板（燃烧性能A级）

，板两表面及侧面涂

刷界面剂，配套胶粘

剂粘贴。

3.抹抹面胶浆3-6厚

抹面胶浆，压入耐碱

玻璃纤维网布。

4.6厚聚合物水泥防

水砂浆（第二道防水

）

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 434.49

23 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷涂涂料

2.具体做法详见图

纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求

m2 431.24

内墙面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 011001003002

1.80厚聚氨酯发泡

保温内墙面

2.施工准备：在进

行聚氨酯发泡保温施

工之前，需要进行一

些准备工作，以确保

施工的顺利进行。准

备所需的聚

氨酯发泡保温材料，

包括发泡剂、聚酯多

元醇和催化剂等。确

保材料的质量符合相

关标准，并按照施工

需求购买

足够的材料。准备施

工所需的工具，包括

喷涂枪、搅拌器、刷

子、刮刀等。确保工

具的质量良好，并进

行清洁和

消毒处理，以确保施

工过程的卫生和安全

。清理施工现场，确

保没有杂物和障碍物

。同时检查施工现场

的平整度

，如有不平整的地面

，需进行修整，以便

于施工过程的进行。

3.表面处理：在施

工之前，需要对待保

温表面进行处理。首

先，清洁表面，确保

没有灰尘和油污。其

次，修补

表面的裂缝和凹陷，

以提供均匀的粘结面

。

4.底涂处理：使用

合适的底涂材料，将

其均匀涂刷在待保温

表面上。底涂处理有

助于提升保温层的附

着力和密

封性能。待底涂材料

干燥后，即可进行下

一步施工。

5.发泡施工：使用

m2 364.62
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

喷涂枪将聚氨酯材料

均匀地喷涂在待保温

表面上。施工时要注

意控制喷涂厚度和均

匀性，以

确保保温层的质量和

性能。根据施工的需

要，可以分为多道施

工，每道施工之间需

等待一定时间，直到

前一道施

工干燥后才能进行下

一道施工。

6.防护层施工：聚

氨酯发泡保温层施工

完成后，需要进行防

护层的施工。防护层

可以选择聚合物涂料

、涂胶或

涂漆等材料，以提供

保温层的耐久性和防

水性能。施工防护层

时，要注意施工方法

和涂层的厚度，确保

有效的防

护效果。后续处理：

施工完成后，检查保

温层的质量和施工效

果。对于出现的问题

，如裂缝、空鼓等，

应及时进行修复。

同时，进行清理工作

，清除施工现场的杂

物和废料。

7.满足图纸设计及

施工规范要求

25 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.水泥砂浆踢脚 10

0高 

2.6厚1:3水泥砂浆

3.6厚1∶2水泥砂浆

抹面压光

m2 7.04

门窗工程

26 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.电动卷帘门

2.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 18
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 010804007001 特种门

1.钢制工业级保温

门

2.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 16

屋面工程

28 010901005001 金属板屋面

1.双层压型钢板复

合保温屋面（一级防

水）

2.100厚双层压型钢

板岩棉板复合板（彩

板0.60厚）

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 373.56

29 010602001001 钢屋架

1.钢屋架制安

2.钢材品种、规格:

镀锌方钢、圆钢

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 2.447

30 010607003001 钢檩条

1.钢檩条制安

2.钢材品种、规格:

C160*70*20*2.5及

檩托板

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 1.84

31 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢支撑(钢拉条) 

2.钢材品种、规格:

镀锌φ32*2.5、镀

锌圆钢φ12

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 1.086

32 011404006001
金属构件喷刷防

火涂料

1.构件名称:钢屋架

、支撑、檩条

2.耐火等级:二级

3.耐火极限:1.5h

4.具体做法详图纸

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

t 5.396

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 9 页  共 9 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-建筑 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-建筑

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 1.综合脚手架

2.2 010505003001 基础联系梁模板 1.基础梁复合模板

2.3 010505011001 构造柱模板 1.构造柱复合模板

2.4 010505012001 圈梁模板 1.圈梁复合模板

2.5 010505018001 台阶模板 1.台阶 复合模板

2.6 011601002001 垂直运输 1.砖混单层垂直运输费

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-建筑 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 50031

2.1 专业工程暂估价 50031 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 50031 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建筑

标段：武川县西乌
兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-建筑

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

54套成品货架 45900 4131 50031

本页小计 45900 4131 50031 -

合计 45900 4131 50031 -



计日工表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目
-建筑

标段：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建
筑

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-建
筑

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413005001 LED环形灯

1.名称:LED环形灯

2.型号:LED 36WAC2

20V

3.安装方式:吊装距

地5.7米

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

套 15

2 030413013001 三联开关

1.材质:三联开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地 1.3米

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

套 2

3 030413013002 卷帘开关按钮

1.名称:卷帘开关按

钮

2.安装方式:距地1.

3米明装

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

套 1

4 030413013003
密闭型卷帘开关

按钮

1.名称:密闭型卷帘

开关按钮

2.安装方式:距地1.

3米明装

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

套 1

5 030405004001
防火卷帘门控制

器

1.名称:防火卷帘门

控制器

2.安装方式:距地5

米明装

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

台 1

6 030412006001
暗装开关(插座)

盒

1.名称:暗装开关(

插座)盒

2.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 4

7 030412006002 暗装接线盒

1.名称:暗装接线盒

2.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 15

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 030402011001 ALZ成套配电箱

1.名称:动力照明配

电箱

2.型号:ALZ

3.规格:500*500*18

0

4.安装方式:距地1.

5米暗装

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

台 1

9 030402011002
制冷机组三相配

电箱

1.名称:制冷机组三

相配电箱

2.规格:600*1200*3

50

3.安装方式:距地0.

3米、水泥基座

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

台 1

10 031301003001 套管

1.名称:一般穿墙管

制作安装 

2.材质:钢管

3.规格:DN150

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 4

11 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:25

4.配置形式:暗配

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 14.1

12 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:150

4.配置形式:预埋套

管

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 4.71

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:PC

3.规格:20

4.配置形式:暗配

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 101.37

14 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:PC

3.规格:80

4.配置形式:暗配

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 21.56

15 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:PC

3.规格:150

4.配置形式:暗配

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 17.12

16 030412004001 配线

1.名称:照明配线

2.型号:ZR-BV2.5

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 84.24

17 030412004004 配线

1.名称:照明配线

2.型号:ZR-BV2.5

3.超高

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 252.03

18 030412004002 配线

1.名称:动力配线

2.型号:ZR-BV4

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 75.5

19 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:ZR-YJV-4*1

50+1*95

3.含缆头

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 23.34

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:ZR-YJV-3*2

5+1*16

3.含缆头

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 28.7

21 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-4x18

5+1x95

3.含缆头

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 10

22 030410001001 接地极

1.名称:接地极

2.普通土

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

根 5

23 030410002001 接地母线

1.名称:户内接地母

线

2.材质:利用基础底

板内主钢筋(≥2直

径16)和桩基内主钢

筋(≥2直径16)连通

为可靠的电气通路作

为接地装置。

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 84.47

24 030410002002 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质:-40x4 不锈

钢扁钢

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 131.02

25 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质:PC

3.规格:32

4.配置形式:暗配

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 20.26

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 030412004003 配线

1.名称:配线

2.规格:Bv-0.45/0.

75KV-1X25mm2

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 20.26

27 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位箱

2.距地0.5m暗挂

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

台 1

28 030410012001 测试箱

1.名称:测试箱

2.安装形式:距地0.

5m暗挂

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 2

29 030416027001 接地装置

1.名称:接地系统测

试

2.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-电气 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-电气

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-电气 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气

标段：武川县西乌
兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-电气

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目
-电气

标段：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电
气

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电
气

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气
设备

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030910001001 灭火器

1.形式:手提式

2.规格、型号:MF/A

BC5

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

具 8

2 030112005001 冷风机

1.名称:冷风机(含

支架）

2.型号:LZAE-503-7

5

3.风机功率:28kw

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

台 2

3 030112001001 恒温机组

1.名称:恒温机组(

含支架）

2.型号:LZAC-35一S

一1

3.规格:380v，输入

功率:26.5kw

4.制冷量:10kw

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

台 2

4 031301003001 套管

1.名称:一般穿墙管

制作安装 

2.材质:钢管

3.规格:DN20

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 4

5 031001005001 铜管

1.材质:无缝紫铜管

2.规格:DN20

3.连接形式:焊接

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 19.4

6 031002001001 电磁阀

1.类型:过滤器

2.规格:DN20

3.连接形式:焊接

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气
设备

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 031002001004 电磁阀

1.类型:电磁阀

2.规格:DN20

3.连接形式:焊接

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 2

8 031002001002 直通式截止阀

1.类型:直通式截止

阀

2.规格:DN20

3.连接形式:焊接

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 6

9 031002001003 热力膨胀阀

1.类型:热力膨胀阀

2.规格:DN20

3.连接形式:焊接

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

个 2

10 03B001

系统调整费(第一

册 机械设备安装

工程)

1.系统调试

2.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-电气设备 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-电气设备

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-电气设备 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电气设备

标段：武川县西乌
兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-电气设备

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目
-电气设备

标段：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电
气设备

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-电
气设备

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道路
标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

道路

1 011101002001
细石混凝土楼地

面

1、塑料膜养生

2、200 厚c30细石

混凝土每六米断缝。

m2 780.11

2 010501002001 楼地面垫层

1、300 厚天然级配

砂夹石垫层

2、机械原土碾压,

压实度>94%

3、具体做法详图纸

4、满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 234.03

3 010904004001 楼(地)面变形缝

1.类别:变形缝

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 258.98

4 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

150*400*1000珍珠

花岗岩

2.垫层材料品种、

厚度:安砌侧(平、

缘)石

3.基座尺寸、混凝

土强度等级:C15

4.具体做法详图纸

5.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m 196.49

挡土墙

5 010502026001 挡土墙

1.混凝土种类:C20

毛石混凝土挡土墙

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 81.7

新增与原有房屋

衔接

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-道路 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-道路

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-道路 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道路

标段：武川县西乌
兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-道路

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目
-道路

标段：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道
路

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道
路

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道路
土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

道路

1 010103001001 平整场地

1.土石类别:1.平整

场地

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m2 780.11

2 040101001001 挖一般土方

1.土类别:一二类土

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 390.06

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:余方弃

置

2.运距:综合

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 390.06

挡墙

4 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.具体做法详图纸

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 120

5 010102007001 回填方

1.填方部位:回填方

2.材料品种:灰土 3

:7

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 38.3

6 010103002001 余方弃置

1.土石类别:余方弃

置

2.运距:综合

3.具体做法详图纸

4.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

m3 81.7

新增与原有房屋

衔接

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-道路土方 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-道路土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆
大型机械设备进出场及安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-道路土方 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道路土方

标段：武川县西乌
兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-道路土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目
-道路土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道
路土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-道
路土方

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-暂列
金

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-暂列金 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-暂列金

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目-暂列金 标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 20000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 20000 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-暂列金

标段：武川县西乌
兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 20000 20000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 20000

合    计 - - 20000



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目-暂列金

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓储
库项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目
-暂列金

标段：武川县西乌兰不浪村恒温
仓储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-暂
列金

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县西乌兰不浪村恒温仓储库项目-暂
列金

标段：武川县西乌兰不浪村恒温仓
储库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计
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