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招标工程量清单编制说明

德嘉价字〔2026〕012 号

一、工程概况

1.工程名称：稀土高新区雨水管网改造提升工程--白云路—昆河排口(南

段)局部雨水管线改造工程

2.工程地点：包头市稀土高新区

3.本项目主要包含的建设内容：工程涉及土方开挖回填及外运，旧路面

挖除重铺，新做雨水管线等工程项目，雨水管线长 321 米。

二、编制依据

1. 甲方提供的施工图纸；

2.清单规范标准依据招标文件执行《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2024）。

3.与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

4.安全生产费计提按内〔2025〕98 号文执行。

5.其他文件。

三、其他说明

1.暂列金额按招标人给定价格进入报价，为不可竞争价格，投标时以此价

格进入投标报价，暂列金额为 55819.06 元（含税金）。

2.材料检验试验费按人工费的 1.5%计取；其中道路拆除恢复工程为税前

208.43 元，雨水管网工程为税前 1264.09 元。

3.安全生产计提费：土方工程为税前 3394.29 元，道路拆除恢复工程为税

前 1644.57 元，雨水管网工程为税前 11045.87 元。



4.外运土方，运距按 5km 考虑；外运建筑垃圾，运距按 25km 考虑；沥青

熟料运距按 25km 考虑，基层料运距按 25km 考虑。以上运距只用于招标投标阶

段，最终据实结算。

5.本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付

应遵循合同条款的约定的有关规定。

四、附件

1.招标工程量清单

编制人：

复核人：

内蒙古德嘉工程项目管理咨询有限公司

2026 年 8月 28 日



工程项目清单汇总表

工程名称：稀土高新区雨水管网改造
提升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提升
—白云路—昆河排口（南段）局部雨
水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1
  稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线

改造工程

1.1.1     土方工程

1.1.2     道路拆除恢复工程

1.1.3     雨水管网工程

1.1.4     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:详设计

图纸

3.挖掘方式:机械开

挖

4.弃土:不装车，就

地堆放

5.工程量包含工作

面、放坡

m3 5401.75

2 010102007004 回填方

1.名称:原土回填

2.密实度要求:符合

规范要求

3.填方材料品种:原

土回填

m3 2329.9

3 010102007002 回填砂

1.名称:回填砂砾（

管顶上500mm以内）

2.密实度要求:符合

规范要求

3.填方材料品种:回

填砂

4.其它：符合相关

规范要求

m3 1567.92

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方

2.运距:按5km考虑

3.运输机械:自卸汽

车（含装车）

m3 3071.85

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提升
—白云路—昆河排口（南段）局部雨

水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
履带式挖掘机进出场费 1m3以外

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—
昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 费率(%)

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 1.5

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：稀土高新区
雨水管网改造提升
—白云路—昆河排
口（南段）局部雨
水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除沥青砼路面

工程

1 040601032001
旧沥青混凝土路

面切缝

新旧沥青混凝土路面

交接处切缝 深52cm
m 25

2 041001001001 拆除路面

1.挖机带破碎锤拆

除:12cm厚沥青混凝

土路面层

2.其它：符合相关

规范要求

m2 43

3 041001003002 拆除基层

1.材质:基层拆除水

稳

2.厚度:20+20cm

3.部位:路基

4.其它：符合相关

规范要求

m2 43

4 041001003001 拆除基层

1.材质:基层拆除天

然砂砾

2.厚度:20cm天然砂

3.部位:路基

4.其它：符合相关

规范要求

m2 43

5 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:25km

3.运输机械：施工

方根据实际情况自行

考虑

4.其它：符合相关

规范要求

m3 30.96

恢复沥青砼路面

6 040202008002 路床(槽）整形

1.部位:沥青砼路面

2.处理厚度:10cm以

内的挖高填低，整平

，碾压，理顺坡度形

成设计要求的纵，横

坡度

3.土基压实度≥95%

(重型击实标准)

4.其它：符合相关

规范要求

m2 43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 040202008001 砂砾石

1.摊铺方式:人机配

合

2.石料规格:天然砂

砾

3.厚度:20cm

4.其它：符合相关

规范要求

m2 43

8 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1.水泥稳定级配碎

石基层

2.水泥含量:5:95

3.厚度:20cm 

4.基层料运距：暂

按25km考虑，后期

结算据实

m2 43

9 040202014002
水泥稳定碎(砾)

石

1.水泥稳定级配碎

石基层

2.水泥含量:5:95

3.厚度:20cm 

4.基层料运距：暂

按25km考虑，后期

结算据实

5.水稳基层沿道路

纵向每隔50设一道

切缝,缝宽4~6mm,缝

深为基础厚的1/3,

对切缝进行热沥青灌

缝处理

6.洒铺沥青透层和

封层之前,在切缝处

铺设1m宽土工布(切

缝两侧各50cm范围

内

m2 43

10 040203003003 透层
透层油热沥青（1.2

kg/m2）
m2 43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 040203006004 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:

AC-20C中粒沥青混

凝土（沥青砼所采用

沥青均为(A级)重交

通石油沥青AH-90,

沥青砼中掺入沥青用

量0.4%的抗剥落剂

）

2.厚度:7cm

3.运距：暂按25km

考虑，后期结算据实

4.其它：符合相关

规范要求

m2 43

12 040203004001 粘层
粘层油改性乳化沥青

(PC-3)0.5L/m2
m2 43

13 040203006006 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:

AC-13(C)细粒改性

沥青混凝土（沥青砼

所采用沥青均为(A

级)重交通石油沥青

AH-90,沥青砼中掺

入沥青用量0.4%的

抗剥落剂）

2.厚度:5cm

3.运距：暂按25km

考虑，后期结算据实

4.其它：符合相关

规范要求

m2 43

拆除环保砖硬化

14 041001002001
拆除人行道面包

砖

1.拆除环保砖（60m

m面层+30mm结合层1

：3水泥砂浆）

m2 12

15 041001003003 拆除基层
1.拆除环保砖混凝

土垫层15cm
m2 12

16 040103003002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:25km

3.运输机械：施工

方根据实际情况自行

考虑

4.其它：符合相关

规范要求

m3 2.88

恢复环保砖硬化

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 040204001001
面包砖硬化整形

碾压

1.部位:环保砖路床

基底

2.处理厚度:10cm以

内挖高填低，纵横整

坡，整平碾压

3.土基夯实系数:≥

93%

4.其它：符合相关

规范要求

m2 12

18 040202016001 水泥混凝土基层

1.混凝土强度等级:

C20

2.厚度:15cm

3.其它：符合相关

规范要求

m2 12

19 040204001002 人行道块料铺设

1.部位:人行道

2.范围:60mm厚环保

砖+30mm厚1：3干硬

性水泥砂浆

3.其它：符合相关

规范要求

m2 12

拆除水泥砼路面

20 041001001002 拆除混凝土路面
拆除混凝土路面20c

m
m2 415

21 041001003004 拆除基层
拆除天然砂基层20c

m
m2 415

22 040402018001
旧混凝土路面切

缝

1.水泥混凝土路面

切缝厚度18cm，延

两侧，缝深18cm

2.其它：详见设计

图纸并符合相关规范

要求

m 145

23 040103003004 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:25km

3.运输机械：施工

方根据实际情况自行

考虑

4.其它：符合相关

规范要求

m3 157.7

恢复水泥混凝土

路面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 040202008003 路床(槽）整形

1.部位:道路路床

2.处理厚度:10cm以

内的挖高填低，整平

，碾压，理顺坡度形

成设计要求的纵，横

坡度

3.压实系数:符合验

收规范要求

4.其它：详见设计

图纸并符合相关规范

要求

m2 415

25 040202008004 砂砾石

1.部位：道路基层

2.摊铺方式:人机配

合

3.石料规格:天然砂

砾

4.厚度:20cm

5.其它：详见设计

图纸并符合相关规范

要求

m2 415

26 040203007001 水泥混凝土

1.部位：道路面层

2.摊铺方式:人机配

合

3.石料规格:C35水

泥混凝土

4.厚度:18cm

5.其它：详见设计

图纸并符合相关规范

要求

m2 415

侧石拆除、恢复

27 041001005001
拆除侧、平(缘)

石
拆除砼侧石 m 12

28 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

混凝土路缘石(100x

10x30cm)，

2.C20混凝土缘石靠

背：1.2m3

m 12

拆除管线

29 041001006004 拆除管道 拆除D1200混凝土管 m 100

30 041001009001 拆除井 拆除混凝土井 座 4

31 041001006002 拆除管道
拆除DN1400HDPE波

纹管
m 221

32 041001006003 拆除管道
拆除DN800-DN900钢

管
m 20

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 040103003003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:25km

3.运输机械：施工

方根据实际情况自行

考虑

4.其它：符合相关

规范要求

m3 139.84

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提升
—白云路—昆河排口（南段）局部雨

水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
压路机 进出场费

2.2 011601003002
其他大型机械进出场及

安拆
沥青混凝土摊铺机 进出场费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程
标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—
昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 费率(%)

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费 1.5

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 1.5

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区
雨水管网改造提升
—白云路—昆河排
口（南段）局部雨
水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040501001001 混凝土管

1.类型:市政雨水管

2.材质:II级钢筋混

凝土排水管

3.管道规格:DN1400

4.连接方式:橡胶圈

柔性接口

m 321

2 040504002001
矩形直线混凝土

检查井

1.名称：矩形直线

混凝土检查井(J01y

h)

2.井规格：A×B=24

00×1100

3.做法详见图集：

详见20S515-39/40

4.盖板厚160mm,盖

板配筋详见20S515-

50。

5.井盖、井圈材质

及规格：检查井井盖

及井盖座均采用球墨

铸铁井盖及井盖座(

带有防坠网)(D400

级),详见15S501，

井盖采用防沉降做法

详见14S501-18。井

盖顶与设计路面平齐

。井盖表面按要求标

有“雨水”及所属产

权单位字样。

6.踏步材质、规格

：球墨铸铁

7.其它：符合相关

规范要求

座 5

3 040504007001 砌筑出水口

1.八字式管道出水

口(浆砌块石)

2.详06MS201-9-5

座 1

4 040501001002 混凝土管

6.基础形式:180°

砂石基础,详见06MS

201-1-14

m3 727.23

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 040501003001 衬塑钢管

1.材质及规格:Q235

B 衬塑钢管(内衬聚

乙烯)DN800，壁厚1

2mm

2.接口方式:橡胶圈

接口 钢承口

3.铺设深度:结合现

场实际情况

4.管道检验及试验

要求:符合相关规范

要求

m 12

6 040501003002 衬塑钢管

1.材质及规格:Q235

B 衬塑钢管(内衬聚

乙烯)DN900，壁厚1

2mm

2.接口方式:橡胶圈

接口 钢承口

3.铺设深度:结合现

场实际情况

4.管道检验及试验

要求:符合相关规范

要求

m 12

7 040502003001 管件

1.种类：45度弯头

2.材质：衬塑钢制(

内衬聚乙烯)

3.规格：DN800

4.连接方式：胶圈

接口

个 4

8 040502003002 管件

1.种类：45度弯头

2.材质：衬塑钢制(

内衬聚乙烯)

3.规格：DN900

4.连接方式：胶圈

接口

个 4

9 040502003003 管件

1.种类：承盘短管(

内衬聚乙烯)

2.材质：衬塑钢制(

内衬聚乙烯)

3.规格：DN800

4.连接方式：胶圈

接口

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030703001001 法兰

1.名称:法兰(内衬

聚乙烯)

2.规格:DN900

个 2

11 040502003004 管件

1.种类：承盘短管(

内衬聚乙烯)

2.材质：衬塑钢制(

内衬聚乙烯)

3.规格：DN900

4.连接方式：胶圈

接口

个 1

12 040502005001 伸缩节

1.种类：伸缩节（

双法兰限位伸缩节）

2.材质：球铁

3.规格：DN800

个 1

13 040502005002 伸缩节

1.种类：伸缩节（

双法兰限位伸缩节）

2.材质：球铁

3.规格：DN900

个 1

14 040502006001 法兰

1.材质及规格:铸钢

法兰

2.形式:焊接

副 1

15 040502006002 法兰

1.材质及规格:铸钢

法兰

2.形式:焊接

副 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 040504004001
模块式矩形混凝

土给水检查井

模块式矩形混凝土给

水检查井：2200*38

00

1.墙体：混凝土模

块井30*40模块，墙

体配筋参见12SS508

-69

2.C15素混凝土垫层

，100mm厚

4.底板300mm厚

5.盖板：参见12SS5

08-75/77,且均为保

温井作法详见06MS2

01-3,127

6.井圈井盖：重型

带防盗链式球墨铸铁

井盖、井盖座,井盖

表面按要求写(给水

)等字样。

7.人井内需做爬梯

，材料 使用20钢筋

制作具体做法参见

05R400及附图

座 2

17 040504005001 预制混凝土井筒

1.检查井靠近路面

部分做C30混凝土预

制井筒,,直径700,

暂按0.4m高计算，

结算据实调整。做法

详见06MS201-3-127

座 7

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提升
—白云路—昆河排口（南段）局部雨

水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程
标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—
昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 费率(%)

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费 1.5

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 1.5

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：雨水管网工程

标段：稀土高新区
雨水管网改造提升
—白云路—昆河排
口（南段）局部雨
水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：稀土高新区雨水管网改造提升
—白云路—昆河排口（南段）局部雨

水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—
昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 费率(%)

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 51210.15
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 3

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 51210.15 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：稀土高新区
雨水管网改造提升
—白云路—昆河排
口（南段）局部雨
水管线改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 1024203 5 51210.15

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 51210.15

合    计 - - 51210.15



增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：稀土高新区雨水管网改造提
升—白云路—昆河排口（南段）局
部雨水管线改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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