
新巴尔虎左旗道路运输动物指
定通道检查站 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
新巴尔虎左旗道路运输动物指定通

道检查站

标段名称：
新巴尔虎左旗道路运输动物指定通

道检查站

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：新巴尔虎左旗道路运输动
物指定通道检查站

标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   办公室

1.1.1     原办公室--拆除

1.1.2     原办公室--建筑装饰

1.1.3     办公室--土方

1.1.4     办公室--建筑装饰

1.1.5     办公室--电气

1.1.6     办公楼--水暖工程

1.2   消毒间

1.2.1     消毒间--土方

1.2.2     消毒间--建筑装饰

1.2.3     消毒间--电气

1.2.4     消毒间--水暖工程

1.3   值班室

1.3.1     值班室--土方

1.3.2     值班室--建筑装饰

1.3.3     值班室--电气

1.3.4     值班室--水暖工程

1.4   室外

1.4.1     室外--土方

1.4.2     室外混凝土地面

1.4.3     室外电气



工程项目清单汇总表

工程名称：新巴尔虎左旗道路运输动
物指定通道检查站

标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指
定通道检查站 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原办公室--拆除
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土建拆除

1 010807001001
金属(塑钢)窗拆

除
1.拆除塑钢窗 m2 24.75

2 010801001001 木质门拆除 1.拆除室内套装门 m2 3.96

3 010805004001 仿铜门拆除
1.拆除仿铜钢化玻

璃门
m2 3.6

4 010802004001 钢质防火门拆除 1.拆除乙级防火门 m2 1.89

5 011104002001
竹、木(复合)地

板拆除

1.拆除带龙骨木地

面板
m2 123.37

6 011501001001 拆除橱柜

1.拆除橱柜（含橱

柜、台面、灶具、洗

菜池）

m2 11.89

7 011207003001 拆除卫生间隔断 1.拆除卫生间隔断 m2 8.82

8 011302001001 平面吊顶天棚 1.拆除石膏板吊顶 m2 4

9 011106005001
拆除室外木质楼

梯

1.拆除室外木质楼

梯
m2 2.72

10 011109001001 架空地板
1.拆除室外木质平

台
m2 45

11 011503001001
带扶手的栏杆、

栏板

1.拆除室外木质栏

杆
m 23.03

12 010901001001 瓦屋面
1.保护性拆除屋面

瓦
m2 68.16

13 010103002001 余方弃置

1、垃圾装车、外运

，运距投标单位根据

现场实际情况自行考

虑

m3 21.42

电气拆除

14 030413001001 普通灯具 吸顶灯拆除 套 24

15 030413013001 照明开关、按钮 照明开关拆除 套 17

16 030413014001 插座 插座拆除 套 23

17 030412004001 配线
管内配线拆除BV-2.

5mm2
m 417.27

18 030412004002 配线
管内配线拆除BV-4m

m2
m 453.11

19 030412001001 配管
管内配线拆除BV-4m

m2
m 292.09

20 030412001002 配管 电话线拆除 m 32.8

21 030412001003 配管 UPT-6拆除 m 35

22 030412001004 配管
电线管拆除 外径25

mm
m 51.4

23 030413014002 插座 插座拆除 套 9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原办公室--拆除
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 030502001001

光缆分纤箱、光

缆交接箱、分线

接线箱

弱电箱拆除 台 1

水暖拆除

25 031003006001 大便器
1.拆除坐便器并外

运
组 3

26 031003003001 洗脸盆
1.拆除洗脸盆并外

运
组 2

27 031003004001 洗涤盆
1.拆除洗菜盆并外

运
组 2

28 031001008001 塑料管
1.拆除给水管道外

径50mm以内并外运
m 26.85

29 031001008002 塑料管
1.拆除污水管外径1

60mm以内并外运
m 32.66

30 030225001001 成套整装锅炉
1.拆除生物质锅炉

并外运
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原办公室--拆除
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原办公室--拆除
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原办公室--拆除
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 1581.27 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 人工增加费

合    计 1581.27 -



暂列金额明细表

工程名称：原办公室--拆除

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 10541.8 15 1581.27

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 1581.27

合    计 - - 1581.27



专业工程暂估价明细表

工程名称：原办公室--拆除
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原办公室--拆除
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：原办公室--拆除
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010807001002 金属(塑钢)窗

1、单框三玻中空铝

塑铝窗

2、玻璃选用12J4-1

-011-B型70系列平

开窗三玻中空玻璃。

玻璃颜色均为无色透

明。

m2 19.71

2 010801001002 木质门
1、套装门M0922（

含五金、门锁等）
樘 2

3 010805006001 复合材料门

1、M1524仿铜钢化

玻璃门（含五金、门

锁、高档门拉手、地

弹簧等）

m2 3.6

4 010802004002 钢质防火门
1、乙级防火门FM09

21
m2 1.89

5 011102003001 块料楼地面

(地面1)防滑木纹地

砖地面

1、10厚防滑木纹地

面砖铺实拍平,稀水

泥浆擦缝

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆

3、素水泥浆一道

4、40厚C20细石混

凝土,内配双向8@20

0钢筋网片

5、0.4厚塑料膜浮

铺

6、80厚挤塑保温板

7、0.4厚塑料膜浮

铺

8、20厚1:3水泥砂

浆打平

9、素水泥浆一道

10、100厚C25混凝

土垫层

11、300厚碎石灌M5

水泥砂浆

m2 98.31

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 011102003002 块料楼地面

(地面2)防水防滑木

纹地砖地面

1、10厚防水防滑木

纹地面砖铺实拍平,

稀水泥浆擦缝

2、30厚1:3干硬性

水泥砂浆

3、最薄处20厚1:3

水泥砂浆、素水泥浆

一道

4、40厚C20细石混

凝土,内配双向8@20

0钢筋网片

5、0.4厚塑料膜浮

铺

6、80厚挤塑保温板

7、0.4厚塑料膜浮

铺

8、20厚1:3水泥砂

浆打平

9、素水泥浆一道

10、100厚C25混凝

土垫层

11、300厚碎石灌M5

水泥砂浆

m2 25.06

7 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1、2.0厚聚合物水

泥防水涂料二遍,防

水层四周卷起300

2、卫生间地面防水

m2 35.34

8 010501002001 楼地面垫层

1、回填中砂夯实填

平(现场测量室内外

高差1.0m,回填中砂

厚度施工时现场需复

核确定）

2、按图纸做法地面

1处回填430mm，地

面2处回填400mm

m3 52.3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 011102003003 块料楼地面

(楼面1)防滑木纹地

砖楼面

（在原有木质地板上

重新铺设地面砖）

1、10厚防滑木纹地

面砖铺实拍平，稀水

泥浆擦缝

2、20厚1：3干硬性

水泥砂浆

3、素水泥浆结合层

一道

4、原有楼面（二层

）

（地面铺设完成后不

应影响门扇开启）

m2 63.11

10 011207003002 成品隔断
1、三聚氰胺板隔断

参见12J11-101-1
m2 8.82

11 011302001002 平面吊顶天棚

(顶棚2)防火铝扣板

集成吊顶

1、1.0厚防火铝扣

板(尺寸样式甲方自

定)

2、轻钢龙骨双层骨

架:主龙骨中距900,

次龙骨中距500,横

撑龙骨中距500

3、主龙骨与木屋架

连接固定

4、原有木屋架

m2 25.06

12 011302001003 平面吊顶天棚

(顶棚1)防火矿棉装

饰板吊顶

1、12~15厚500X500

防火矿棉装饰板(样

式甲方自定)

2、U型轻钢龙骨CB5

0x20,设条板纵向接

缝处

3、U型轻钢龙骨CB5

0x20中距500,用吊

杆直接吊挂在预留钢

筋吊杆下

4、原有木屋架

m2 4

13 011104002002
竹、木(复合)地

板

1、30mm厚成品塑木

地板

2、配套龙骨热镀锌

方管50*50*3mm，间

距≤300*350mm

m2 45

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010901001002 瓦屋面

1、胶泥粘原有块瓦

（利旧）

2、20厚1:3水泥砂

浆找平层

3、20厚1:3水泥砂

浆找平层

m2 68.16

15 010902001001 屋面卷材防水
1、4厚SBS改性沥青

卷材防水层两道
m2 79.66

16 011503001002
带扶手的栏杆、

栏板

1、不锈钢栏杆50*5

0*3mm间距≤100

2、不锈钢方管扶手

60*60*3mm

3、不锈钢方管立柱

120*120*3mm，H：1

100mm

4、详见图纸（栏杆

大样图）

m 19.3

17 011403001001 抹灰面油漆

1、喷涂乳胶漆面层

二遍

2、复补腻子,磨平

3、涂饰底层涂料一

遍

4、墙体打磨平整、

刮柔性耐水腻子二遍

m2 150

18 011401004001 木材面油漆

1、调和漆2遍

2、原有木质基层清

理、除污

m2 100

19 011205001001 墙、柱面装饰板

新建木质鱼鳞板外墙

面

1、木质鱼鳞板

2、配套龙骨

3、5厚抗裂聚合物

水泥防水砂浆，中间

压人一层耐碱网格布

4、抹15厚水泥砂浆

两遍成活

5、满铺钢丝网一道

，接缝处搭接150

6、岩棉板墙体

m2 6.6

20 010702006001 其他木构件

1、外窗拆除后封堵

用木质材料,木质材

料墙体厚度同原建筑

（200厚木墙）

m3 1.01

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010901007001 封边

1、主门左右三个外

窗台外侧铺设一层同

原窗套大小、颜色一

致的1.0厚不锈钢金

属板

m 3.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 18190.8 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 38190.8 -



暂列金额明细表

工程名称：原办公室--建筑装饰

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 121272.01 15 18190.8

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 18190.8

合    计 - - 18190.8



专业工程暂估价明细表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 橱柜
18348.6

2
1651.38 20000

本页小计
18348.6

2
1651.38 20000 -

合计
18348.6

2
1651.38 20000 -



计日工表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：原办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 挖单独土方

1.土类别:一、二类

土

2.工程量含工作面

及放坡

m3 385.85

2 010101003001 单独土石方回填 1、回填土方 m3 336.41

3 010103002002 余方弃置

1、装车、运土，运

距投标单位根据现场

实际情况自行考虑

m3 49.44

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：办公室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：办公室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
履带式挖掘机进出场

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：办公室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 831.1 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 831.1 -



暂列金额明细表

工程名称：办公室--土方

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 5540.67 15 831.1

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 831.1

合    计 - - 831.1



专业工程暂估价明细表

工程名称：办公室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：办公室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：办公室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.材料品种、强度

要求、配比:C20

m3 3.28

2 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:独立基

础
m2 8.88

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 10.36

4 010505002001 基础模板 1、独立基础 m2 23.04

5 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 11.05

6 010505003001 基础联系梁模板 1.模板形式:基础梁 m2 95.88

7 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 11.62

8 010505004001 柱面模板 1.模板形式:矩形柱 m2 76.96

9 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.34

10 010505011001 构造柱模板 1.模板形式:构造柱 m2 4.03

11 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 1.108

12 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径≤10mm

t 0.566

13 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 1.06

14 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径≤10mm

t 0.926

15 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

砌体内加固钢筋A6
t 0.017

16 010506025001 预埋铁件
1、预埋铁件制作、

安装
t 0.118

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010402001001 砌块墙

1、M5混合砂浆砌筑

200厚粉煤灰硅酸盐

砌块

m3 3.59

18 011001003001 保温隔热墙面

1、胶粘剂粘结,需

满足外墙保温系统抗

拉强度要求

2、100厚防火岩棉

保温板（容重150kg

/m³）

3、满铺钢丝网一道

,接缝处搭接150

4、抹15厚水泥砂浆

两遍成活

5、5厚抗裂聚合物

水泥防水砂浆,中间

压人一层耐碱网格布

m2 11.68

19 010603001001 实腹钢柱
1、钢柱（方管）制

作、安装
t 0.473

20 010604001001 钢梁 1、钢梁制作、安装 t 1.012

21 010605002001 钢板墙板

彩钢板复合墙面

1、0.60厚外层压型

金属板

2、防水透气膜I型(

面密度≥50kg/m3)

3、200mm厚150kg/m

3岩棉板(燃烧性能A

级)导热系数≤0.04

0[W/(m·K)].≥

4、0.3厚聚乙烯膜

隔气层0.60厚内层

压型金属板

m2 112.59

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 010605003001 钢屋面板

彩钢板复合屋面

1、屋面外板0.80厚

820型海蓝色

2、1.5厚热塑性聚

烯烃(TPO)防水卷材

P型(织物内增强型)

3、6厚粘接基板(防

火板,≤6kg/m2)

4、150mm厚150kg/m

3岩棉板(燃烧性能A

级)导热系数≤0.04

0[W/(m·K)].

5、≥2.5厚冷弯镀

锌型钢衬檩,铺设后

粘接基板上皮与衬檩

上表皮齐平

6、≥2.5厚冷弯镀

锌型钢支撑件

7、≥0.3厚聚乙烯

膜隔气层

8、≥0.75厚压型钢

板持力板

m2 113.12

23 010607003001 钢檩条
1、方钢檩条制作安

装
t 1.53

24 010901007002

其他金属构件 其

他封边、包角 彩

钢板

1、0.60厚压型金属

板
m2 60.96

25 010901001003 雨棚
1、0.60厚压型金属

板
m2 7.2

26 010607006001 钢梯 1、钢梯制作安装 t 0.5

27 010903004001 墙面变形缝
1、外墙变形缝12J1

4（1/21）
m 6.4

28 011402005001 金属构件除锈

1、构件在制作前钢

材表面应进行喷砂（

或抛丸）除锈处理，

除锈质量等级要求达

到《涂装前钢材表面

处理规范》SY/T040

7-2012中的Sa2.5级

标准。高强度螺栓连

接面采用喷砂后生赤

锈处理，处理后连接

处构件间的摩擦面抗

滑移系数不小于0.4

0

t 3.515

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 011402004001 金属构件油漆

1、钢结构表面在涂

底漆前，应彻底清除

铁锈、焊渣、毛刺、

油污及其它附着物。

除锈后刷防锈漆。钢

结构表面防护油漆按

建筑要求施工。要求

环氧富锌底漆两遍，

环氧云铁中间

漆两遍，聚氨酯面漆

两遍，漆膜总厚度不

小于125um；并符合

《钢结构工程施工质

量验收标准》GB502

05-2020的要求。

2、高强螺栓连接接

头的接触面和工地焊

缝两侧50毫米范围

内安装前不涂漆，待

安装后补漆。

㎡ 139.35

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 011402004002 金属构件油漆

1、钢构件防火应按

建筑专业的要求，达

到其耐火极限（二级

），要求钢构件耐火

时限为：钢柱、柱间

支撑2.5小时

2、钢构件应满足防

火要求，构件表面外

喷薄涂型钢结构防火

涂料,工程中选用的

防火涂料必须由国家

检测机构对其耐火性

能认可的检测报告及

生产许可证,并与防

腐油漆相适配。防火

涂料的施工应由专业

队伍承担，施工质量

应满足《钢结构工程

施工质量验收标准》

GB50205及《钢结构

防火涂料应用技术规

程》CECS24的规定

3、非膨胀型、密度

680kg/m³、0.01[W

/(m·℃)]、1000[J

/kg·℃]、厚度15m

m

㎡ 15.68

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 011402004003 金属构件油漆

1、钢构件防火应按

建筑专业的要求，达

到其耐火极限（二级

），钢梁、水平支撑

、系杆、檩条1.5小

时

2、钢构件应满足防

火要求，构件表面外

喷薄涂型钢结构防火

涂料,工程中选用的

防火涂料必须由国家

检测机构对其耐火性

能认可的检测报告及

生产许可证,并与防

腐油漆相适配。防火

涂料的施工应由专业

队伍承担，施工质量

应满足《钢结构工程

施工质量验收标准》

GB50205及《钢结构

防火涂料应用技术规

程》CECS24的规定

3、非膨胀型、密度

680kg/m³、0.01[W

/(m·℃)]、1000[J

/kg·℃]、厚度12m

m

㎡ 123.67

32 010802003001 防盗门
1、保温防盗外门M1

122
m2 4.84

33 010802004003 钢质防火门
1、甲级防火门FM11

22
m2 2.42

34 010802004004 钢质防火门
1、乙级防火门FM09

21
m2 1.89

35 010803001001 金属卷帘(闸)门
1、彩钢卷帘门M242

4
m2 11.52

36 010807001003 金属(塑钢)窗

1、单框三玻中空铝

塑铝窗

2、玻璃选用12J4-1

-011-B型70系列平

开窗三玻中空玻璃。

玻璃颜色均为无色透

明。

m2 10.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 011101007001
细石混凝土找平

层

(地面3)混凝土地面

1、40厚C20细石混

凝土表面随打随抹平

2、素水泥浆一道

3、100厚C25混凝土

垫层、配C12@200双

向

4、300厚碎石灌M5

水泥砂浆

5、素土夯实

m2 88.72

38 011001005001 保温隔热楼地面
1、地面满铺设80厚

挤塑保温板
m2 88.72

39 011105001001 水泥砂浆踢脚线

(踢脚2)水泥砂浆踢

脚(150mm高)

1、6厚1:2水泥砂浆

抹面压光

2、12厚1:3水泥砂

浆

3、刷专用界面剂一

遍

4、墙体

m 38.7

40 011105003001 块料踢脚线

(踢脚1)面砖踢脚(1

50mm高)

1、7厚面砖,水泥浆

擦缝

2、4厚1:1水泥砂浆

加水重20%建筑胶粘

结层

3、素水泥浆一道

4、6厚1:2水泥砂浆

5、9厚1:3水泥砂浆

6、刷专用界面剂一

遍

7、墙体

m 10.8

41 011404001001 墙面喷刷涂料

(外墙2)乳胶漆外墙

面(室外地面以上90

0高处)

1、涂饰面层乳胶漆

涂料两遍

2、复补腻子,磨平

3、涂饰底层涂料

4、墙体打磨平整,

刮柔性耐水腻子

m2 11.68

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

(新建活动室、锅炉

间砌筑部分墙体)

1、5厚1:2水泥砂浆

2、15厚2:1:8水泥

石灰砂浆,分两次抹

灰

3、满挂呢绒网,墙

、柱连接处挂钢丝网

4、刷建筑胶素水泥

砂浆一遍,

m2 11.68

43 011403001002 抹灰面油漆

(内墙1)乳胶漆内墙

面(新建活动室、锅

炉间砌筑部分墙体)

1、喷涂乳胶漆面层

二遍

2、复补腻子,磨平

3、涂饰底层涂料一

遍

4、满刮腻子二遍,

分遍磨平

m2 11.68

44 010502029001 散水

1、散水

2、12J9-1（2/95）

3、铺500厚中砂

m2 25.83

45 010502031001 坡道

1、坡道

2、12J9-1（5/97）

3、铺500厚中砂

m2 19.26

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 1、综合脚手架102㎡

2.2 011601002001 垂直运输 1、垂直运输102㎡

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 31316.16 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 89216.16 -



暂列金额明细表

工程名称：办公室--建筑装饰

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 208774.38 15 31316.16

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 31316.16

合    计 - - 31316.16



专业工程暂估价明细表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：办公室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413001001 普通灯具 1.名称:防水防尘灯 套 5

2 030413003001 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 套 16

3 030413001002 普通灯具
1.名称:荧光白色吸

顶灯
套 12

4 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.安装方式:距地1.

4m暗装

套 16

5 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:双联单控开

关

2.安装方式:距地1.

4m暗装

套 3

6 030413014001 插座

1.名称:二、三极普

通电源插座

2.安装方式:距地0.

3m

套 27

7 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 79

8 030412004001 配线

1.名称:管内配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV2.5mm2

4.材质:铜芯

m 607.9

9 030412004002 配线

1.名称:管内配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV4mm2

4.材质:铜芯

m 551.6

10 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 387.2

11 030416006001 输配电装置系统
1.名称:输配电装置

系统调试
系统 1

12 030502002001 电话插座 1.名称:电话插座 个 3

13 030504005001 电视插座 1.名称:电视插座 个 3

14 030502010001 信息、网络插座 1.名称:网络插座 个 3

15 030412006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 9

16 030502001001

光缆分纤箱、光

缆交接箱、分线

接线箱

1.名称:弱电箱 台 1

17 030502004001
大对数电缆、电

话线

1.名称:电话线

2.规格:RVB-2*0.5

3.敷设方式:管内穿

线

m 16.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030502003001 双绞线缆

1.名称:UTP-6

2.敷设方式:管内穿

线

m 35

19 030412001002 配管

1.名称:半硬质塑料

管PVC25

2.材质:塑料管

3.配置形式:暗配

m 51.4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：办公室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：办公室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：办公室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 1988.49 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 1988.49 -



暂列金额明细表

工程名称：办公室--电气

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 13256.63 15 1988.49

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 1988.49

合    计 - - 1988.49



专业工程暂估价明细表

工程名称：办公室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：办公室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：办公室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖工程

1 031004001001 铸铁散热器

1.散热器采用内腔

无砂铸铁柱翼散热器

,散热量:153W/片,

高度:600高散热器,

工作压力:0.60MPa

2.15片/组含手动放

风阀

组 1

2 031004001002 铸铁散热器

1.散热器采用内腔

无砂铸铁柱翼散热器

,散热量:153W/片,

高度:600高散热器,

工作压力:0.60MPa

2.20片/组含手动放

风阀

组 27

3 031001002001 镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管

2.规格:DN25

3.介质:采暖水

4.采暖系统安装完

毕,管道保温之前进

行水压试验,试压合

格后,系统应进行冲

洗,冲洗排出的水清

澈及无异物,且水色

不浑浊为合格。系统

冲洗完毕应充水,加

热,进行试运行和调

试

m 115.12

4 031001002002 镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管

2.规格:DN32

3.介质:采暖水

4.采暖系统安装完

毕,管道保温之前进

行水压试验,试压合

格后,系统应进行冲

洗,冲洗排出的水清

澈及无异物,且水色

不浑浊为合格。系统

冲洗完毕应充水,加

热,进行试运行和调

试

m 97.28

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031001002003 镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管

2.规格:DN40

3.介质:采暖水

4.采暖系统安装完

毕,管道保温之前进

行水压试验,试压合

格后,系统应进行冲

洗,冲洗排出的水清

澈及无异物,且水色

不浑浊为合格。系统

冲洗完毕应充水,加

热,进行试运行和调

试

m 62.89

6 031002001001 金属阀门

1.类型:截止阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN40，工作压力1.0

0MPa

个 2

7 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN32，工作压力1.0

0MPa

个 2

8 031002001003 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN32，工作压力1.0

0MPa

个 2

9 031002001004 金属阀门

1.类型:温控调节阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN25，工作压力1.0

0MPa

个 28

10 031002001005 金属阀门

1.类型:截止阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN25，工作压力1.0

0MPa

个 38

11 031301003001 套管

1.名称:钢性防水套

管-穿楼板

2.规格:DN25

3.填料材质:打洞、

填料填实封严

个 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 031301003002 套管

1.名称:钢性防水套

管-穿墙

2.规格:DN40

3.填料材质:打洞、

填料填实封严

个 14

13 031301003003 套管

1.名称:钢性防水套

管-穿墙

2.规格:DN32

3.填料材质:打洞、

填料填实封严

个 11

14 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:B1

级聚氨酯发泡保温材

料保温

2.绝热厚度:50mm

m3 0.31

15 031201002001
设备与矩形管道

刷油

管道防腐

1.涂有底漆前必须

清除表面的灰尘、污

垢、锈斑及焊渣等物

2.防锈底漆2道

3.银粉2道

m2 34.53

16 031201003001 金属结构刷油
1.散热器的外表面

刷非金属涂料2遍
m2 130.43

17 031301005001
支/吊架、基础型

钢
1.管道支架 kg 90.81

18 031201003002 金属结构刷油

支架防腐

1.涂有底漆前必须

清除表面的灰尘、污

垢、锈斑及焊渣等物

2.防锈底漆2道

3.银粉2道

kg 90.81

19 031008001001
采暖工程系统调

试
1.采暖系统调试 系统 1

给排水工程

20 010502028001 化粪池、检查井
1、20立方米玻璃钢

化粪池
座 1

21 010401007001 砖检查井
1.φ1000砖砌污水

井
座 2

22 031003003001 洗脸盆

1.类型:洗脸盆

2.材质:陶瓷

3.安装方式:冷水

组 2

23 031003006001 大便器

1.类型:蹲便器

2.材质:陶瓷

3.安装方式:手动开

关

组 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 031003014001 给、排水附件

1.类型:地漏

2.材质:不锈钢

3.规格:DN50

个 2

25 031003004001 洗涤盆

1.类型:洗菜盆（双

槽）

2.材质:不锈钢 

3.安装方式:单嘴

组 1

26 031001008001 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De40

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 6.28

27 031001008002 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De32

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 6.06

28 031001008003 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De25

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 5.17

29 031001008004 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De20

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 9.34

30 031001008005 塑料管

1.材质:HDPE波纹管

2.规格:De300

3.连接形式:承插口

连接

4.介质:污水

m 6.97

31 031001008006 塑料管

1.材质:HDPE波纹管

2.规格:De160

3.连接形式:承插口

连接

4.介质:污水

m 12.68

32 031001008007 塑料管

1.材质:UPVC管材

2.规格:De160

3.连接形式:粘连

4.介质:污水

m 2.8

33 031001008008 塑料管

1.材质:UPVC管材

2.规格:De110

3.连接形式:粘连

4.介质:污水

m 27

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 031001008009 塑料管

1.材质:UPVC管材

2.规格:De50

3.连接形式:粘连

4.介质:污水

m 2.86

35 031002001006 金属阀门

1.类型:球阀

2.材质:铜质球阀

3.规格、压力等级:

DN32

个 1

36 031002001007 金属阀门

1.类型:止回阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等级:

DN32

个 1

37 031301003004 套管

1.名称:钢性防水套

管-穿墙

2.规格:DN150

3.填料材质:填料填

实封严

个 2

38 031003014002 给、排水附件
1.类型:检查口De11

0
个 1

消防工程

39 030910001001 灭火器
1.4kg磷酸铵盐灭火

器
具 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001002 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 12004.84 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 105000

2.1 专业工程暂估价 105000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 117004.84 -



暂列金额明细表

工程名称：办公楼--水暖工程

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 80032.26 15 12004.84

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 12004.84

合    计 - - 12004.84



专业工程暂估价明细表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
无负压供水机

组
4587.16 412.84 5000

2
打井（1口水井

100米）

36697.2

5
3302.75 40000

3

生物质锅炉-供

热面积500平米

（本系统为低

温热水供暖系

统,热源为锅炉

房生物质锅炉

供热,热网供水

温度为70℃,回

水温度为50℃,

供水压力0.40

MPa,回水压力

0.35MPa;系统

阻力0.02MPa,

采暖热负荷15.

7KW,采暖热指

标为46W/m ）

55045.8

7
4954.13 60000

本页小计
96330.2

8
8669.72 105000 -

合计
96330.2

8
8669.72 105000 -



计日工表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：办公楼--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001002 挖单独土方

1.土类别:一、二类

土

2.工程量含工作面

及放坡

m3 419.07

2 010101003002 单独土石方回填 1、回填土方 m3 386.14

3 010103002003 余方弃置

1、装车、运土，运

距投标单位根据现场

实际情况自行考虑

m3 32.93

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：消毒间--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：消毒间--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：消毒间--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 909.23 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 909.23 -



暂列金额明细表

工程名称：消毒间--土方

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 6061.52 15 909.23

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 909.23

合    计 - - 909.23



专业工程暂估价明细表

工程名称：消毒间--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：消毒间--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：消毒间--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001002 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.材料品种、强度

要求、配比:C20

m3 3.07

2 010505001002 垫层模板
1.垫层部位:独立基

础
m2 7.68

3 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 9.53

4 010505002002 基础模板 1、独立基础 m2 20.16

5 010502005002 基础联系梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 7.49

6 010505003002 基础联系梁模板 1.模板形式:基础梁 m2 67.32

7 010502006002 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 6.07

8 010505004002 柱面模板 1.模板形式:矩形柱 m2 47.44

9 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.59

10 010505011002 构造柱模板 1.模板形式:构造柱 m2 7.29

11 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.857

12 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径≤10mm

t 0.363

13 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.668

14 010506002004
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径≤10mm

t 0.454

15 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

砌体内加固钢筋A6
t 0.023

16 010506025002 预埋铁件
1、预埋铁件制作、

安装
t 0.23

17 010502004001 设备基础 1、C40膨胀混凝土 m3 0.06

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010505002003 基础模板
1、二次浇灌混凝土

模板
m2 0.76

19 010502004002 设备基础
1、C20混凝土柱脚

包裹
m3 0.41

20 010505002004 基础模板
1、混凝土柱脚包裹

模板
m2 5.29

21 010502001003 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础（门柱）

m3 0.5

22 010505002005 基础模板
1、门柱独立基础模

板
m2 4

23 010402001002 砌块墙

1、M5混合砂浆砌筑

200厚粉煤灰硅酸盐

砌块

m3 9.97

24 011001003002 保温隔热墙面

1、胶粘剂粘结,需

满足外墙保温系统抗

拉强度要求

2、100厚防火岩棉

保温板（容重150kg

/m³）

3、满铺钢丝网一道

,接缝处搭接150

4、抹15厚水泥砂浆

两遍成活

5、5厚抗裂聚合物

水泥防水砂浆,中间

压人一层耐碱网格布

m2 46.98

25 010603001002 实腹钢柱
1、钢柱（H型钢）

制作、安装
t 4.081

26 010604001002 钢梁 1、钢梁制作、安装 t 2.722

27 010605002002 钢板墙板

彩钢板复合墙面

1、0.60厚外层压型

金属板

2、防水透气膜I型(

面密度≥50kg/m3)

3、200mm厚150kg/m

3岩棉板(燃烧性能A

级)导热系数≤0.04

0[W/(m·K)].≥

4、0.3厚聚乙烯膜

隔气层0.60厚内层

压型金属板

m2 369.48
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 010605003002 钢屋面板

彩钢板复合屋面

1、屋面外板0.80厚

820型海蓝色

2、1.5厚热塑性聚

烯烃(TPO)防水卷材

P型(织物内增强型)

3、6厚粘接基板(防

火板,≤6kg/m2)

4、150mm厚150kg/m

3岩棉板(燃烧性能A

级)导热系数≤0.04

0[W/(m·K)].

5、≥2.5厚冷弯镀

锌型钢衬檩,铺设后

粘接基板上皮与衬檩

上表皮齐平

6、≥2.5厚冷弯镀

锌型钢支撑件

7、≥0.3厚聚乙烯

膜隔气层

8、≥0.75厚压型钢

板持力板

m2 200.2

29 010607002001 钢支撑、钢拉条
1、钢支撑、钢拉条

制作安装
t 1.209

30 010607003002 钢檩条
1、C型镀锌钢檩条

制作安装
t 4.236

31 010608002001 高强螺栓 1、高强螺栓M16 套 40

32 010608002002 高强螺栓 1、高强螺栓M14 套 32

33 010608002003 高强螺栓 1、高强螺栓M20 套 144

34 010901007003

其他金属构件 其

他封边、包角 彩

钢板

1、0.60厚压型金属

板
m2 91.02

35 010901001004 雨棚
1、0.60厚压型金属

板
m2 31.39
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 011402005002 金属构件除锈

1、构件在制作前钢

材表面应进行喷砂（

或抛丸）除锈处理，

除锈质量等级要求达

到《涂装前钢材表面

处理规范》SY/T040

7-2012中的Sa2.5级

标准。高强度螺栓连

接面采用喷砂后生赤

锈处理，处理后连接

处构件间的摩擦面抗

滑移系数不小于0.4

0

t 8.012

37 011402004004 金属构件油漆

1、钢结构表面在涂

底漆前，应彻底清除

铁锈、焊渣、毛刺、

油污及其它附着物。

除锈后刷防锈漆。钢

结构表面防护油漆按

建筑要求施工。要求

环氧富锌底漆两遍，

环氧云铁中间

漆两遍，聚氨酯面漆

两遍，漆膜总厚度不

小于125um；并符合

《钢结构工程施工质

量验收标准》GB502

05-2020的要求。

2、高强螺栓连接接

头的接触面和工地焊

缝两侧50毫米范围

内安装前不涂漆，待

安装后补漆。

㎡ 747.37
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 011402004005 金属构件油漆

1、钢构件防火应按

建筑专业的要求，达

到其耐火极限（二级

），要求钢构件耐火

时限为：钢柱、柱间

支撑2.5小时

2、钢构件应满足防

火要求，构件表面外

喷薄涂型钢结构防火

涂料,工程中选用的

防火涂料必须由国家

检测机构对其耐火性

能认可的检测报告及

生产许可证,并与防

腐油漆相适配。防火

涂料的施工应由专业

队伍承担，施工质量

应满足《钢结构工程

施工质量验收标准》

GB50205及《钢结构

防火涂料应用技术规

程》CECS24的规定

3、非膨胀型、密度

680kg/m³、0.01[W

/(m·℃)]、1000[J

/kg·℃]、厚度15m

m

㎡ 438.59
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 011402004006 金属构件油漆

1、钢构件防火应按

建筑专业的要求，达

到其耐火极限（二级

），钢梁、水平支撑

、系杆、檩条1.5小

时

2、钢构件应满足防

火要求，构件表面外

喷薄涂型钢结构防火

涂料,工程中选用的

防火涂料必须由国家

检测机构对其耐火性

能认可的检测报告及

生产许可证,并与防

腐油漆相适配。防火

涂料的施工应由专业

队伍承担，施工质量

应满足《钢结构工程

施工质量验收标准》

GB50205及《钢结构

防火涂料应用技术规

程》CECS24的规定

3、非膨胀型、密度

680kg/m³、0.01[W

/(m·℃)]、1000[J

/kg·℃]、厚度12m

m

㎡ 702.08

40 010802003002 防盗门
1、保温防盗外门M1

224
m2 5.76

41 010803001002 金属卷帘(闸)门
1、彩钢卷帘门M455

0
m2 45

42 010807001004 金属(塑钢)窗

1、单框三玻中空铝

塑铝窗

2、玻璃选用12J4-1

-011-B型70系列平

开窗三玻中空玻璃。

玻璃颜色均为无色透

明。

m2 29.16
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 011101007002
细石混凝土找平

层

(地面1)混凝土地面

1、200厚C30混凝土

内配12@150(双层双

向钢筋)表面随打随

抹平

3、最薄处20厚1:3

水泥砂浆,坡向排水

沟

4、素水泥浆一道

5、100厚C20混凝土

垫层

6、300厚级配碎石,

压实系数≥0.95

7、素土夯实

m2 137.65

44 011001005002 保温隔热楼地面
1、地面满铺设80厚

挤塑保温板
m2 137.65

45 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1、4.0厚SBS改性沥

青防水卷材防水层二

道,上返350高

m2 159.35

46 011203003001 块料墙、柱面

(内墙1)防水面砖墙

面

1、10厚高级内墙面

砖,白水泥浆擦缝或

填缝剂填缝

(贴前先将面砖浸水

两个小时以上)

2、5厚1:1水泥砂浆

加水重20%建筑胶粘

结层

3、素水泥浆结合层

一遍

4、2厚聚合物水泥

防水涂料

5、15厚1:3水泥砂

浆压实抹平

6、刷专用界面剂一

遍

m2 46.02

47 011404001002 墙面喷刷涂料

(外墙2)乳胶漆外墙

面(室外地面以上90

0高处)

1、涂饰面层乳胶漆

涂料两遍

2、复补腻子,磨平

3、涂饰底层涂料

4、墙体打磨平整,

刮柔性耐水腻子

m2 47.46
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 010502029002 散水

1、散水

2、12J9-1（2/95）

3、铺500厚中砂

m2 44.28

49 010502031002 坡道

坡道:混凝土面层(

下铺500厚中砂防冻

胀)

1、150厚C30混凝土

随捣随抹成粗麻面

2、300厚天然级配

砂石夯实

3、素土夯实

m2 36

50 010502032001 台阶

1、台阶

2、12J9-1（1/103

）

3、铺500厚中砂

m2 10.08

51 010502027001 排水沟300*300mm

1、排水沟参见12J1

1-122-12（防水层

：4厚SBS卷材防水

二道）

2、排水沟篦子12J1

1-124-5

m 24.7

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001002 脚手架 1、综合脚手架162.56㎡

2.2 011601002002 垂直运输 1、垂直运输162.56㎡

2.3

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 82114.47 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 82114.47 -



暂列金额明细表

工程名称：消毒间--建筑装饰

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 547429.78 15 82114.47

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 82114.47

合    计 - - 82114.47



专业工程暂估价明细表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：消毒间--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱
1.名称:配电箱800*

2200*400
台 1

2 030413001003 普通灯具 1.名称:防水防尘灯 套 24

3 030413013003 照明开关、按钮

1.名称:双控开关

2.安装方式:距地1.

4m暗装

套 2

4 030413014002 插座

1.名称:二、三极普

通电源插座

2.安装方式:距地0.

3m

套 1

5 030412006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 28

6 030412004003 配线

1.名称:管内配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV2.5mm2

4.材质:铜芯

m 266.57

7 030412004004 配线

1.名称:管内配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV4mm2

4.材质:铜芯

m 13.68

8 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 91.2

9 030410003001 引下线

1.名称:引下线 利

用建筑结构钢筋引下

断接卡子 4个

m 27

10 030410002001 接地母线
1.名称:户内接地母

线 敷设
m 66.1

11 030416006002 输配电装置系统
1.名称:输配电装置

系统调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：消毒间--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：消毒间--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001003 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：消毒间--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 1291.54 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 1291.54 -



暂列金额明细表

工程名称：消毒间--电气

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 8610.26 15 1291.54

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 1291.54

合    计 - - 1291.54



专业工程暂估价明细表

工程名称：消毒间--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：消毒间--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：消毒间--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖工程

1 031004001003 铸铁散热器

1.散热器采用内腔

无砂铸铁柱翼散热器

,散热量:153W/片,

高度:600高散热器,

工作压力:0.60MPa

2.20片/组含手动放

风阀

组 8

2 031001008010 塑料管

1.材质:PPR管道(超

高）

2.规格:De32

3.连接形式:热熔连

接

m 8.26

3 031001008011 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De32

3.连接形式:热熔连

接

m 95.83

4 031001008012 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De25

3.连接形式:热熔连

接

m 36.27

5 031002001008 金属阀门

1.类型:截止阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN32，工作压力1.0

0MPa

个 2

6 031002001009 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN32，工作压力1.0

0MPa

个 1

7 031002001010 金属阀门

1.类型:温控调节阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN25，工作压力1.0

0MPa

个 16

8 031208002002 其他管道绝热

1.绝热材料品种:B1

级聚氨酯发泡保温材

料保温

2.绝热厚度:50mm

m3 0.39

9 031201004001 暖气片刷油
1.散热器的外表面

刷非金属涂料2遍
m2 37.6

10 031301005002
支/吊架、基础型

钢
1.管道支架 kg 58.64

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031201003003 金属结构刷油

支架防腐

1.涂有底漆前必须

清除表面的灰尘、污

垢、锈斑及焊渣等物

2.防锈底漆2道

3.银粉2道

kg 58.64

12 031008001002
采暖工程系统调

试
1.采暖系统调试 系统 1

给排水工程

13 010502028002 化粪池、检查井
1、10立方米玻璃钢

化粪池
座 1

14 010401007002 砖检查井
1.φ1000砖砌污水

井
座 1

15 031003014003 给、排水附件 1.类型:地漏DN50 个 1

16 031001008013 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De25

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 10.57

17 031001008014 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De20

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 1.8

18 031001008015 塑料管

1.材质:HDPE波纹管

2.规格:De300

3.连接形式:承插口

连接

4.介质:污水

m 2.81

19 031001008016 塑料管

1.材质:HDPE波纹管

2.规格:De160

3.连接形式:承插口

连接

4.介质:污水

m 4.77

20 031001008017 塑料管

1.材质:UPVC管材

2.规格:De160

3.连接形式:粘连

4.介质:污水

m 4.68

21 031002001011 金属阀门

1.类型:球阀

2.材质:铜质球阀

3.规格、压力等级:

DN20

个 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 031002001012 金属阀门

1.类型:止回阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等级:

DN20

个 1

23 031002011001 水表
1.类型:水表

2.规格:DN20
个 1

24 031301003005 套管

1.名称:钢性防水套

管-穿墙

2.规格:DN150

3.填料材质:填料填

实封严

个 1

消防工程

25 030910001002 灭火器
1.4kg磷酸铵盐灭火

器
具 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001004 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 4034.4 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 25000

2.1 专业工程暂估价 25000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 29034.4 -



暂列金额明细表

工程名称：消毒间--水暖工程

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 26896.01 15 4034.4

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 4034.4

合    计 - - 4034.4



专业工程暂估价明细表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
无负压供水机

组
4587.16 412.84 5000

2

电磁热水锅炉3

80v，20kw（

热源为电磁热

水锅炉供热,热

网供水温度为7

0℃,回水温度

为50℃,供水压

力0.40MPa,回

水压力0.35MP

a;系统阻力0.

02MPa）

18348.6

2
1651.38 20000

本页小计
22935.7

8
2064.22 25000 -

合计
22935.7

8
2064.22 25000 -



计日工表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：消毒间--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001003 挖单独土方 1、挖、装土方 m3 6.2

2 010103002004 余方弃置

1、运土，运距投标

单位根据现场实际情

况自行考虑

m3 6.2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：值班室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：值班室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：值班室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 8.75 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 8.75 -



暂列金额明细表

工程名称：值班室--土方

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 58.34 15 8.75

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 8.75

合    计 - - 8.75



专业工程暂估价明细表

工程名称：值班室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：值班室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：值班室--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011102003003 块料楼地面

(地面1)防滑通体砖

地面(值班室)

1、10厚防滑通体砖

铺实拍平,稀水泥浆

擦缝

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆

3、素水泥浆结合层

一道

m2 10.35

2 011102003004 块料楼地面

(地面2)防水防滑地

砖地面(卫生间)

1、10厚防水防滑地

面砖铺实拍平,稀水

泥浆擦缝

2、30厚1:3干硬性

水泥砂浆

4、最薄处20厚1:3

水泥砂浆

5、素水泥浆结合层

一遍

m2 3.22

3 011101007003 混凝土找平层

1、200厚C30混凝土

垫层

2、素土夯实

m2 23.1

4 010904002002
楼(地)面涂膜防

水

1、2.0厚聚合物水

泥防水涂料二遍,防

水层四周卷起300

m2 5.8

5 011107001001 水泥砂浆台阶

1、台阶

2、12J9-1（4/101

）

3、铺500厚中砂

m2 3.15

6 010506014001
现浇混凝土地坪

钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径12

mm

t 0.531

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：值班室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：值班室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：值班室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 1058.06 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 51058.06 -



暂列金额明细表

工程名称：值班室--建筑装饰

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 7053.72 15 1058.06

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 1058.06

合    计 - - 1058.06



专业工程暂估价明细表

工程名称：值班室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 集装式值班室
45871.5

6
4128.44 50000

本页小计
45871.5

6
4128.44 50000 -

合计
45871.5

6
4128.44 50000 -



计日工表

工程名称：值班室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：值班室--建筑装饰
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011002 成套配电箱
1.名称:配电箱800*

2200*400
台 1

2 030413001004 普通灯具 1.名称:防水防尘灯 套 1

3 030413001005 普通灯具
1.名称:荧光白色吸

顶灯
套 1

4 030413013004 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.安装方式:距地1.

4m暗装

套 2

5 030413014003 插座

1.名称:二、三极普

通电源插座

2.安装方式:距地0.

3m

套 1

6 030412006004 接线盒 1.名称:接线盒 个 6

7 030412004005 配线

1.名称:管内配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV2.5mm2

4.材质:铜芯

m 36.9

8 030412004006 配线

1.名称:管内配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV4mm2

4.材质:铜芯

m 39.9

9 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 25.5

10 030410003002 引下线

1.名称:引下线 利

用建筑结构钢筋引下

断接卡子 4个

m 13.7

11 030410002002 接地母线
1.名称:户内接地母

线 敷设
m 18.91

12 030416006003 输配电装置系统
1.名称:输配电装置

系统调试
系统 1

13 030502002002 电话插座 1.名称:电话插座 个 1

14 030504005002 电视插座 1.名称:电视插座 个 1

15 030502010002 信息、网络插座 1.名称:网络插座 个 1

16 030412006005 接线盒 1.名称:接线盒 个 3

17 030502004002
大对数电缆、电

话线

1.名称:电话线

2.规格:RVB-2*0.5

3.敷设方式:暗敷

m 3.7

18 030502003002 双绞线缆
1.名称:UTP-6

2.敷设方式:暗敷
m 8.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 030412001005 配管

1.名称:半硬质塑料

管PVC25

2.材质:塑料管

3.配置形式:暗配

m 5.8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：值班室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：值班室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001005 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：值班室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 584.32 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 584.32 -



暂列金额明细表

工程名称：值班室--电气

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 3895.47 15 584.32

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 584.32

合    计 - - 584.32



专业工程暂估价明细表

工程名称：值班室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：值班室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：值班室--电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖工程

1 031004001004 铸铁散热器

1.散热器采用内腔

无砂铸铁柱散热器,

B型号TZYGl3-6,高

度:600 ,散热量:14

5W/片,工作压力:0.

60MPa

2.20片/组含手动放

风阀

组 2

2 031004001005 铸铁散热器

1.散热器采用内腔

无砂铸铁柱散热器,

B型号TZYGl3-6,高

度:600 ,散热量:14

5W/片,工作压力:0.

60MPa

2.10片/组含手动放

风阀

组 1

3 031001008018 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De32

3.连接形式:热熔连

接

m 21.38

4 031001008019 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De25

3.连接形式:热熔连

接

m 11.49

5 031002001013 金属阀门

1.类型:闸阀

2.材质:铜质阀门(Z

15T-10)

3.规格、压力等级:

DN32，工作压力1.0

0MPa

个 1

6 031002001014 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.材质:铜质阀门(Z

P-I-DN20)

3.规格、压力等级:

DN20，工作压力1.0

0MPa

个 1

7 031002001015 金属阀门

1.类型:温控调节阀

2.材质:铜质阀门

3.规格、压力等级:

DN25，工作压力1.0

0MPa

个 6

8 031201004002 暖气片刷油
1.散热器的外表面

刷非金属涂料2遍
m2 11.75

9 031301005003
支/吊架、基础型

钢
1.管道支架 kg 8.86

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 031201003004 金属结构刷油

支架防腐

1.涂有底漆前必须

清除表面的灰尘、污

垢、锈斑及焊渣等物

2.防锈底漆2道

3.银粉2道

kg 8.86

11 031008001003
采暖工程系统调

试
1.采暖系统调试 系统 1

给排水工程

12 010401007003 砖检查井
1.φ1000砖砌污水

井
座 1

13 031003003002 洗脸盆
1.类型:洗脸盆

2.安装方式:冷水
组 1

14 031003006002 大便器

1.类型:蹲便器

2.安装方式:手动开

关

组 1

15 031003014004 给、排水附件

1.类型:地漏

2.材质:不锈钢

3.规格:DN50

个 1

16 031001008020 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De32

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 4.92

17 031001008021 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De25

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 0.25

18 031001008022 塑料管

1.材质:PPR管道

2.规格:De20

3.连接形式:热熔连

接

4.介质:给水

m 0.45

19 031001008023 塑料管

1.材质:UPVC管材

2.规格:De160

3.连接形式:粘连

4.介质:污水

m 7.28

20 031001008024 塑料管

1.材质:UPVC管材

2.规格:De110

3.连接形式:粘连

4.介质:污水

m 9.17

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 031002001016 金属阀门

1.类型:球阀

2.材质:铜质球阀

3.规格、压力等级:

DN25

个 3

22 031002001017 金属阀门

1.类型:止回阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等级:

DN25

个 1

23 031002011002 水表
1.类型:水表

2.规格:DN25
个 1

24 031301003006 套管

1.名称:钢性防水套

管-穿墙

2.规格:DN150

3.填料材质:填料填

实封严

个 1

25 031003014005 给、排水附件
1.类型:检查口De11

0
个 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001006 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 1461.86 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 21461.86 -



暂列金额明细表

工程名称：值班室--水暖工程

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 9745.74 15 1461.86

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 1461.86

合    计 - - 1461.86



专业工程暂估价明细表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
无负压供水机

组
4587.16 412.84 5000

2

电磁热水锅炉3

80v，12kw（

热源为电磁热

水锅炉供热,热

网供水温度为7

0℃,回水温度

为50℃,供水压

力0.40MPa,回

水压力0.35MP

a;系统阻力0.

02MPa）

13761.4

7
1238.53 15000

本页小计
18348.6

3
1651.37 20000 -

合计
18348.6

3
1651.37 20000 -



计日工表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：值班室--水暖工程
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土坡回填

1 010101003003 单独土石方回填 1、回填土方 m3 1000

2 010103002005 余方弃置 1、取土、运土 m3 1000

路基土方

3 010101001004 挖单独土方 1、挖、装土方 m3 150

4 010103002006 余方弃置

1、运土，运距投标

单位根据现场实际情

况自行考虑

m3 150

污水土方

5 010101001005 挖单独土方 1、挖、装土方 m3 176.96

6 010103002007 余方弃置 1、运土 m3 31.19

7 010102007001 回填方 1.回填砂砾 m3 30.43

8 010102007002 回填方 1.回填土方 m3 115.34

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 3558.29 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 3558.29 -



暂列金额明细表

工程名称：室外--土方

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 23721.91 15 3558.29

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 3558.29

合    计 - - 3558.29



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：室外--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：室外--土方
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外混凝土地面
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203007001 水泥混凝土

1、压光拉毛切缝（

4000X4000，h=50）

2、250厚C30混凝土

面层

3、分格捣制（5000

X5000）缝宽20（热

灌橡胶沥青填缝）

4、塑料膜养生

m2 200

2 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1、200厚5.5%水泥

稳定碎石基层
m2 200

3 040202008001 砂砾石

1、300厚级配砂砾

（掺20%碎石），压

实系数为0.97

m2 200

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外混凝土地面
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外混凝土地面
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆
压路机 进出场

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外混凝土地面
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外混凝土地面

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外混凝土地面
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：室外混凝土地面
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：室外混凝土地面
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413010001 小区路灯 1.名称:太阳能路灯 套 2

2 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆YJ

V22-4*50

2.材质:铜芯

3.敷设方式:直埋敷

设

m 40.7

3 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆YJ

V22-4*95

2.材质:铜芯

3.敷设方式:直埋敷

设

m 114.2

4 030409003001 电力电缆头

1kv干包式铜芯电力

电缆终端头 制作安

装YJV22-4*50

个 2

5 030409003002 电力电缆头

1kv干包式铜芯电力

电缆终端头 制作安

装YJV22-4*95

个 4

6 030408008001
铺砂、盖保护板(

砖)
铺砂、盖砖 m 120.7

7 010502027002 电缆沟、地沟 沟槽挖填 普通土 m 120.7

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001007 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查
站 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 9770.09 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费

合    计 59770.09 -



暂列金额明细表

工程名称：室外电气

标段：新巴尔虎左
旗道路运输动物指
定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 65133.92 15 9770.09

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 9770.09

合    计 - - 9770.09



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物指

定通道检查站 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

光伏板
45871.5

6
4128.44 50000

本页小计
45871.5

6
4128.44 50000 -

合计
45871.5

6
4128.44 50000 -



计日工表

工程名称：室外电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动

物指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：室外电气
标段：新巴尔虎左旗道路运输动物
指定通道检查站 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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