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工程量清单编制说明

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

  

 

 
 

 

一、工程概况
项目名称：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目
建设地点：临河区城关镇远景村八组 。
实施内容：本项目总占地面积1668平方米，总建筑面积1160平方米。主要内容包括：新建分拣车
间1座600平方米，高6.5米，成品车间1座500平方米，高6.5米，车间均为钢结构，结算室1间面
积60平方米，高3.2米，结构为预制混凝土，安装100吨地泵1台，室外混凝土硬化508平方米及配
套室外电气工程。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024) 。
2、《内蒙古自治区房屋建筑及装饰工程预算定额（2017）》。
3、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。
4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》。
5、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额（2017）》
6、《内蒙古自治区园林养护工程预算定额（2017）》
4、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。
5、 图纸。
6、 其它资料文件及现行相关政策性文件。
三、其他说明：
1、本工程招标控制价中主要材料按《2026年临河城区建设工程材料市场价格信息表》最新信息
价的通知计取。
2、基于图中设计到部分项目，需要详细参数等分部工程已按照专业工程暂估价计入。
2、暂列金额、计日工、材料检验试验费、安全生产计提费已按规定计入其他项目费中。
3、规费按照相应费率19%以人工增加费计入其他项目费中。
4、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标{2019}113号
文件，税率为9%。
5、人工费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行定额预算人工费的通知》内建标{2021}148 

号文件，人工费上调10%。
6、安全文明施工费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的
通知》内建标〔2025〕98号文件，严格按文件费率计取安全生产计提费。



工程项目清单汇总表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇
远景村集贸市场新建项目

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景
村集贸市场新建项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   分拣及成品车间

1.1.1     仓储库房-土方工程

1.1.2     仓储库房-建筑与装饰工程

1.1.3     仓储库房-电气工程

1.2   结算室

1.2.1     结算室-土方工程

1.2.2     结算室-建筑与装饰工程

1.2.3     结算室-安装工程

1.3   室外混凝土硬化

1.3.1     室外混凝土硬化-道路工程

1.4   地磅

1.4.1     暗装地磅

1.5   场地土方回填

1.5.1     场地土方回填



工程项目清单汇总表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇
远景村集贸市场新建项目

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景
村集贸市场新建项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.建筑物所在现场

厚度≤±30cm的就

地挖、填及平整

m2 1100

2 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

2.开挖深度:2.6m

3.开挖方式:机械

不装车

m3 1708.9

3 010102001002 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

2.开挖深度:2.6m

3.开挖方式:机械

装车

m3 346.85

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:杂土

2.运距:施工单位自

行考虑

m3 346.85

5 010102007003 基底换填

1.填方部位:基础底

面换填（换填方法:

基础底面下设置级配

砂石换填厚度不小于

0.5m,处理范围各顶

边超出基础底边缘不

小于处理厚度且≥0

.5m）

2.材料品种:级配砂

石 换填厚度暂按0.

5m计取

3.密实度:符合设计

要求

m3 72.86

6 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土

3.密实度:符合设计

要求

m3 1708.9

7 010102007002 回填方

1.填方部位:地梁下

500

2.材料品种:防冻砂

3.密实度:符合设计

要求

m3 101.3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
履带式挖掘机进出场费 1m3以外

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：仓储库房-土方工程

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 1

2 技工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：仓储库房-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

主体工程

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.厚度:100

3.材料品种、强度

要求、配比:商混C2

0

m3 10.61

2 010505001002 垫层模板

1.基础类型:垫层

2.模板安装、拆除

、整理堆放及场内外

运输

3.清理模板粘结物

及模内杂物、刷隔离

剂等

m2 20.2

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商混 

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 38.14

4 010505002002 基础模板

1.基础类型:独立基

础

2.模板安装、拆除

、整理堆放及场内外

运输

3.清理模板粘结物

及模内杂物、刷隔离

剂等

m2 92.28

5 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商混

2.混凝土强度等级:

C30

m3 13.41

6 010505004002 柱面模板

1.矩形柱

2.模板安装、拆除

、整理堆放及场内外

运输

3.清理模板粘结物

及模内杂物、刷隔离

剂等

m2 85.01

7 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商混

2.混凝土强度等级:

C30

m3 27.36

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010505003002 基础联系梁模板

1.基础连系梁

2.模板安装、拆除

、整理堆放及场内外

运输

3.清理模板粘结物

及模内杂物、刷隔离

剂等

m2 140.17

9 010502024001 填充混凝土

1.混凝土种类:商混

2.混凝土强度等级:

C40无收缩细石混凝

土

3.填充部位:柱脚

m3 0.51

10 010505014002
零星现浇构件模

板

1.构件类型:柱脚二

次灌浆

2.模板安装、拆除

、整理堆放及场内外

运输

3.清理模板粘结物

及模内杂物、刷隔离

剂等

m2 3.2

11 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商混

2.部位:矮墙压顶圈

梁

3.混凝土强度等级:

C25

m3 5.48

12 010505012002 圈梁模板

1.构件类型:压顶圈

梁

2.模板安装、拆除

、整理堆放及场内外

运输

3.清理模板粘结物

及模内杂物、刷隔离

剂等

m2 26.62

13 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:多孔砖

2.墙体类型:砖墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:混

合砂浆M10

m3 36.4

钢筋工程

14 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ12
t 1.811

15 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ20
t 4.985

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ30
t 0.77

17 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HEB300 φ10

2.布置方式:2a10-4

00

t 0.507

18 010506001005
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ8 箍筋
t 2.12

19 010506001006
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ12 箍筋
t 0.671

钢结构工程

20 010516001001 螺栓

1.螺栓种类:地脚预

埋锚栓

2.规格:M24

t 0.333

21 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:垫块、

加强版、连接板等

制作安装

2.喷砂(抛丸)除锈

处理

3.环氧铁红底漆二

遍,

t 4.08

22 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型钢柱

、抗风柱

2.钢材品种、规格:

WH(300~450)X250X

6X10、WH(300~450

)X250X6X10

3.喷砂(抛丸)除锈

处理

4.环氧铁红底漆二

遍,

t 9.809

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010604001001 钢梁

1.梁类型:钢梁制作

、安装

2.钢材品种、规格:

WH(500~350)X200X

6X8、WH350X200X6

X8、WH(350~500)X

200X6X8、WH350X2

00X6X8

3.喷砂(抛丸)除锈

处理

4.环氧铁红底漆二

遍,

t 7.298

24 010607002001
屋面、墙面钢支

撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

L100*8、L80*6、φ

114*3、φ12、φ32

*2.5、C200*70*20

*3、槽钢22a、L63*

5

2.构件类型:墙面支

撑、系杆、屋面支撑

、屋面系杆、拉条；

（含门框、窗框、隅

撑）

3.喷砂(抛丸)除锈

处理

4.环氧铁红底漆二

遍,

t 8.101

25 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

C220*70*20*2、 C

220*70*20*3 

2.构件类型:屋面、

墙面檩条

3.喷砂(抛丸)除锈

处理

4.环氧铁红底漆二

遍,

t 8.681

26 010608001001 钢构件制作

1.梁类型:钢雨棚制

作、安装

2.钢材品种、规格:

C220*70*20*2

3.喷砂(抛丸)除锈

处理

4.环氧铁红底漆二

遍,

t 0.217

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 011402003002 金属面油漆

1.构件名称:钢梁

2.油漆品种、遍数

或厚度:2.7mm厚薄

型防火涂料,耐火时

间1.5h

m2 120.6

28 011402003001 金属面油漆

1.构件名称:钢柱

2.油漆品种、遍数

或厚度:25mm厚型防

火涂料，耐火极限2

.5H

m2 120.26

29 011402003003 金属面油漆

1.构件名称:檩条、

支撑、及其他

2.油漆品种、遍数

或厚度:2.5mm厚薄

型防火涂料,耐火时

间1.5h

m2 436.85

30 010605003001 钢屋面板
1.钢材品种、规格:

0.6厚V820型彩钢板
m2 1147.86

31 010605002001 钢板墙板
1.钢材品种、规格:

0.6厚V820型彩钢板
m2 749.25

32 010605002002 钢板墙板
1.钢材品种、规格:

0.6厚V820型彩钢板
m2 109.63

门窗工程

33 010802001003 金属(塑钢)门

1.门洞口尺寸:JLM5

065（3个）、JLM35

33（2个）

2.门类型:成品钢制

卷帘门（每个门一个

电动装置）

m2 120.6

34 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:C301

5

2.窗类型:塑钢窗户

3.开启方式:平开窗

m2 36

装饰装修

外墙面

35 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:15

厚1:3水泥砂浆找平

m2 166.7

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 011404001002 墙面喷刷涂料

1.刮柔性耐水腻子

2.喷或滚刷底涂料

3.喷或滚刷面层涂

料（颜色甲方自定）

m2 168.25

内墙面（12J1-10

8-涂304）

37 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm

3.分格缝宽度、材

料种类:水泥砂浆

拉毛

m2 209.08

38 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面

2.涂料品种、喷刷

遍数:白色涂料2遍

m2 209.08

地面

39 010501002003 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:150厚

碎石灌M5水泥砂浆

m3 154.71

40 010501002002 楼地面垫层

1.部位:混凝土地面

面层

2.厚度:200厚

3.材料品种、强度

要求、配比:商混C3

0

m3 206.28

室外工程

41 010502029001 散水

1.300厚防冻砂

2.40厚C20混凝土,

上撒1:1水泥沙子压

实赶光,每隔6m设置

伸缩缝一道

m2 106.4

42 010502031001 坡道

1.300厚防冻砂

2.300厚3:7灰土

3.60厚C20混凝土,

随捣随抹或麻面,

m2 38.12

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 压型彩钢板 δ0.6 m2 34

2 压型钢板 δ0.6 m2 34

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 10000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 10000 -



暂列金额明细表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 10000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 10000

合    计 - - 10000



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 1

2 技工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

防雷接地

1 030410002002 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质:热镀锌扁钢

3.规格:40*4

m 17.46

2 030410002003 接地母线

1.名称:户内接地母

线

2. 利用基础钢筋接

地

m 208.88

3 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:利用金

属构件引下

m 81.5

4 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位箱

MEB

2.规格:190*100*70

3.安装方式:距地0.

3m暗装

台 1

5 030410007003
等电位端子箱、

测试板

1.名称:接地电阻测

试箱(含接地电阻测

试卡)

2.规格:160*160*12

0

3.安装方式:距地0.

5m

台 4

6 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测

试 接地网
系统 1

照明

7 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

APZ

2.规格:700*500*20

0

3.安装方式:距地1.

5m,明装

4.接线端子材质、

规格:铜接线端子 3

5mm2:4个;16mm2:1

个

台 1

8 030413005001 工厂灯

1.名称:防水防尘灯

2.型号:220V 200W

3.安装方式:壁挂,

距地7.0m

套 10

9 030412006002 接线盒

1.名称:电动卷帘门

预留接线盒

2.材质:钢制

3.安装形式:距地6.

5m,明装

个 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030412001001 配管

1.名称:电气配管

2.规格:SC50

3.配置形式:埋地暗

敷

m 30

11 030412004001 配线

1.名称: 电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格:WDZ-BYJ-35

4.材质:铜芯

m 30

12 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格:WDZ-BYJ-2.

5

4.材质:铜芯

m 522.8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 1

2 技工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：仓储库房-电气工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.建筑物所在现场

厚度≤±30cm的就

地挖、填及平整

m2 60

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：结算室-土方工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

主体

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:垫层

2.厚度:200

3.材料品种、强度

要求、配比:商混C2

0

m3 12.13

2 010505001002 垫层模板

1.基础类型:垫层

2.模板安装、拆除

、整理堆放及场内外

运输

3.清理模板粘结物

及模内杂物、刷隔离

剂等

m2 6.43

3 补 成品预制水泥房
1.成品预制水泥房

安装
座 1

装饰装修

外墙

4 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.15厚1:3水泥砂浆

找平
m2 112.92

5 011001003001 保温隔热墙面

1.80厚挤塑聚苯板

保温层，配套胶粘剂

粘贴，辅锚栓固定

2.3~6厚抹面胶浆，

中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

m2 116.08

6 011404001001 墙面喷刷涂料

1.刮柔性耐水腻子

2.喷或滚刷底涂料

3.喷或滚刷面层涂

料（颜色甲方自定）

m2 116.08

7 011001003002 保温隔热墙面
1.门窗洞口侧面30

厚保温颗粒砂浆
m2 5.28

屋面

8 011101006001 平面砂浆找平层
1.20厚1：2.5水泥

砂浆找平层
m2 54.06

9 011001001001 保温隔热屋面
1.炉灰渣找2%坡（

最薄处30）
m2 54.06

10 011101006002 平面砂浆找平层
1.20厚1：2.5水泥

砂浆找平层
m2 54.06

11 011001001002 保温隔热屋面
1.100厚挤塑聚苯板

保温层
m2 38.82

12 011101007001
细石混凝土找平

层

1.30厚C20细石混凝

土找平层
m2 54.06

13 010902001001 屋面卷材防水
1.4+3厚两道SBS改

性沥青防水卷材
m2 61.68

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 011101006003 平面砂浆找平层
1.20厚1：2.5水泥

砂浆找平层
m2 54.06

15 011001001003 保温隔热屋面
1.30厚无极保温砂

浆
m2 21.43

16 011001001004 保温隔热屋面
1.500宽岩棉板（A

级）防火隔离带
m2 15.23

天棚

17 011404002001 天棚喷刷涂料

1、顶板底面清理干

净

2、2~3厚柔性耐水

腻子分遍批刮，磨平

3、表面刷(喷)涂料

另选

m2 48.88

内墙面

18 011404001002 墙面喷刷涂料

1、基层墙体

2、2~3厚柔性耐水

腻子分遍批刮，磨平

m2 99.54

地面

19 010501002002 楼地面垫层
1.150厚碎石灌M5水

泥砂浆
m3 7.33

20 010501002001 楼地面垫层
1.60厚C15混凝土垫

层
m3 2.93

21 011102003001 块料楼地面

1、8~10厚地板铺实

拍平，稀水泥浆擦缝

2、20厚1：3干硬性

水泥砂浆

3、素水泥浆一道

m2 48.88

踢脚线

22 011105003001 块料踢脚线
1.作法详12J1-61-

踢3-B
m 39.68

窗台板

23 010809001001 窗台板 1.成品窗台板安装 m2 1.32

门窗工程

24 010802001001 金属(塑钢)门

1.60系列断桥铝合

金单框双玻门(5+12

A+5)

m2 2.7

25 010807001001 金属(塑钢)窗

1.60系列断桥铝合

金单框双玻门(5+12

A+5)

2.隐形窗纱安装

m2 12.96

室外工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 010502029001 散水

1.300厚防冻砂

2.150厚3:7灰土

3.60厚C20混凝土,

上撒1:1水泥沙子压

实赶光,每隔6m设置

伸缩缝一道

m2 19.32

27 010502032001 台阶

1.300厚防冻砂

2.100厚卵石灌M2.5

混合砂浆

3.50厚C20混凝土

4.素水泥结合层一

道

5.20厚水泥砂浆抹

面

m2 2.64

28 010902005001 屋面排水管

1、φ100镀锌钢管

雨水口做法详12J5-

1

m 6.7

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

2.2 011601002001 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

防雷接地

1 030410002002 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质:热镀锌扁钢

3.规格:40*4

m 17.46

2 030410002003 接地母线

1.名称:户内接地母

线

2. 利用基础钢筋接

地

m 30.4

3 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:利用金

属构件引下

m 15.2

4 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位箱

MEB

2.规格:190*100*70

3.安装方式:距地0.

3m暗装

台 1

5 030410007003
等电位端子箱、

测试板

1.名称:接地电阻测

试箱(含接地电阻测

试卡)

2.规格:160*160*12

0

3.安装方式:距地0.

5m

台 4

6 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测

试 接地网
系统 1

照明

7 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

APZ

2.规格:700*500*20

0

3.安装方式:距地1.

5m,明装

4.接线端子材质、

规格:铜接线端子 1

0mm2:5个

台 1

8 030413005004 工厂灯

1.名称:防水防尘灯

2.型号:220V 1X23W

ip67

3.安装方式:吸顶,

距地3.0m

套 1

9 030413003001 荧光灯

1.名称:吸顶灯

2.规格:220V 2X36W

3.安装方式:吸顶,

距地3.0m

套 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030412006003 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:塑料

3.安装形式:暗装

个 5

11 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:双联单控翘

板开关

2.规格:220V 10A 8

6系列带夜光

3.安装方式:暗装,

距地1.4m

套 1

12 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:三联单控翘

板开关

2.规格:220V 10A 8

6系列带夜光

3.安装方式:暗装,

距地1.4m

套 1

13 030413014001 插座

1.名称:单相10A五

孔插座

2.规格:220V 10A 8

6系列安全型

3.安装方式:暗装,

距地0.3m

套 6

14 030413014002 插座

1.名称:单相16A三

孔空调插座

2.规格:220V 16A 8

6系列安全型

3.安装方式:暗装,

距地2.0m

套 2

15 030413014003 插座

1.名称:单相16A三

孔插座

2.规格:220V 16A 8

6系列安全型

3.安装方式:暗装,

距地1.1m

套 4

16 030412006004 接线盒

1.名称:开关(插座)

盒

2.材质:塑料

3.安装形式:暗装

个 12

17 030412001001 配管

1.名称:电气配管

2.规格:SC32

3.配置形式:埋地暗

敷

m 5.85

18 030412001002 配管

1.名称:电气配管

2.规格:PVC16

3.配置形式:CC WC

m 24.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 030412001003 配管

1.名称:电气配管

2.规格:PVC20

3.配置形式:FC WC

m 72.3

20 030412004003 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格:WDZ-BYJ-10

4.材质:铜芯

m 42.75

21 030412004004 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格:WDZ-BYJ-4

4.材质:铜芯

m 242.1

22 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格:WDZ-BYJ-2.

5

4.材质:铜芯

m 81.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：结算室-安装工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040202008001 砂砾石 20cm天然砂砾 m2 508

2 040203007001 水泥混凝土
20cm水泥混凝土路

面(C30 4×5m切缝)
m2 508

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 04B001 工程定位复测费

1.6 041201023001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 70000

2.1 专业工程暂估价 70000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 70000 -



暂列金额明细表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 100吨地磅安装
64220.1

8
5779.82 70000

本页小计
64220.1

8
5779.82 70000 -

合计
64220.1

8
5779.82 70000 -



计日工表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：暗装地磅
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102007001 回填方

1.填方部位:场地土

方回填

2.材料品种:填土

3.密实度:符合设计

要求

m3 852

2 010103002001 余方弃置
装载机装车，土方运

输，3公里
m3 852

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场
新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市
临河区城关镇远景
村集贸市场新建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景

村集贸市场新建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇

远景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：场地土方回填
标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远
景村集贸市场新建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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