

巴彦淖尔市临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

标段名称：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程量清单编制说明

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

一、工程概况

项目名称：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

建设地点：临河区城关镇远景村八组。

实施内容：本项目总占地面积1668平方米，总建筑面积1160平方米。主要包括：新建分拣车间1座600平方米，高6.5米，成品车间1座500平方米，高6.5米，车间均为钢结构，结算室1间面积60平方米，高3.2米，结构为预制混凝土，安装100吨地泵1台，室外混凝土硬化508平方米及配套室外电气工程。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)。
- 2、《内蒙古自治区房屋建筑及装饰工程预算定额（2017）》。
- 3、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。
- 4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》。
- 5、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额（2017）》。
- 6、《内蒙古自治区园林养护工程预算定额（2017）》。
- 4、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。
- 5、 图纸。
- 6、 其它资料文件及现行相关政策性文件。

三、其他说明：

- 1、本工程招标控制价中主要材料按《2026年临河城区建设工程材料市场价格信息表》最新信息价的通知计取。
- 2、基于图中设计到部分项目，需要详细参数等分部工程已按照专业工程暂估价计入。
- 2、暂列金额、计日工、材料检验试验费、安全生产计提费已按规定计入其他项目费中。
- 3、规费按照相应费率19%以人工增加费计入其他项目费中。
- 4、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标{2019}113号文件，税率为9%。
- 5、人工费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行定额预算人工费的通知》内建标{2021}148号文件，人工费上调10%。
- 6、安全文明施工费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标〔2025〕98号文件，严格按文件费率计取安全生产计提费。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目内容         | 金额（元） |
|-------|--------------|-------|
| 1     | 分部分项工程项目     |       |
| 1.1   | 分拣及成品车间      |       |
| 1.1.1 | 仓储库房-土方工程    |       |
| 1.1.2 | 仓储库房-建筑与装饰工程 |       |
| 1.1.3 | 仓储库房-电气工程    |       |
| 1.2   | 结算室          |       |
| 1.2.1 | 结算室-土方工程     |       |
| 1.2.2 | 结算室-建筑与装饰工程  |       |
| 1.2.3 | 结算室-安装工程     |       |
| 1.3   | 室外混凝土硬化      |       |
| 1.3.1 | 室外混凝土硬化-道路工程 |       |
| 1.4   | 地磅           |       |
| 1.4.1 | 暗装地磅         |       |
| 1.5   | 场地土方回填       |       |
| 1.5.1 | 场地土方回填       |       |
|       |              |       |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目 标段: 巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|
|      |              |       |                                                                                                                                      |                |        | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 010103001001 | 平整场地  | 1. 建筑物所在现场厚度 $\leq \pm 30\text{cm}$ 的就地挖、填及平整                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1100   |       |    |
| 2    | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1. 土类别:一、二类<br>2. 开挖深度:2.6m<br>3. 开挖方式:机械不装车                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1708.9 |       |    |
| 3    | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1. 土类别:一、二类<br>2. 开挖深度:2.6m<br>3. 开挖方式:机械装车                                                                                          | m <sup>3</sup> | 346.85 |       |    |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种:杂土<br>2. 运距:施工单位自行考虑                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 346.85 |       |    |
| 5    | 010102007003 | 基底换填  | 1. 填方部位:基础底面换填(换填方法:基础底面下设置级配砂石换填厚度不小于0.5m,处理范围各顶边超出基础底边缘不小于处理厚度且 $\geq 0.5\text{m}$ )<br>2. 材料品种:级配砂石 换填厚度暂按0.5m计取<br>3. 密实度:符合设计要求 | m <sup>3</sup> | 72.86  |       |    |
| 6    | 010102007001 | 回填方   | 1. 填方部位:基础回填<br>2. 材料品种:原土<br>3. 密实度:符合设计要求                                                                                          | m <sup>3</sup> | 1708.9 |       |    |
| 7    | 010102007002 | 回填方   | 1. 填方部位:地梁下500<br>2. 材料品种:防冻砂<br>3. 密实度:符合设计要求                                                                                       | m <sup>3</sup> | 101.3  |       |    |
|      |              |       |                                                                                                                                      |                |        |       |    |
|      |              |       |                                                                                                                                      |                |        |       |    |
|      |              |       |                                                                                                                                      |                |        |       |    |
|      |              |       |                                                                                                                                      |                |        |       |    |
|      |              |       |                                                                                                                                      |                |        |       |    |
|      |              |       |                                                                                                                                      |                |        |       |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                      |                |        |       |    |
| 合 计  |              |       |                                                                                                                                      |                |        |       |    |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 仓储库房-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-土方工程

标段：巴彥淖爾市臨河區城關鎮遠景村集貿市場  
新建項目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计 |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市  
临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项  
目

工程名称: 仓储库房-土方工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称       | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额<br>（元） | 确定金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|--------|------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1      | 合同价格调整暂列金额 |      |       |             |             |              |    |
| 2      | 未确定工程暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 3      | 未确定服务暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 4      | 未确定其他暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
| 本页小计   |            | -    | -     |             |             |              |    |
| 合    计 |            | -    | -     |             |             |              |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 仓储库房-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：仓储库房-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇  
远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      | 普工    | 工日 | 1    |      |         |                |                |                                  |
| 2      | 技工    | 工日 | 1    |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 仓储库房-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>i</sub>”, C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>i</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 仓储库房-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |        |                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 主体工程   |                                                                |      |       |       |    |
| 1    | 010501001001 | 基础垫层   | 1. 基础形式:独立基础<br>2. 厚度:100<br>3. 材料品种、强度要求、配比:商混C20             | m3   | 10.61 |       |    |
| 2    | 010505001002 | 垫层模板   | 1. 基础类型:垫层<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等   | m2   | 20.2  |       |    |
| 3    | 010502001001 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商混<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 基础类型:独立基础                  | m3   | 38.14 |       |    |
| 4    | 010505002002 | 基础模板   | 1. 基础类型:独立基础<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2   | 92.28 |       |    |
| 5    | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类:商混<br>2. 混凝土强度等级:C30                                  | m3   | 13.41 |       |    |
| 6    | 010505004002 | 柱面模板   | 1. 矩形柱<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等       | m2   | 85.01 |       |    |
| 7    | 010502005001 | 基础联系梁  | 1. 混凝土种类:商混<br>2. 混凝土强度等级:C30                                  | m3   | 27.36 |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                |      |       |       |    |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |               |                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 8    | 010505003002 | 基础联系梁模板       | 1. 基础连系梁<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等             | m2   | 140.17 |       |    |
| 9    | 010502024001 | 填充混凝土         | 1. 混凝土种类:商混<br>2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土<br>3. 填充部位:柱脚                    | m3   | 0.51   |       |    |
| 10   | 010505014002 | 零星现浇构件模板      | 1. 构件类型:柱脚二次灌浆<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等       | m2   | 3.2    |       |    |
| 11   | 010502022001 | 圈梁            | 1. 混凝土种类:商混<br>2. 部位:矮墙压顶圈梁<br>3. 混凝土强度等级:C25                          | m3   | 5.48   |       |    |
| 12   | 010505012002 | 圈梁模板          | 1. 构件类型:压顶圈梁<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等         | m2   | 26.62  |       |    |
| 13   | 010401002001 | 实心砖墙          | 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖<br>2. 墙体类型:砖墙<br>3. 墙体厚度:240mm<br>4. 砂浆强度等级:混合砂浆M10 | m3   | 36.4   |       |    |
|      |              | 钢筋工程          |                                                                        |      |        |       |    |
| 14   | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12                                                  | t    | 1.811  |       |    |
| 15   | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ20                                                  | t    | 4.985  |       |    |
| 本页小计 |              |               |                                                                        |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |               |                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 16   | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ30                                                                                    | t    | 0.77  |       |    |
| 17   | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋      | 1. 钢筋种类、规格：HEB300 Φ10<br>2. 布置方式：2a10-400                                                                | t    | 0.507 |       |    |
| 18   | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 箍筋                                                                                  | t    | 2.12  |       |    |
| 19   | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 箍筋                                                                                 | t    | 0.671 |       |    |
|      |              | 钢结构工程         |                                                                                                          |      |       |       |    |
| 20   | 010516001001 | 螺栓            | 1. 螺栓种类：地脚预埋锚栓<br>2. 规格：M24                                                                              | t    | 0.333 |       |    |
| 21   | 010607010001 | 零星钢构件         | 1. 构件名称：垫块、加强版、连接板等制作安装<br>2. 喷砂（抛丸）除锈处理<br>3. 环氧铁红底漆二遍，                                                 | t    | 4.08  |       |    |
| 22   | 010603001001 | 实腹钢柱          | 1. 柱类型：H型钢柱、抗风柱<br>2. 钢材品种、规格：WH(300~450)X250X6X10、WH(300~450)X250X6X10<br>3. 喷砂（抛丸）除锈处理<br>4. 环氧铁红底漆二遍， | t    | 9.809 |       |    |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                          |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |              |                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 23   | 010604001001 | 钢梁           | 1. 梁类型:钢梁制作、安装<br>2. 钢材品种、规格:WH(500~350)X200X6X8、WH350X200X6X8、WH(350~500)X200X6X8、WH350X200X6X8<br>3. 喷砂(抛丸)除锈处理<br>4. 环氧铁红底漆二遍,                | t    | 7.298 |       |    |
| 24   | 010607002001 | 屋面、墙面钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格:L100*8、L80*6、Φ114*3、Φ12、Φ32*2.5、C200*70*20*3、槽钢22a、L63*5<br>2. 构件类型:墙面支撑、系杆、屋面支撑、屋面系杆、拉条;(含门框、窗框、隅撑)<br>3. 喷砂(抛丸)除锈处理<br>4. 环氧铁红底漆二遍, | t    | 8.101 |       |    |
| 25   | 010607003001 | 钢檩条          | 1. 钢材品种、规格:C220*70*20*2、C220*70*20*3<br>2. 构件类型:屋面、墙面檩条<br>3. 喷砂(抛丸)除锈处理<br>4. 环氧铁红底漆二遍,                                                         | t    | 8.681 |       |    |
| 26   | 010608001001 | 钢构件制作        | 1. 梁类型:钢雨棚制作、安装<br>2. 钢材品种、规格:C220*70*20*2<br>3. 喷砂(抛丸)除锈处理<br>4. 环氧铁红底漆二遍,                                                                      | t    | 0.217 |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                  |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |          |                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 27   | 011402003002 | 金属面油漆    | 1. 构件名称:钢梁<br>2. 油漆品种、遍数或厚度:2.7mm厚薄型防火涂料,耐火时间1.5h             | m2   | 120.6   |       |    |
| 28   | 011402003001 | 金属面油漆    | 1. 构件名称:钢柱<br>2. 油漆品种、遍数或厚度:25mm厚型防火涂料,耐火极限2.5H               | m2   | 120.26  |       |    |
| 29   | 011402003003 | 金属面油漆    | 1. 构件名称:檩条、支撑、及其他<br>2. 油漆品种、遍数或厚度:2.5mm厚薄型防火涂料,耐火时间1.5h      | m2   | 436.85  |       |    |
| 30   | 010605003001 | 钢屋面板     | 1. 钢材品种、规格:0.6厚V820型彩钢板                                       | m2   | 1147.86 |       |    |
| 31   | 010605002001 | 钢板墙板     | 1. 钢材品种、规格:0.6厚V820型彩钢板                                       | m2   | 749.25  |       |    |
| 32   | 010605002002 | 钢板墙板     | 1. 钢材品种、规格:0.6厚V820型彩钢板                                       | m2   | 109.63  |       |    |
|      |              | 门窗工程     |                                                               |      |         |       |    |
| 33   | 010802001003 | 金属(塑钢)门  | 1. 门洞口尺寸:JLM5065(3个)、JLM3533(2个)<br>2. 门类型:成品钢制卷帘门(每个门一个电动装置) | m2   | 120.6   |       |    |
| 34   | 010807001001 | 金属(塑钢)窗  | 1. 窗洞口尺寸:C3015<br>2. 窗类型:塑钢窗户<br>3. 开启方式:平开窗                  | m2   | 36      |       |    |
|      |              | 装饰装修     |                                                               |      |         |       |    |
|      |              | 外墙面      |                                                               |      |         |       |    |
| 35   | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 基层类型、部位:外墙面<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平              | m2   | 166.7   |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                               |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                    |                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 36   | 011404001002 | 墙面喷刷涂料             | 1. 刮柔性耐水腻子<br>2. 喷或滚刷底涂料<br>3. 喷或滚刷面层涂料（颜色甲方自定）                  | m2   | 168.25 |       |    |
|      |              | 内墙面（12J1-108-涂304） |                                                                  |      |        |       |    |
| 37   | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰           | 1. 基层类型、部位：内墙面<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm<br>3. 分格缝宽度、材料种类：水泥砂浆拉毛 | m2   | 209.08 |       |    |
| 38   | 011404001001 | 墙面喷刷涂料             | 1. 基层类型：抹灰面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色涂料2遍                               | m2   | 209.08 |       |    |
|      |              | 地面                 |                                                                  |      |        |       |    |
| 39   | 010501002003 | 楼地面垫层              | 1. 部位：地面<br>2. 厚度：150mm<br>3. 材料品种、强度要求、配比：150厚碎石灌M5水泥砂浆         | m3   | 154.71 |       |    |
| 40   | 010501002002 | 楼地面垫层              | 1. 部位：混凝土地面面层<br>2. 厚度：200厚<br>3. 材料品种、强度要求、配比：商混C30             | m3   | 206.28 |       |    |
|      |              | 室外工程               |                                                                  |      |        |       |    |
| 41   | 010502029001 | 散水                 | 1. 300厚防冻砂<br>2. 40厚C20混凝土，上撒1：1水泥沙子压实赶光，每隔6m设置伸缩缝一道             | m2   | 106.4  |       |    |
| 42   | 010502031001 | 坡道                 | 1. 300厚防冻砂<br>2. 300厚3：7灰土<br>3. 60厚C20混凝土，随捣随抹或麻面，              | m2   | 38.12  |       |    |
|      |              |                    |                                                                  |      |        |       |    |
|      |              |                    |                                                                  |      |        |       |    |
|      |              |                    |                                                                  |      |        |       |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                  |      |        |       |    |
| 合 计  |              |                    |                                                                  |      |        |       |    |

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程      标段: 巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。





## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市  
临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项  
目

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称       | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额<br>（元） | 确定金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|--------|------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1      | 合同价格调整暂列金额 |      |       | 10000       |             |              |    |
| 2      | 未确定工程暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 3      | 未确定服务暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 4      | 未确定其他暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
| 本页小计   |            | -    | -     | 10000       |             |              |    |
| 合    计 |            | -    | -     | 10000       |             |              |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇  
远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      | 普工    | 工日 | 1    |      |         |                |                |                                  |
| 2      | 技工    | 工日 | 1    |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 仓储库房-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |            |                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 防雷接地       |                                                                                                   |      |        |       |    |
| 1    | 030410002002 | 接地母线       | 1. 名称：户外接地母线<br>2. 材质：热镀锌扁钢<br>3. 规格：40*4                                                         | m    | 17.46  |       |    |
| 2    | 030410002003 | 接地母线       | 1. 名称：户内接地母线<br>2. 利用基础钢筋接地                                                                       | m    | 208.88 |       |    |
| 3    | 030410003001 | 引下线        | 1. 名称：避雷引下线<br>2. 安装形式：利用金属构件引下                                                                   | m    | 81.5   |       |    |
| 4    | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：总等电位箱 MEB<br>2. 规格：190*100*70<br>3. 安装方式：距地0.3m暗装                                           | 台    | 1      |       |    |
| 5    | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：接地电阻测试箱（含接地电阻测试卡）<br>2. 规格：160*160*120<br>3. 安装方式：距地0.5m                                    | 台    | 4      |       |    |
| 6    | 030416027001 | 接地装置       | 1. 名称：接地系统测试 接地网                                                                                  | 系统   | 1      |       |    |
|      |              | 照明         |                                                                                                   |      |        |       |    |
| 7    | 030402011001 | 成套配电箱      | 1. 名称：照明配电箱 APZ<br>2. 规格：700*500*200<br>3. 安装方式：距地1.5m，明装<br>4. 接线端子材质、规格：铜接线端子 35mm²：4个；16mm²：1个 | 台    | 1      |       |    |
| 8    | 030413005001 | 工厂灯        | 1. 名称：防水防尘灯<br>2. 型号：220V 200W<br>3. 安装方式：壁挂，距地7.0m                                               | 套    | 10     |       |    |
| 9    | 030412006002 | 接线盒        | 1. 名称：电动卷帘门预留接线盒<br>2. 材质：钢制<br>3. 安装形式：距地6.5m，明装                                                 | 个    | 10     |       |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                   |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 仓储库房-电气工程

标段：巴彥淖爾市臨河區城關鎮遠景村集貿市場  
新建項目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计 |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市  
临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项  
目

工程名称: 仓储库房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      | 普工    | 工日 | 1    |      |         |                |                |                                  |
| 2      | 技工    | 工日 | 1    |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 增值税计价表

工程名称: 仓储库房-电气工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市  
临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项  
目

工程名称: 结算室-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇  
远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 结算室-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 3 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |         |                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 14   | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层                                  | m2   | 54.06 |       |    |
| 15   | 011001001003 | 保温隔热屋面  | 1. 30厚无极保温砂浆                                        | m2   | 21.43 |       |    |
| 16   | 011001001004 | 保温隔热屋面  | 1. 500宽岩棉板（A级）防火隔离带                                 | m2   | 15.23 |       |    |
|      |              | 天棚      |                                                     |      |       |       |    |
| 17   | 011404002001 | 天棚喷刷涂料  | 1、顶板底面清理干净<br>2、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平<br>3、表面刷（喷）涂料另选   | m2   | 48.88 |       |    |
|      |              | 内墙面     |                                                     |      |       |       |    |
| 18   | 011404001002 | 墙面喷刷涂料  | 1、基层墙体<br>2、2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平                       | m2   | 99.54 |       |    |
|      |              | 地面      |                                                     |      |       |       |    |
| 19   | 010501002002 | 楼地面垫层   | 1. 150厚碎石灌M5水泥砂浆                                    | m3   | 7.33  |       |    |
| 20   | 010501002001 | 楼地面垫层   | 1. 60厚C15混凝土垫层                                      | m3   | 2.93  |       |    |
| 21   | 011102003001 | 块料楼地面   | 1、8~10厚地板铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2、20厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道 | m2   | 48.88 |       |    |
|      |              | 踢脚线     |                                                     |      |       |       |    |
| 22   | 011105003001 | 块料踢脚线   | 1. 作法详12J1-61-踢3-B                                  | m    | 39.68 |       |    |
|      |              | 窗台板     |                                                     |      |       |       |    |
| 23   | 010809001001 | 窗台板     | 1. 成品窗台板安装                                          | m2   | 1.32  |       |    |
|      |              | 门窗工程    |                                                     |      |       |       |    |
| 24   | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 60系列断桥铝合金单框双玻门(5+12A+5)                          | m2   | 2.7   |       |    |
| 25   | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1. 60系列断桥铝合金单框双玻门(5+12A+5)<br>2. 隐形窗纱安装             | m2   | 12.96 |       |    |
|      |              | 室外工程    |                                                     |      |       |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                     |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市  
临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项  
目

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇  
远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 结算室-建筑与装饰工程      标段: 巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |            |                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 防雷接地       |                                                                                                       |      |       |       |    |
| 1    | 030410002002 | 接地母线       | 1. 名称:户外接地母线<br>2. 材质:热镀锌扁钢<br>3. 规格:40*4                                                             | m    | 17.46 |       |    |
| 2    | 030410002003 | 接地母线       | 1. 名称:户内接地母线<br>2. 利用基础钢筋接地                                                                           | m    | 30.4  |       |    |
| 3    | 030410003001 | 引下线        | 1. 名称:避雷引下线<br>2. 安装形式:利用金属构件引下                                                                       | m    | 15.2  |       |    |
| 4    | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:总等电位箱MEB<br>2. 规格:190*100*70<br>3. 安装方式:距地0.3m暗装                                                | 台    | 1     |       |    |
| 5    | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:接地电阻测试箱(含接地电阻测试卡)<br>2. 规格:160*160*120<br>3. 安装方式:距地0.5m                                        | 台    | 4     |       |    |
| 6    | 030416027001 | 接地装置       | 1. 名称:接地系统测试 接地网                                                                                      | 系统   | 1     |       |    |
|      |              | 照明         |                                                                                                       |      |       |       |    |
| 7    | 030402011001 | 成套配电箱      | 1. 名称:照明配电箱APZ<br>2. 规格:700*500*200<br>3. 安装方式:距地1.5m, 明装<br>4. 接线端子材质、规格:铜接线端子 10mm <sup>2</sup> :5个 | 台    | 1     |       |    |
| 8    | 030413005004 | 工厂灯        | 1. 名称:防水防尘灯<br>2. 型号:220V 1X23W ip67<br>3. 安装方式:吸顶, 距地3.0m                                            | 套    | 1     |       |    |
| 9    | 030413003001 | 荧光灯        | 1. 名称:吸顶灯<br>2. 规格:220V 2X36W<br>3. 安装方式:吸顶, 距地3.0m                                                   | 套    | 4     |       |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                       |      |       |       |    |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|
|      |              |         |                                                                  |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 10   | 030412006003 | 接线盒     | 1. 名称:接线盒<br>2. 材质:塑料<br>3. 安装形式:暗装                              | 个    | 5    |       |    |
| 11   | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1. 名称:双联单控翘板开关<br>2. 规格:220V 10A 86系列带夜光<br>3. 安装方式:暗装,距地1.4m    | 套    | 1    |       |    |
| 12   | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1. 名称:三联单控翘板开关<br>2. 规格:220V 10A 86系列带夜光<br>3. 安装方式:暗装,距地1.4m    | 套    | 1    |       |    |
| 13   | 030413014001 | 插座      | 1. 名称:单相10A五孔插座<br>2. 规格:220V 10A 86系列安全型<br>3. 安装方式:暗装,距地0.3m   | 套    | 6    |       |    |
| 14   | 030413014002 | 插座      | 1. 名称:单相16A三孔空调插座<br>2. 规格:220V 16A 86系列安全型<br>3. 安装方式:暗装,距地2.0m | 套    | 2    |       |    |
| 15   | 030413014003 | 插座      | 1. 名称:单相16A三孔插座<br>2. 规格:220V 16A 86系列安全型<br>3. 安装方式:暗装,距地1.1m   | 套    | 4    |       |    |
| 16   | 030412006004 | 接线盒     | 1. 名称:开关(插座)盒<br>2. 材质:塑料<br>3. 安装形式:暗装                          | 个    | 12   |       |    |
| 17   | 030412001001 | 配管      | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:SC32<br>3. 配置形式:埋地暗敷                         | m    | 5.85 |       |    |
| 18   | 030412001002 | 配管      | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC16<br>3. 配置形式:CC WC                       | m    | 24.9 |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                  |      |      |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |      |                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 19   | 030412001003 | 配管   | 1. 名称: 电气配管<br>2. 规格: PVC20<br>3. 配置形式: FC WC                   | m    | 72.3  |       |    |
| 20   | 030412004003 | 配线   | 1. 名称: 电气配线<br>2. 配线形式: 管内穿线<br>3. 规格: WDZ-BYJ-10<br>4. 材质: 铜芯  | m    | 42.75 |       |    |
| 21   | 030412004004 | 配线   | 1. 名称: 电气配线<br>2. 配线形式: 管内穿线<br>3. 规格: WDZ-BYJ-4<br>4. 材质: 铜芯   | m    | 242.1 |       |    |
| 22   | 030412004002 | 配线   | 1. 名称: 电气配线<br>2. 配线形式: 管内穿线<br>3. 规格: WDZ-BYJ-2.5<br>4. 材质: 铜芯 | m    | 81.6  |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
|      |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                 |      |       |       |    |
| 合 计  |              |      |                                                                 |      |       |       |    |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彥淖爾市臨河區城關鎮遠景村集貿市場  
新建項目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计保费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市  
临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项  
目

工程名称: 结算室-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇  
远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 结算室-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 结算室-安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

标段：巴彥淖爾市臨河區城關鎮遠景村集貿市場  
新建項目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市  
临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项  
目

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称       | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额<br>（元） | 确定金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|--------|------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1      | 合同价格调整暂列金额 |      |       |             |             |              |    |
| 2      | 未确定工程暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 3      | 未确定服务暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 4      | 未确定其他暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
| 本页小计   |            | -    | -     |             |             |              |    |
| 合    计 |            | -    | -     |             |             |              |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇  
远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：室外混凝土硬化-道路工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 室外混凝土硬化-道路工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 室外混凝土硬化-道路工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         | 70000           |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     | 70000           |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             | 70000           |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市  
临河区城关镇远景  
村集贸市场新建项  
目

工程名称: 暗装地磅

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称       | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额<br>（元） | 确定金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|--------|------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1      | 合同价格调整暂列金额 |      |       |             |             |              |    |
| 2      | 未确定工程暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 3      | 未确定服务暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 4      | 未确定其他暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
| 本页小计   |            | -    | -     |             |             |              |    |
| 合    计 |            | -    | -     |             |             |              |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇  
远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：暗装地磅

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料暂估单价及调整表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

工程名称: 场地土方回填

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇  
远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 增值税计价表

工程名称：场地土方回填

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇远景村集贸市场新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]