

乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-装饰装修

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		拆除展览馆展示柜、展示墙、场景						
1	011501001001	拆除展示柜	1. 名称：拆除展示柜 2. 拆除材料种类、规格：100厚轻钢龙骨石膏板隔墙玻璃展柜	m2	147.45			
2	011501001002	拆除展示墙	1. 名称：拆除展示墙 2. 拆除材料种类、规格：100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	m2	98.85			
3	011501001003	拆除场景	1. 名称：拆除场景 2. 拆除材料种类、规格：100厚轻钢龙骨石膏板隔墙 3. 面层：油漆涂料绘画面	m2	13.99			
		分部小计						
		拆除石膏板吊顶、铝方通吊顶						
4	011302001001	拆除石膏板吊顶	1. 拆除龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 拆除基层材料种类、规格：石膏板	m2	294.22			
5	011302001002	拆除铝方通吊顶	1. 拆除铝方通吊顶 2. 拆除材料种类：铝方通吊顶，间距50cm	m2	294.22			
		分部小计						
		拆除楼梯						
6	040601018001	拆除混凝土楼梯	1. 名称：拆除现浇混凝土楼梯	m²	21.08			
		分部小计						
		卫生间（相邻3#楼梯处）（功能改库房）						
7	011101002001	拆除陶瓷地面	1. 拆除陶瓷地面	m2	23.71			
8	011101002002	新做陶瓷地面	新做陶瓷地面 1. 10厚400*800mm瓷砖地面，美缝胶擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	24.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001001	拆除卫生间隔墙	1. 拆除卫生间隔墙 2. 墙厚：200mm厚陶粒砌块墙	m3	6.17			
10	011203003001	拆除面砖墙面	1. 拆除面砖墙面 2. 新做刮腻子墙面 3. 腻子种类：2-3厚柔性耐水腻子 4. 腻子遍数：2遍	m2	87.64			
11	011302001003	拆除PVC板吊顶	1. 拆除PVC板吊顶及龙骨 2. 新做刮腻子天棚 3. 腻子种类：2-3厚柔性耐水腻子 4. 腻子遍数：2遍	m2	23.36			
		分部小计						
		大礼堂座位及看台						
12	011501001004	拆除看台地面	1. 拆除看台100厚C20混凝土地面	m2	488.51			
13	011501001005	新做混凝土地面	新做混凝土地面 1. 100厚C20混凝土 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	450.64			
14	011501001006	新做室内台阶	新做室内台阶： 1. 20厚1:2水泥砂浆面层 2. M5水泥砂浆砖砌台阶（砖采用非黏土实心砖） 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m2	27.36			
15	011501001007	新做室内坡道	新做室内坡道： 1. 100厚C20混凝土，随捣随抹 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	10.51			
		分部小计						
		新增室外无障碍坡道						
16	010502031001	新增室外无障碍坡道	新增室外无障碍坡道： 1. 40厚毛面花岗岩板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	27.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040601019001	无障碍坡道栏杆	1. 材质：不锈钢栏杆 2. 规格：扶手：Φ50×3 不锈钢圆管，立杆：Φ32×2 不锈钢圆管，立杆间距：≤180mm 3. 栏杆高度：850mm 4. 详见12J12-21-1	m	38.68			
18	010501001002	基础垫层	1. 300厚中粗砂	m3	8.22			
		分部小计						
		新增室外台阶						
19	010502031002	新增室外台阶	新增室外台阶： 1. 25厚毛面花岗石板踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	23.76			
20	010501001001	基础垫层	1. 300厚中粗砂	m3	7.13			
		分部小计						
		门窗						
21	010802003001	拆除防盗门	1. 拆除防盗门M2822	m2	12.32			
22	040305004001	拆除砌体	1. 拆除砖墙	m3	0.64			
23	010802003002	新装防盗门	1. 新装防盗门FDM2827 2. 新增门尺寸：2800*2650mm	m2	14.84			
24	010503006001	新增预制混凝土过梁	1. FDM2827新增预制混凝土过梁	m3	0.13			
25	010802003003	拆除防盗门M1821	1. 拆除防盗门M1821	m2	7.56			
26	040305004002	砌体封堵门洞、拆除砌体	1. 陶粒加砌块封堵门洞M1821 2. 新开门洞M1822，拆除砖墙	m3	1.51			
27	010802003005	乙级防火门M1022	1. 新装乙级防火门M1022 2. 新增门尺寸：1000*2200mm，含门锁、五金等配件	m2	6.6			
28	010802003007	乙级防火门M0922	1. 新装乙级防火门M0922 2. 新增门尺寸：900*2200mm，含门锁、五金等配件	m2	3.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010802003006	丙级防火门M0820（1-5层）	1. 新装丙级防火门M0820 2. 新增门尺寸：800*1950mm，含门锁、五金等配件	m2	7.8			
30	010503006002	新增预制混凝土过梁	1. M1822新增预制混凝土过梁	m3	0.09			
31	010801001001	拆除木质门	1. 拆除门M1021、M0921 2. 拆除砌体0.142m3	m2	3.99			
32	010401001001	拆除砌体	1. 拆除门洞M1021、M0921砖墙	m3	0.14			
33	010801002001	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1000*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	2			
34	010503006003	新增预制混凝土过梁	1. M1022新增预制混凝土过梁	m3	0.06			
35	010801001002	拆除木质门	1. 拆除门M1521	m2	3.15			
36	010401001002	拆除砌体	1. 拆除门洞M1521砖墙	m3	0.07			
37	010801002002	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1500*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	1			
38	010801002003	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1800*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	2			
39	010503006004	新增预制混凝土过梁	1. M1522新增预制混凝土过梁	m3	0.04			
40	010807001001	拆除金属窗	1. 拆除C1528	m2	12.6			
41	010807001002	新装金属窗	1. 新装排烟窗C1528 2. 规格材质：70系断桥铝合金内开窗，1500*2800mm	m2	12.6			
42	010807001003	拆除陶粒砌块墙，新装排烟窗	1. 拆除陶粒砌块墙	m³	18.25			
43	010807001004	新装排烟窗C1560	1. 新装排烟窗C1560 2. 规格材质：70系断桥铝合金内开窗（电动开启装置），1500*5950mm	m2	89.25			
44	010807001041	电动装置	1. 本排烟窗为电动排烟窗，在主要出入口设置集中控制箱，并设置手动机械开启装置。	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 发生火灾时，通过控制箱按钮手动控制排烟窗开启。					
45	010503006005	新增预制混凝土过梁	1. C1560（排烟窗）新增预制混凝土过梁	m3	0.4			
46	010807001005	拆除C2428改为门洞DK2037	1. 拆除C2428	m2	6.72			
47	010807001006	拆除C2428下窗台，改为门洞DK2037	1. 拆除窗台900mm高 2. 新改洞口：DK2037	m³	0.38			
48	010807001007	新砌门洞DK2037南侧砌体	1. 新砌洞口南侧300mm厚砌体墙	m³	0.49			
49	010801001028	木质门	1、拆除原成品门M1021/0921	m2	7.98			
50	010807004001	金属纱窗	金属窗 铝合金窗纱扇安装 平开	m2	98.87			
		分部小计						
		二层						
		拆除及翻新卫生间（相邻3#楼梯处）						
51	011207001001	新做轻质隔墙	1. 新做120厚轻质条板隔墙	m2	1.96			
52	011102001001	修补陶瓷地面	1. 修补陶瓷地面	m2	23.29			
53	011203003002	面砖墙面（新砌墙面）	新砌面砖墙面： 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4. 7厚400*800mm陶瓷面砖，美缝胶擦缝	m2	16.34			
54	011302001004	拆除原男卫生间PVC板吊顶	1. 拆除原男卫生间PVC板吊顶及龙骨 2. 新做方形铝扣板吊顶，配套金属龙骨，包含铝扣板收边线	m2	11.72			
		分部小计						
		拆除博物馆装修						
55	011205001001	拆除隔墙	1. 拆除100厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 龙骨种类：轻钢龙骨 3. 面层种类：石膏板	m2	28.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	080707013001	用防火石膏板封堵HC5720	1. 封堵HC5720 2. 防火石膏板封堵 3. 龙骨材质：轻钢龙骨 4. 面层：9mm防火石膏板	m²	11.4			
		分部小计						
		拆除阅览室隔墙及QBM1521						
57	010402001002	拆除阅览室隔墙	1. 拆除砌块规格：陶粒加砌块 2. 墙体厚度：200厚	m3	1.73			
58	010808002001	拆除QBM1521	1. 拆除QBM1521	m2	3.15			
59	010402001003	增加陶粒砌块墙	1. 原阅读室改为办公室 2. 增加陶粒砌块墙隔墙 3. 墙体厚度：200mm	m3	8.18			
60	010801001003	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1500*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	2			
		分部小计						
		门窗						
61	010801001004	新增木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：900*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	2			
62	010801001005	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1000*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	6			
63	010801001006	拆除木质门、开门洞1*2.2m	1. 拆除门M0921、M1021	m2	10.29			
64	010402001004	拆除砌体	1. 拆除门洞M0921、M1021砖墙 2. 新开门洞1000*2200mm	m3	0.76			
65	010503006006	新增预制混凝土过梁	1. M1022新增预制混凝土过梁	m3	0.18			
66	010801001007	拆除3#楼梯间隔壁房间M1021	1. 拆除门M1021	m2	2.1			
67	010402001005	拆除砌体	1. 拆除门洞M1021砖墙	m3	0.05			
68	010801001008	新增3#楼梯间隔壁房间甲级防火门M1022	1. 新装门甲级防火门M1022 2. 新增门尺寸：1000*2200mm，含门锁、五金等配件	m2	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010503006007	新增预制混凝土过梁	1. FM甲1022新增预制混凝土过梁	m3	0.03			
70	010801001009	拆除木质门	1. 拆除门M1521	m2	15.75			
71	010402001006	拆除砌体	1. 拆除门洞M1521砖墙	m3	0.35			
72	010801001010	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1500*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	5			
73	010503006008	新增预制混凝土过梁	1. M1522新增预制混凝土过梁	m3	0.2			
74	010807001008	拆除弧窗	1. 拆除弧窗HC5720	m2	57			
75	010807001009	新装HC5720（排烟窗）	1. 新装排烟窗HC5720 2. 新窗规格材质：70系断桥铝合金内开弧窗，5700*2000mm	m2	57			
76	010807001042	电动装置	1. 本排烟窗为电动排烟窗，在主要出入口设置集中控制箱，并设置手动机械开启装置。 2. 发生火灾时，通过控制箱按钮手动控制排烟窗开启。	套	1			
77	010807001011	拆除QBM1521，改为洞口DK1522	1. 拆除QBM1521 2. 改为洞口DK1522，尺寸：1500*2200mm	m2	6.3			
78	010807001012	拆除砌体	1. 拆除门洞QBM1521砖墙	m2	0.14			
79	010503006009	新增预制混凝土过梁	1. DK1522新增预制混凝土过梁	m3	0.08			
80	010807001013	拆除C2420，改为洞口DK2029	1. 拆除C2420 2. 改为洞口DK2029，尺寸：2040*2900mm	m2	4.8			
81	010402001007	拆除砌体	1. 拆除C2420下窗台	m3	0.38			
82	010402001008	新砌砌体	1. 新砌洞口DK2029南侧300mm厚砌体墙	m3	0.39			
83	010807001014	拆除M0921，改为洞口DK1022	1. 拆除M0921 2. 改为洞口DK1022，尺寸：1000*2200mm	m2	1.89			
84	010402001009	拆除砌体	拆除门洞M0921砖墙	m3	0.09			
85	010503006010	新增预制混凝土过梁	1. DK1022新增预制混凝土过梁	m3	0.03			
86	010801001011	拆除M0921，封堵门洞	1. 拆除实木复合门M0921	m2	1.89			
87				m3	0.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010402001010	砌体封堵门洞M0921	1. 陶粒砌块墙封堵门洞M0921 2. 墙体厚度：200mm					
88	010807001045	新装金属窗	1. 新装排烟窗C1820 2. 规格材质：70系断桥铝合金内开窗，1800*2000mm	m2	7.2			
		分部小计						
		三层						
		屋面防水						
89	010902001001	拆除屋面防水层以上面层	拆除屋面面层： 1. 拆除20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 拆除隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. 拆除防水层	m2	249.09			
90	010902001002	新做屋面防水及 以上面层	新做屋面面层： 1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层：3.0mm+3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材-20℃	m2	249.09			
		分部小计						
		四层						
		拆除博物馆装修						
91	011205001002	拆除造型墙	1. 拆除100厚轻钢龙骨石膏板造型墙 2. 石膏板厚度：9mm	m2	162.77			
92	011501001008	拆除展示柜	1. 拆除玻璃展示柜	m2	18.54			
93	011501001009	拆除轻钢龙骨铝塑板包柱	1. 拆除轻钢龙骨铝塑板包柱 2. 龙骨种类：轻钢龙骨 3. 面层种类：铝塑板	m2	14.16			
94	011101005001	拆除塑胶地面面层	1. 拆除塑胶地面面层	m2	231.75			
95	011302003001	拆除成品玄关造型	1. 拆除成品玄关造型	m2	8.12			
96	080707013002	用防火石膏板封堵HC5720	1. 封堵HC5720 2. 防火石膏板封堵	m²	11.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 龙骨材质：轻钢龙骨 4. 面层：9mm防火石膏板					
		分部小计						
		拆除乐器排练室1、2、3隔墙						
97	011207001002	拆除乐器排练室1、2、3隔墙	1. 拆除乐器排练室1、2、3隔墙 2. 材质：200mm厚陶粒砌块墙	m2	13.39			
		分部小计						
		拆除及翻新卫生间（相邻3#楼梯处）						
98	011207001003	新做轻质隔墙	1. 新做120厚轻质条板隔墙	m2	1.96			
99	011102001002	修补陶瓷地面	1. 修补陶瓷地面	m2	23.29			
100	011203003003	面砖墙面（新砌墙面）	新砌面砖墙面： 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4. 7厚400*800mm陶瓷面砖，美缝胶擦缝	m2	16.34			
101	011302001005	拆除原男卫生间PVC板吊顶吊顶	1. 拆除原男卫生间PVC板吊顶及龙骨 2. 新做方形铝扣板吊顶，配套金属龙骨，包含铝扣板收边线	m2	11.72			
		分部小计						
		门窗						
102	010801001012	新增木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：900*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	m2	3.96			
103	010801001013	拆除木质门、开门洞1*2.2m	1. 拆除门M0921、M1021、FDM1021	m2	24.99			
104	010402001011	拆除砌体	1. 拆除门洞M0921、M1021、FDM1021砖墙 2. 新开门洞1000*2200mm	m3	1.11			
105	010801001014	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1000*2200mm（带门套）	樘	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 带门锁、五金等配件					
106	010503006011	新增预制混凝土过梁	1. M1022新增预制混凝土过梁	m3	0.39			
107	010801001015	拆除木质门	1. 拆除门M1521	m2	6.3			
108	010402001012	拆除砌体	1. 拆除门洞M1521砖墙	m3	0.14			
109	010801001016	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1500*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	2			
110	010503006012	新增预制混凝土过梁	1. M1522新增预制混凝土过梁	m3	0.08			
111	010807001043	电动装置	1. 本排烟窗为电动排烟窗，在主要出入口设置集中控制箱，并设置手动机械开启装置。 2. 发生火灾时，通过控制箱按钮手动控制排烟窗开启。	套	1			
112	010807001016	拆除窗C1515	1. 拆除C1515	m²	4.5			
113	010807001017	新增救援窗C1515	1. 新增C1515（救援窗） 2. 尺寸：1500*1500mm 3. 规格材质：70系断桥铝合金内开窗，1500*1500mm	m²	4.5			
114	010807001018	拆除C1820	1. 拆除C1820	m²	7.2			
115	010807001019	新增救援窗C1820	1. 名称：C1820（救援窗） 2. 尺寸：1800*2000mm 1. 规格材质：70系断桥铝合金内开窗，1800*2000mm	m²	7.2			
116	010807001020	拆除弧窗	1. 拆除弧窗HC5720	m2	57			
117	010807001021	新装HC5720（排烟窗）	1. 新装排烟窗HC5720 2. 新窗规格材质：70系断桥铝合金内开弧窗，5700*2000mm	m2	57			
118	010807001022	拆除BBM1521，改为洞口DK1522	1. 拆除BBM1521 2. 改为洞口DK1522，尺寸：1500*2200mm	m2	6.3			
119	010807001023	拆除砌体	1. 拆除门洞BBM1521砖墙	m2	0.14			
120	010503006013	新增预制混凝土过梁	1. DK1522新增预制混凝土过梁	m3	0.08			
121	010807001024	拆除C2420，改	1. 拆除C2420	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		为洞口DK2029	2. 改为洞口DK2029，尺寸：2040*2900mm					
122	010402001013	拆除砌体	1. 拆除C2420下窗台	m3	0.38			
123	010402001014	新砌砌体	1. 新砌洞口DK2029南侧300mm厚砌体墙	m3	0.39			
124	010807001025	拆除M0921，改为洞口DK1022	1. 拆除M0921 2. 改为洞口DK1022，尺寸：1000*2200mm	m2	1.89			
125	010402001015	拆除砌体	拆除门洞M0921砖墙	m3	0.09			
126	010503006014	新增预制混凝土过梁	1. DK1022新增预制混凝土过梁	m3	0.03			
127	010801001017	拆除M0921，封堵门洞	1. 拆除实木复合门M0921	m2	1.89			
128	010402001016	砌体封堵门洞M0921	1. 陶粒砌块墙封堵门洞M0921 2. 墙体厚度：200mm	m3	0.38			
		分部小计						
		五层						
		拆除博物馆装修						
129	011205001003	拆除造型墙	1. 拆除100厚轻钢龙骨石膏板造型墙 2. 石膏板厚度：9mm	m2	110.08			
130	011501001010	拆除展示柜	1. 拆除玻璃展示柜	m2	211.92			
131	011501001011	拆除轻钢龙骨石膏板外挂灯箱包柱	1. 拆除轻钢龙骨石膏板外挂灯箱包柱 2. 龙骨种类：轻钢龙骨 3. 面层种类：石膏板	m2	14.16			
132	011101005002	拆除塑胶地面面层	1. 拆除塑胶地面面层	m2	230.91			
133	080707013003	用防火石膏板封堵HC5720	1. 封堵HC5720 2. 防火石膏板封堵 3. 龙骨材质：轻钢龙骨 4. 面层：9mm防火石膏板	m²	11.4			
		分部小计						
		拆除银器室装修						
134	011501001012	拆除展示柜	1. 拆除玻璃展示柜	m2	28.5			
135	011101005003	拆除塑胶地面面层	1. 拆除塑胶地面面层	m2	82.71			
136	011302001006	拆除格栅吊顶	1. 拆除铝方通格栅吊顶 2. 龙骨种类：轻钢龙骨	m2	95.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 吊顶面层：铝方通格栅					
		分部小计						
		拆除乐器排练室1、2隔墙						
137	011207001004	拆除乐器排练室1、2隔墙	1. 拆除乐器排练室1、2隔墙 2. 材质：200mm厚陶粒砌块墙	m2	8.93			
		分部小计						
		拆除及翻新卫生间（相邻3#楼梯处）						
138	011207001005	新做轻质隔墙	1. 新做120厚轻质条板隔墙	m2	1.96			
139	011102001003	修补陶瓷地面	1. 修补陶瓷地面	m2	23.29			
140	011203003004	面砖墙面（新砌墙面）	新砌面砖墙面： 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4. 7厚400*800mm陶瓷面砖，美缝胶擦缝	m2	16.34			
141	011302001007	拆除原男卫生间PVC板吊顶吊顶	1. 拆除原男卫生间PVC板吊顶吊顶 2. 新做方形铝扣板吊顶，配套金属龙骨	m2	11.72			
		分部小计						
		门窗						
142	010801001018	新增木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：900*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	m2	3.96			
143	010801001019	拆除木质门、开门洞1*2.2m	1. 拆除门M0921、M1021	m2	16.59			
144	010402001017	拆除砌体	1. 拆除门洞M0921、M1021砖墙 2. 新开门洞1000*2200mm	m3	0.91			
145	010801001020	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1000*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	9			
146	010503006015	新增预制混凝土	1. M1022新增预制混凝土	m3	0.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		过梁	过梁					
147	010801001021	拆除木质门	1. 拆除门M1521	m2	6.3			
148	010402001018	拆除砌体	1. 拆除门洞M1521砖墙	m3	0.14			
149	010801001022	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1500*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	2			
150	010503006016	新增预制混凝土过梁	1. M1522新增预制混凝土过梁	m3	0.08			
151	010807001044	电动装置	1. 本排烟窗为电动排烟窗，在主要出入口设置集中控制箱，并设置手动机械开启装置。 2. 发生火灾时，通过控制箱按钮手动控制排烟窗开启。	套	1			
152	010807001027	拆除C1515	1. 拆除C1515	m²	4.5			
153	010807001028	新增救援窗C1515	1. 新增C1515（救援窗） 2. 尺寸：1500*1500mm 3. 规格材质：70系断桥铝合金内开窗，1500*1500mm	m²	4.5			
154	010807001029	拆除C1820	1. 拆除C1820	m²	7.2			
155	010807001030	新增救援窗C1820	1. 名称：C1820（救援窗） 2. 尺寸：1800*2000mm 1. 规格材质：70系断桥铝合金内开窗，1800*2000mm	m²	7.2			
156	010807001031	拆除弧窗	1. 拆除弧窗HC5720	m2	57			
157	010807001032	新装HC5720（排烟窗）	1. 新装排烟窗HC5720 2. 新窗规格材质：70系断桥铝合金内开弧窗，5700*2000mm	m2	57			
158	010807001033	拆除BBM1521、FDM1521，改为洞口DK1522	1. 拆除BBM1521、FDM1521 2. 改为洞口DK1522，尺寸：1500*2200mm	m2	9.45			
159	010807001034	拆除砌体	1. 拆除门洞BBM1521、FDM1521砖墙	m2	0.21			
160	010503006017	新增预制混凝土过梁	1. DK1522新增预制混凝土过梁	m3	0.12			
161	010807001035	拆除C2420，改为洞口DK2029	1. 拆除C2420 2. 改为洞口DK2029，尺寸	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			：2040*2900mm					
162	010402001019	拆除砌体	1. 拆除C2420下窗台	m3	0.38			
163	010402001020	新砌砌体	1. 新砌洞口DK2029南侧300mm厚砌体墙	m3	0.39			
164	010807001036	拆除M0921，改为洞口DK1022	1. 拆除M0921 2. 改为洞口DK1022，尺寸：1000*2200mm	m2	1.89			
165	010402001021	拆除砌体	拆除门洞M0921砖墙	m3	0.09			
166	010503006018	新增预制混凝土过梁	1. DK1022新增预制混凝土过梁	m3	0.03			
167	010801001023	拆除M0921，封堵门洞	1. 拆除实木复合门M0921	m2	1.89			
168	010402001022	砌体封堵门洞M0921	1. 陶粒砌块墙封堵门洞M0921 2. 墙体厚度：200mm	m3	0.38			
		分部小计						
		六层						
		拆除博物馆装修						
169	011205001004	拆除造型墙	1. 拆除100厚轻钢龙骨石膏板造型墙 2. 石膏板厚度：9mm	m2	285.84			
170	011302001008	拆除格栅吊顶	1. 拆除铝方通格栅吊顶及龙骨	m2	267.18			
		分部小计						
		门窗						
171	010801001024	拆除木质门	1. 拆除门M1021	m2	2.1			
172	010402001023	拆除砌体	1. 拆除门洞M1021砖墙	m3	0.05			
173	010801001025	木质门带套	1. 新增实木复合门，尺寸：1000*2200mm（带门套） 2. 带门锁、五金等配件	樘	1			
174	010503006019	新增预制混凝土过梁	1. M1022新增预制混凝土过梁	m3	0.03			
175	010807001037	拆除窗C1515	1. 拆除C1515	m²	4.5			
176	010807001038	新增救援窗C1515	1. 新增C1515（救援窗） 2. 尺寸：1500*1500mm 3. 规格材质：70系断桥铝合金内开窗，1500*1500mm	m²	4.5			
177	010807001039	拆除弧窗	1. 拆除弧窗HC5720	m2	45.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	010807001040	新装HC5720（排烟窗）	1. 新装排烟窗HC5720 2. 新窗规格材质：70系断桥铝合金内开弧窗，5700*2000mm	m2	45.6			
		分部小计						
		其他						
		拆除楼梯间门，更换甲级防火门						
179	010801001026	拆除楼梯间M1521	1. 拆除楼梯间木门M1521	m2	31.5			
180	010402001024	拆除砌体	1. 拆除砌体	m3	0.64			
181	010402001025	砌体封堵门洞	1. 封堵门洞	m3	1.32			
182	010503006020	新增预制混凝土过梁	1. FM甲1222新增预制混凝土过梁	m3	0.34			
183	010801001027	新装楼梯间甲级防火门FMA甲1222	1. 新装甲级防火门FM甲1222 2. 含门锁、五金等配件	m2	31.5			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
184	010103002001	余方弃置	1、建筑垃圾外运 2、考虑楼层运输垃圾 3、建筑垃圾外运 运距考虑15km	m3	272.57			
		分部小计						
		消防泵房基础						
		泵房基础混凝土工程						
185	041101001001	基础垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15，包含泵送	m3	12.93			
186	041101001002	砂石垫层	1. 名称：砂石垫层	m3	14.34			
187	080202002001	筏板基础	1. 名称：筏板基础 2. 混凝土种类、强度等级:C30 P10抗渗，包含泵送	m3	85.75			
188	080202004001	素混凝土止水维护	1. 名称：素混凝土止水维护 2. 混凝土种类、强度等级:C30 P10抗渗，包含泵送	m3	3.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 16 页 共 16 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增 加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	10000			
2.1	专业工程暂估价	10000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		10000			-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修 标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-装饰装修

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-电梯土建及设备

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	041101001003	基础垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15， 包含泵送	m3	2.46			
2	080202002002	筏板基础	1. 名称：筏板基础 2. 混凝土种类、强度等级:C30， 包含泵送	m3	10.37			
3	041101005001	矩形柱	1. 名称：矩形柱 2. 混凝土种类、强度等级:C30， 包含泵送	m3	2.34			
4	041101003001	挡土墙	1. 名称：挡土墙 2. 混凝土种类、强度等级:C30， 包含泵送	m3	3.39			
5	041101006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁 2. 混凝土种类、强度等级:C30， 包含泵送	m3	0.46			
6	041101006002	非组合楼板	1. 名称：非组合楼板 2. 混凝土种类、强度等级:C30， 包含泵送	m3	2.05			
7	080305004001	圈梁	1. 名称：圈梁 2. 混凝土种类、强度等级:C30， 包含泵送	m3	0.37			
8	041101001004	二次浇筑混凝土垫层	1. 名称：素混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C15， 包含泵送	m3	3.78			
9	041101001005	柱脚二次浇灌层	1. 名称：柱脚二次浇灌层 2. 混凝土强度等级:C40细石混凝土， 包含泵送	m3	0.09			
10	041101001006	包柱脚混凝土	1. 名称：包柱脚细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20， 包含泵送	m3	0.63			
		分部小计						
		钢筋工程						
11	060212015003	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 钢筋直径：Φ8	t	0.046			
12	060212015004	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 钢筋直径：Φ12	t	1.214			
13	060212015005	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400	t	0.024			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢筋直径： Φ 16					
14	060212015006	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 钢筋直径： Φ 20	t	0.082			
15	060212015007	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 钢筋直径： Φ 25	t	0.704			
16	060212015008	现浇混凝土构件钢筋 箍筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 2. 钢筋直径： Φ 6箍筋	t	0.005			
17	060212015009	现浇混凝土构件钢筋 箍筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 钢筋直径： Φ 8箍筋	t	0.05			
18	060212015010	现浇混凝土构件钢筋 箍筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 钢筋直径： Φ 12箍筋	t	0.574			
		分部小计						
		钢结构工程						
19	010603001001	钢柱	1. 柱类型：钢柱-（Q235B） 2. 钢材品种、规格：方管B200*8.00、矩形方管B350*200*8.00、方管B80*4.00 3. 除锈等级：Sa2.5级 4. 构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆，环氧云母中间漆，可复涂聚氨酯面漆 5. 加劲板：6mm厚 6. 运距：5km以内	t	9.177			
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型：钢梁（Q235B） 2. 钢材品种、规格：方管B150*6.00 3. 除锈等级：Sa2.5级 4. 构件涂(镀)层要求：环氧富锌底漆，环氧云母中间漆，可复涂聚氨酯面漆 5. 运距：5km以内	t	4.324			
21	010605001001	压型钢板	1. 钢材品种、规格：压型钢板 2. 钢板型号、厚度：YX35-125-750，板厚1.0mm 3. 栓钉规格：DL钢，直径	m2	35.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			16mm 4. 封口板：厚度1.0mm 5. 挡板：厚度6.0mm 6. 运距：5km以内					
22	080207003001	钢梁下吊钩	1. 名称：钢梁下吊钩 2. 钢材规格、型号：Φ22，Q235B圆钢 3. 运距：5km以内	t	0.007			
23	010506024001	高强螺栓	1. 螺栓种类：高强螺栓M24 2. 规格：直径225mm 3. 运距：5km以内	套	54			
24	010506024002	高强螺栓	1. 螺栓种类：高强螺栓M20 2. 规格：直径155mm 3. 运距：5km以内	套	10			
25	080206010001	钢柱预埋件	1. 种类：钢柱预埋件 2. 规格：预埋钢板120*120mm，锚筋4Φ12 3. 运距：5km以内	t	0.004			
26	080207003002	洞口外粘角钢加固	1. 角钢L75*5（Q235B） 2. 缀板-60*4，间距500mm 3. 锚栓：M10 4. 运距：5km以内	t	0.202			
		分部小计						
		砌筑工程						
27	010402001026	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：红砖墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆	m3	3.48			
		分部小计						
		门窗工程						
28	010807001041	一层窗	1. 名称：C1028 2. 材质：70系列断桥铝框（6mm+LOW-E12mm+6mm）内平开窗（电梯窗），1000*2800mm	m2	2.8			
29	010807001042	2-5层窗	1. 名称：C1020 2. 材质：70系列断桥铝框（6mm+LOW-E12mm+6mm）内平开窗（电梯窗），1000*2000mm	m2	10			
30	010807003001	金属百叶窗	1. 名称：百叶窗	m2	0.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：1480*600mm，内部设钢丝防护网，四周防护密封胶封堵					
		分部小计						
		装修工程						
		装修						
31	011102003001	电梯基坑地面	1、20厚1：2水泥砂浆保护层 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、刷基层处理剂一遍 4、钢筋混凝土自防水墙体详结施抗渗等级P6 5、40厚C20细石混凝土保护层 6、干铺石油沥青油毡纸胎一层 7、4+3厚SBS改性沥青防水卷材-25℃ 8、刷基层处理剂一道 9、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 10、100厚混凝土垫层 11、素土夯实	m2	5.4			
32	011201001001	电梯基坑墙面	1、5厚水泥沙砂浆抹面 2、钢筋混凝土自防水墙体详结施抗渗等级P6 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4、刷基层处理剂一道 5、4+3厚SBS改性沥青防水卷材-25℃ 6、50厚挤塑聚苯板防护层 7、素土夯实	m2	18.14			
33	030107004001	无障碍电梯	名称：无障碍电梯 1、电梯门前应设直径不小于1.50m的轮椅回转空间，公共建筑的候梯厅深度不应小于1.80m； 2、呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志； 3、呼叫按钮前应设置提	部	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			示盲道； 4、应设置电梯运行显示装置和抵达音响。 5、无障碍电梯的轿厢的规格应依据建筑类型和使用要求选用。满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格，深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m。同时满足乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢，如采用宽轿厢，深度不应小于1.50m，宽度不应小于1.60m；如采用深轿厢，深度不应小于2.10m，宽度不应小于1.10m。轿厢内部设施应满足无障碍要求。 无障碍电梯的电梯门应符合下列规定： 1、应为水平滑动式门； 2、电梯门开启后的通行净宽不应小于900mm 3、完全开启时间应保持不小于3s。 电梯类型：无机房住宅梯 载重量(公斤)：1350KG 速度(米/秒)：1.00 停靠楼层：1F、2F、3F、4F、5F 电梯门洞完成面尺寸：1200mmX2200mm 顶层设计高度：4500mm 井道尺寸宽X深：2400mmX2250mm 坑底设计深度：1200mm 包括电梯门口做法，满足实际使用需要及相关验收规范，不再增加任何费用					
		分部小计						
		楼地面装修						
34	011102003002	首层面砖地面	1. 10厚800*800mm地砖铺实拍平（防滑地砖），稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 厅 3. 素水泥浆一道	m2	7.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实					
35	011102003003	2-5层面砖地面	1. 10厚800*800mm地砖铺实拍平（防滑地砖），稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	31.44			
		分部小计						
		内墙面装修						
36	011102003004	内墙面	1. 竹木纤维板墙面 2. 龙骨类型：轻钢龙骨	m2	245.84			
		分部小计						
		金属踢脚板						
37	011105006001	金属踢脚线	不锈钢踢脚板 1. 3厚成品不锈钢踢脚板成品 2. 不锈钢弹性卡条砖砌体（墙缝原浆抹平），预埋防腐木砖40x40x60，中距500 3. 详见12J7-1-26 ③	m²	4.96			
		分部小计						
		铝合金条形板吊顶						
38	011302001009	铝合金条形板吊顶	1. 配套金属龙骨 2. 铝合金条形板 3. 详见12J1-99 棚13	m2	39.3			
		分部小计						
		外墙装修工程						
39	010901005001	铝板外墙面	1. 2.0厚铝塑板面层 2. 专用连接件 3. 专用立柱、横梁（规格二次设计） 4. 150兼强板 5. 喷涂氟碳漆，颜色甲定	m2	121.72			
40	010901005002	钢化玻璃幕墙	1. 6+6钢化镀膜玻璃幕墙 2. 专用连接件 3. 专用立柱、横梁（规格二次设计）	m2	159.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面工程						
41	011001001001	不上人屋面	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、0.4厚聚乙烯膜一层 3、3.0mm+3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（屋面完成面最低处起）或置于女儿墙留槽内 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、最薄处20厚1:6水泥焦渣找坡 6、170厚兼强系列屋面板	m2	15.1			
42	011001001002	保温隔热屋面	1.100厚挤塑聚苯板保温层	m2	15.1			
		分部小计						
		室外工程						
43	010502029001	散水	1、40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300厚天然级配砂石夯实 3、素土夯实	m2	9.7			
		分部小计						
		变形缝						
44	040601032001	楼地面变形缝	1.金属盖板变形缝 2.材质：铝合金盖板 3.详见12J14-5-③	m²	5.76			
45	041103003001	内墙变形缝	1.金属盖板，岩棉填缝 2.材质：铝合金 3.详见12J14-17-④	m²	5.67			
46	041103003002	外墙变形缝	1.金属盖板，岩棉填缝 2.材质：铝合金盖板 3.详见12J14-21-①②	m²	5.67			
47	041103003003	屋面变形缝	1.变形缝盖板 不锈钢盖板	m²	0.41			
		分部小计						
		雨水管						
48	010902005001	屋面雨水管	1.排水管品种、规格:镀	m	36.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯
土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造
工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电梯土建及设备

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-拆除部分-消防（室内）

标段名称：乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防(室内) 标段: 乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防(室内)

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防（室内） 标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-拆除部分-消防（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-消防室内改造（室内）

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内） 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AE1、1AE2 2. 型号:500*600*200 3. 安装方式:距地0.5米,明装	台	2			
2	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装方式:门上皮0.2米,明装	套	15			
3	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:A型消防应急照明灯(室外防护等级IP67) 2. 型号:6W, L420*W147*H31 3. 安装方式:距地2.5米,壁装	套	7			
4	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:A型消防应急照明灯 2. 型号:6W, L420*W147*H31 3. 安装方式:吸顶	套	66			
5	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:A型消防疏散标志灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装方式:壁装距地0.5米/顶板2.5米	套	19			
6	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:A型消防楼层指示灯 2. 型号:1W, L420*W147*H31 3. 安装方式:距地2.3米	套	11			
		分部小计						
		消火栓						
7	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:地沟 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	103.51			
8	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:地沟 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN70 3. 连接形式:沟槽连接	m	8.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:消火栓尺寸:1000x700x240mm,栓口中心距地1.1m安装。选用单栓带消防卷盘消火栓箱(12S4-16)。消火栓栓口均距地1.1m,消火栓充实水柱不小于10m;消火栓口动压0.25MPa 暗装且破坏墙体不够防火时间2h的的消火栓箱应在其背面采用耐火极限不小于2h的防火板封堵。	套	28			
10	030804001001	沟槽管件DN100	1. 名称:沟槽管件DN100 2. 含卡箍	个	5			
11	030804001002	沟槽管件DN70	1. 名称:沟槽管件DN70 2. 含卡箍	个	7			
12	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作、安装	kg	82.63			
13	031208007001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:地沟内敷设的管道均做加强防腐(三层玻璃丝布,沥青漆四道)	m2	37.07			
14	031208007002	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:明设镀锌钢管刷面漆一道	m2	1.77			
15	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑材料(防火等级为A级) 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN125以下	m3	1.46			
16	030909001001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	28			
		分部小计						
		措施项目						
17	031401001002	脚手架		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防
室内改造(室内)

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内） 标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-消防室内改造（室内）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-安装-拆除部分

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装-拆除部分 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水拆除						
1	031001008001	塑料管	1. 名称:塑料管道拆除 2. 型号:公称外径50mm以内	m	67.72			
2	031001008002	塑料管	1. 名称:塑料管道拆除 2. 型号:公称外径110mm以内	m	24.75			
3	031003014001	给、排水附件	1. 名称:地漏拆除 2. 型号:DN50	个	15			
4	031003014002	给、排水附件	1. 名称:清扫口拆除 2. 型号:DN100	个	3			
5	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器拆除	组	6			
6	031003006002	大便器	1. 名称:坐式大便器拆除	组	3			
7	031003007001	小便器	1. 名称:挂式小便器拆除	组	6			
8	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆拆除	组	9			
9	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池拆除	组	3			
		分部小计						
		通风拆除						
10	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道拆除 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:直径或长边长 320mm以内	m2	7.08			
11	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀拆除 2. 型号:160*160	个	3			
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:风口拆除 2. 型号:方形、矩形周长2000mm以内	个	3			
13	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇拆除	台	1			
		分部小计						
		采暖拆除						
14	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:钢管拆除 2. 规格:公称直径100mm以内	m	66.82			
15	031001002004	镀锌钢管	1. 材质:钢管拆除 2. 规格:公称直径50mm以内	m	135.32			
16	031004002001	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号:散热器高度600mm以内 单组片数35片以内	组	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装-拆除部分

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装-拆除部分

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-
室内改造工程-安装-拆除部分

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装-拆除部分

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装- 标段: 乌审旗文化
拆除部分 馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装-拆除部分

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装-拆除部分 标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装-拆除部分

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-安装-拆除部分

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-采暖工程

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001003001	无缝钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	66.82			
2	031001003002	无缝钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	71.07			
3	031001003003	无缝钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	42.4			
4	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	21.86			
5	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	24.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗					
6	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	311.22			
7	031001002008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	21			
8	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	20			
9	031004002002	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器10片 2. 型号:GZ-1.0，中心距600mm	组	22			
10	031004002003	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器20片 2. 型号:GZ-1.0，中心距600mm	组	60			
11	031004002004	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器25片 2. 型号:GZ-1.0，中心距600mm	组	57			
12	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈后刷防锈漆一道，银粉漆两道	kg	211.87			
13	031201002001	设备与矩形管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:除锈后先刷	m2	37.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			樟丹漆俩道，再刷防锈漆俩道					
14	031201002002	设备与矩形管道刷油	1. 名称:管道刷油（地沟） 2. 油漆品种:地沟内采暖管道刷防锈漆二道, 20#镀锌铁丝绑扎, 缠玻璃丝布两层, 再用20#镀锌铁丝捆绑后, 外刷调和漆二道。	m2	37.39			
15	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉保温 2. 绝热厚度:50mm	m3	3.61			
16	031004009001	采暖入口装置	1. 名称:成套采暖入口装置 2. 型号:DN70 3. 采暖入户详见12n1-13	组	1			
17	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	2			
18	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	12			
19	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	114			
20	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	42			
21	031002001005	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	42			
22	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号:DN25	个	12			
23	031301003002	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号:DN32	个	30			
24	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称:采暖系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
25	031401001004	脚手架		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-
室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造
工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-采暖工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-给排水工程

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:PPR-De40 S4 p=1.6mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及消毒冲洗	m	3.04			
2	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:PPR-De32 S4 p=1.6mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及消毒冲洗	m	14.59			
3	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:PPR-De25 S4 p=1.6mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及消毒冲洗	m	7.38			
4	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格:PPR-De20 S4 p=1.6mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及消毒冲洗	m	8.77			
5	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN32	套	2			
6	031301004002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN25	套	2			
7	031301004003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN20	套	6			
8	031301003003	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:DN20					
9	031301003004	套管	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号:DN25	个	6			
10	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 J11T-16 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
11	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 J11T-16 3. 连接形式:螺纹连接	个	9			
12	031002001008	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 J11T-16 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
		分部小计						
		排水						
13	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格:PVC-U-De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	33.94			
14	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格:PVC-U-De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	24.75			
15	031003014003	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN50	个	15			
16	031003014004	给、排水附件	1. 类型:清扫口 2. 型号:DN100	个	3			
17	031003006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 类型:手动开关 3. 材质:陶瓷制品 4. 组装形式:成套	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增 加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-
室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-
室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造
工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-给排水工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-通风工程

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-通风工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-通风工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-
室内改造工程-通风工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-
室内改造工程-通风工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-通风工程
标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-通风工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造
工程-通风工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-通风工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-通风工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室内
改造工程-电气工程

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2AL1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:距地1. 3m, 暗装	台	1			
2	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 6AL1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:距地1. 3m, 暗装	台	1			
3	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱5AP-DT 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1. 5m, 暗装	台	1			
4	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1727. 99			
5	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	21. 91			
6	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 含开槽后恢复	m	293. 35			
7	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25 3. 含开槽后恢复	m	20. 2			
8	030412003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号:200*100	m	5. 19			
9	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支撑架制作、安装	kg	6. 75			
10	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内或桥架	m	2863. 73			
11	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内或桥架	m	2765. 67			
12	030405015002	风扇	1. 名称:换气扇	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412006001	接线盒	1. 名称:金属接线盒	个	320			
14	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
15	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVSP4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架	m	178.12			
16	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	250.33			
17	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	26.07			
18	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 含开槽后恢复	m	98.3			
19	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25 3. 含开槽后恢复	m	11.85			
20	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内或桥架	m	1021.26			
21	030504006001	同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5	m	516.23			
22	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内或桥架	m	1174.73			
23	030412003002	桥架	1. 名称:弱电金属线槽 2. 型号:200*100	m	240.46			
24	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支撑架制作、安装	kg	312.59			
		分部小计						
		措施项目						
25	031401001007	脚手架		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增 加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-
室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程
标段: 乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造
工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室内改造工程-电气工程

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防电气外网（室外）

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV22-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设部位:直埋	m	146.6			
2	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:截面≤35mm2 3. 材质、类型:铜芯、干包式 4. 安装部位:户外	个	4			
3	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电力人孔井 2. 做法参见12D9-128~138	座	3			
4	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆保护板 2. 规格:红砖	m	71.44			
5	030113005001	柴油发电机	1. 名称:柴油发电机 2. 规格:70KVAR 3. 含调试	台	1			
6	03B001	静音方舱	1. 名称:成品柴油发电机方舱 2. 规格:2900*1400*2100mm 3. 结构框架:主体框架和底座必须选用高强度钢材,以承受机组动载和吊装运输。为确保户外耐腐蚀,厚度要求严格,其中底座钢板厚度通常不低于 5mm(如冷轧花纹钢板)或 8mm,箱体围板厚度通常在 1.5mm 至 3mm 之间。 隔音吸音层:为达静音效果,方舱普遍采用“三明治”复合结构。最内层是冲孔镀锌钢板,中间层填充 高密度阻燃吸音棉(如PUR型或岩棉),最外层是 冷轧/镀锌钢板。为吸收发动机振动能量,机组与底座间还需加装高性能橡胶减震器。防腐密封系统:户外使用防腐和密封极为重要。外壳需经过酸洗、磷化等多道预处理及静电喷塑/烤漆,所有外露紧固件(螺栓、铰链	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等）须用 304不锈钢材质。门框接缝采用EPDM等高弹性密封胶条，确保完全密闭。进排风与防火：关键位置需安装内置吸音材料的消音百叶窗和防爆风机以保证散热。方舱内须配备全封闭防护、紧急停机按钮及干粉灭火器等，严禁在机柜内使用普通泡沫或水系统灭火。 内部辅助：内部照明必须选用防爆型灯具，所有电气布线应穿PVC阻燃绝缘管，并预埋满足机组连续运行8小时以上的底盘大容量油箱。 3. 护栏：护栏总高度：1200mm，立柱间距：2.0m～2.5m 一根，竖杆净间距：≤110mm，栏离发电机房：正面/开门侧：≥1.5m 侧面/背面：≥1.0m 检修门：单开门：宽1.2m带锁、向外开。结构做法，立柱：80×80 方管，上下横杆：40×40 方管，竖杆：20×20 方管，材质：热镀锌钢管 + 静电喷涂，颜色：深灰、浅灰、电力绿都可以，基础：立柱下采用400*400*400素混凝土基础。 4. 含方舱基础，防雷接地等配套附属设施 5. 包括所有附件及配套内容，满足实际使用需要和验收，不再增加任何费用。					
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-
室外工程-消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-
室外工程-消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防电气
外网(室外)

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-
消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-
消防电气外网（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质: 消防水 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN100 3. 连接形式:双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:达到设计要求或施工规范要求的压力试验及冲洗	m	129			
2	040504004001	模块化井	1. 名称:消火栓入户阀门井 2. 规格: ϕ 1800 3. 做法详见12SS508-24	座	4			
3	040504004002	模块化井	1. 名称:消火栓阀门井 2. 规格: ϕ 2000 3. 做法详见12SS508-24	座	1			
4	031002001009	金属阀门	1. 类型:伸缩器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	6			
5	031002001010	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	6			
6	031301003005	套管	1. 名称:刚性防水套管制作、安装 2. 型号:DN100	个	11			
7	030901012001	一体化泵站（成套）	1. 名称:一体化泵站（成套） 2. 参数: ①、本消防消火栓系统用水量标准15L/S, 压力=0. 65MPa; 稳压系统用水量标准1L/S, 压力=0. 70MPa; 2、消防水池有效容积108m³ ;水池为装配式不锈钢复合水箱,水箱内钢结构为耐腐蚀管横竖支撑,管壁厚度不低于2. 75mm;采用装配式防锈钢结构支撑,结构承重附件焊接部位需采用防腐处理; 3、泵站型号: 1)、地埋装配式箱泵一体化消防给水泵站、型号YD	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			BDF-108-0.65/15 2)、消防水箱:采用不锈钢复合高强度模块(无焊接模压一次性拉伸成型的模块,无焊接拼缝)拼装而成, 材质:侧板0.4mm不锈钢+3mm镀锌钢复合而成,顶板4mm镀锌钢; 由消防水箱和泵房设备间组成,泵站尺寸为11m*7m*3m,其中水箱尺寸为7m*7m*3m; 3)、消防水泵参数: 消火栓泵:流量Q=15L/S H=65M N=18.5kw,水泵口径DN85,型号:XBD6.5/15G-L,立式单级消防泵; 稳压泵:流量Q=1L/S H=70M N=2.2kw,水泵口径DN50,型号:XBD7.0/1W-CDL,立式多级消防泵; 4)、本设计放空采用间接提升,泵房内设集水坑和应急提升泵; 5)、水泵台数:消火栓系统2台,一用一备,互为备用; 6)、泵房:采用热镀锌泵房,尺寸:长*宽*高=4m*7m*3m; 4. 含泵房内所需给排水、电气等所有系统。 5. 包括所有附件及配套内容,满足实际使用需要和验收,不再增加任何费用。					
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-
室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-消防外网改造（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-外网土方（室外）

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-外网土方（室外） 标段：乌审旗文化馆维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防外网土方						
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平均挖土深度:1.8m	m3	371.52			
2	010501001001	基础垫层	1. 类型:细砂垫层（管底） 2. 厚度:200mm	m3	20.64			
3	010102007001	回填方	1. 填方来源:回填砂 2. 侧壁及管顶200mm	m3	32.9			
4	010102007002	回填方	1. 原土回填	m3	317.99			
5	010103002002	余方弃置	1. 类型:余方弃置 2. 运距:施工单位自行考虑，结算时不予调整	m3	53.54			
		分部小计						
		电气外网土方						
6	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平均挖土深度:1.3m	m3	125.38			
7	010102007003	回填方	1. 填方来源:回填砂（200mm）	m3	11.43			
8	010102007004	回填方	1. 原土回填	m3	113.95			
9	010103002003	余方弃置	1. 类型:余方弃置 2. 运距:施工单位自行考虑，结算时不予调整	m3	11.43			
		分部小计						
		室外消防泵站土方						
10	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	121.44			
11	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：6.05m 3. 土方清单工程量中已综合工作面及放坡土方增量	m3	1653.44			
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：素土	m3	1317.33			
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m3	333.37			
		分部小计						
		措施项目						
14	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-外网土方（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-外网土方（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601011002	白天在地下室施工增加费						
7	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-
室外工程-外网土方(室外)

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-
室外工程-外网土方（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-外网土方(室外)

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-外网土方（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-外网土方（室外）

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-
外网土方(室外)

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-室外工程-
外网土方(室外)

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 乌审旗文化馆维修改造项目-暂列
金额

标段名称： 乌审旗文化馆维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-
暂列金额

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-
暂列金额

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	210000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		210000			-

暂列金额明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-暂列金额

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 乌审旗文化馆维修改造项目-暂列金额

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗文化馆维修改造项目-暂列金
额

标段：乌审旗文化馆维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

