

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目

标段名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

- 1、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库土方工程安全生产计保费580.6元计入到其他项目清单计价表内；
- 2、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑工程安全生产计保费15950.35元计入到其他项目清单计价表内；
- 3、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方工程安全生产计保费142.06元计入到其他项目清单计价表内；
- 4、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑工程安全生产计保费3714.57元计入到其他项目清单计价表内；
- 5、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房电气工程安全生产计保费787.26元计入到其他项目清单计价表内；
- 6、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚土方工程安全生产计保费184.01元计入到其他项目清单计价表内；
- 7、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑工程安全生产计保费2684.69元计入到其他项目清单计价表内；
- 8、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚土方工程安全生产计保费179.73元计入到其他项目清单计价表内；
- 9、巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑工程安全生产计保费2783.22元计入到其他项目清单计价表内；
- 10、室外电气工程安全生产计保费6378.23元计入到其他项目清单计价表内；
- 11、室外土方工程安全生产计保费70.88元计入到其他项目清单计价表内；
- 12、根据“内建标函(2025)340号”文件规定，规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 场内±30cm内挖、填、运及平整 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	999.9		
2	010103001002	基底钎探	1. 基础钎探 2. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	97.28		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：综合 2. 开挖深度：详见图纸设计 3. 开挖方式：自行考虑 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	387.2		
4	010102007001	回填方	1. 填方材料：素土 2. 密实度要求：满足相关规范要求 3. 夯填（碾压）：夯填，分层夯实 4. 回填土运距自行考虑 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	316.48		
5	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：综合（并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用） 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项：余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	70.72		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目一成品库土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目—成品库土方 标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-成品库土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目--成品库土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
项目一成品库土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
项目一成品库土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库土方
标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目一成品库土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主体					
1	010501001006	基础垫层	1. 基础梁下砂垫层 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	14.28		
2	010501001007	基础垫层	1. 基础梁下40厚C20细石混凝土垫层 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	71.44		
3	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	9.72		
4	010505002004	基础模板	1. 名称：基础垫层模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	22.4		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	34.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010505002003	基础模板	1. 名称：独立基础模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	59.52		
7	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	15.43		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 名称：基础梁模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	118.98		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	11.56		
10	010505004001	柱面模板	1. 名称：柱面模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	86.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502006003	C20素砼包裹	1. C30微膨胀砼二次灌浆层 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.49		
12	010502006002	C20素砼包裹	1. C20素砼包裹 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1.48		
13	010505004002	模板	1. C20素砼包裹模板 2. 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	10.68		
14	010502033001	后浇带	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.17		
15	010505019001	梁后浇带模板	1. 名称：梁后浇带模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	1.87		
16	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	25.84		
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 清水砖墙，1:1水泥砂浆勾缝 2. 12J1-P113-外墙1 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	108.32		
		钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506001001	现浇混凝土基础	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.79		
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径10mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.211		
20	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.561		
21	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.689		
22	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HPB300箍筋 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.057		
23	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径18mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.742		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 规格: 直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.143		
		钢结构及钢筋工程					
25	010603001003	实腹钢柱	1. 名称: 钢柱 2. 钢材品种: Q235 3. 规格、型号: $\Phi 165 \times 5.0$ 4. 金属构件均需先除锈, 除锈等级不低于Sa2, 除锈方式采用机械除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	4.359		
26	010602001001	钢屋架	1. 名称: 钢屋架 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: 上下弦B48X2.5、支撑 $\angle 30 \times 2.5$ 4. 金属构件均需先除锈, 除锈等级不低于Sa2, 除锈方式采用机械除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	3.446		
27	010607002010	钢支撑、钢拉条	1. 名称: 拉索 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: $\Phi 20$ 圆钢 4. 金属构件均需先除锈, 除锈等级不低于Sa2, 除锈方式采用手工除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010607003002	钢檩条	1. 名称：钢檩条 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：C140X50X20X2.2、C180X70X20X2.0 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用手工除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	11.416		
29	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 名称：钢支撑、钢拉条 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ12钢筋 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用手工除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.631		
30	010607002011	钢支撑、钢拉条	1. 名称：撑杆CG 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ32*2.5钢管 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用手工除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.114		
31	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 名称：柱撑 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ25钢筋 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用手工除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.317		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 名称：系杆 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ89x3.0 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用手工除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	5.054		
33	010607002009	钢支撑、钢拉条	1. 名称：系杆支撑 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：B40X2.0 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用手工除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.045		
34	010607002008	钢支撑、钢拉条	1. 名称：水平撑 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ40x2.0 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用手工除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.374		
35	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：金属构件刷油 2. 油漆品种、遍数或厚度：刷底漆环氧富锌漆1道；中间漆环氧云铁中间漆2道；面漆氯化橡胶漆2道 3. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	m2	1872.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 防火涂料部位： 柱、柱间支撑、系杆 1. 钢构件均应涂刷防火涂料，使其耐火极限达到如下要求： 2. 5h 2. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	m2	386.97		
37	010605003003	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：彩钢夹芯板 2. 屋面板采用0.6mm+0.5mm 3. 50mm厚岩棉保温层	m2	1154.29		
38	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：单层彩钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度：0.6mm 3. 压型板包角、封边	m2	620.34		
39	010506025002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.086		
40	010506024003	螺栓	1. 螺栓种类：预埋锚栓 2. 规格：M24 3. 尺寸：详图纸设计	t	0.613		
41	010608002001	高强螺栓	1. 花篮螺栓	套	12		
42	010608002002	高强螺栓	1. 高强螺栓M20	套	24		
		室外工程					
		坡道12J1-156-1					
43	010501001003	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3：7灰土 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	5.49		
44	010501001004	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：60厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010505001001	垫层模板	1. 名称：坡道模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1.09		
		散水12J1-152-1					
46	010501001008	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	20.89		
47	010502029001	散水	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 散水模板 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	139.25		
		措施					
48	011601001002	脚手架	1. 基础浇灌道架子	项	1		
49	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	项	1		
50	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式推土机进出场 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	项	1		
51	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	1. 压路机 进出场 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目一成品库建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目一成品库建筑 标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-成品库建筑

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目一成品库建筑 标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目一成品库建筑 标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--成品库建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目一成品库建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 场内±30cm内挖、填、运及平整 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	159.9		
2	010103001002	基底钎探	1. 基础钎探 2. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	49.64		
3	010102001001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合 2. 开挖深度：详见图纸设计 3. 开挖方式：自行考虑 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	174.73		
4	010102007001	回填方	1. 填方材料：素土 2. 密实度要求：满足相关规范要求 3. 夯填（碾压）：夯填，分层夯实 4. 回填土运距自行考虑 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	135.63		
5	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：综合（并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用） 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项：余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	39.1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-
-锅炉房土方

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
项目一锅炉房土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
项目一锅炉房土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目—锅炉房土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主体					
1	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	4.96		
2	010505002004	基础模板	1. 名称: 基础垫层模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	9.93		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	11.91		
4	010505002003	基础模板	1. 名称: 条形基础模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	29.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.38		
6	010505003001	基础联系梁模板	1. 名称:基础梁模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	19.86		
7	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	3.37		
8	010505011001	构造柱模板	1. 钢筋混凝土构造柱模板 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	34.5		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.4		
10	010505012001	圈梁	1. 圈梁模板 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	16.58		
11	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	8.7		
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	21.13		
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	64.56		
15	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.73		
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 清水砖墙，1:1水泥砂浆勾缝 2. 12J1-P113-外墙1 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	313.03		
		钢筋					
17	010506001001	现浇混凝土基础	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.096		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506001003	现浇混凝土基础	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.077		
19	010506001002	现浇混凝土基础	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.135		
20	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.647		
21	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.015		
22	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径18mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.026		
23	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HPB300箍筋 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.165		
		钢结构及钢筋工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 名称：水平撑 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ200钢筋 4. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.176		
25	010602001001	钢屋架	1. 名称：钢屋架 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：镀锌F100*100*4、镀锌FF50*50*2.0 4. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	1.509		
26	010607003001	钢檩条	1. 名称：钢檩条 2. 钢材品种：Q235 3. 规格、型号：镀锌F120*60*3 4. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	1.21		
27	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 名称：系杆XG、撑杆CG1 2. 钢材品种：钢管 3. 规格、型号：镀锌F80*80*2.5、镀锌F50*50*2.0 4. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.358		
28	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.198		
29	010608002001	高强螺栓	1. 花篮螺栓	套	12		
30	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：预埋铁件刷漆 2. 油漆品种、遍数或厚度：章丹防锈漆一遍	m2	4.68		
31	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：彩钢夹芯板 2. 屋面板采用0.6mm+0.5mm 3. 100mm厚岩棉保温层	m2	182.87		
		门窗					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010803001001	成品钢制推拉门	1. 门代号:TLM3038 2. 门洞口尺寸:3000*3800mm 3. 门材质:成品钢制推拉门 4. 含五金件安装 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	11.4		
33	010803001002	成品钢制平开门	1. 门代号:M1224 2. 门洞口尺寸:1200*2400mm 3. 门材质:成品钢制平开门 4. 含五金件安装 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	2.88		
34	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号:C1517 2. 窗洞口尺寸:1500*1700mm 3. 框、扇材质及规格:塑钢65系列平开窗(5+12A+5) 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	7.65		
		室外工程					
		坡道12J1-156-1					
35	010501001003	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1.8		
36	010501001004	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:60厚C20混凝土,随捣随抹成麻面 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.36		
		散水12J1-152-1					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010501001008	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	6.53		
38	010502029001	散水	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	43.56		
		台阶12J1-154-1					
39	010501001009	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.65		
40	010502032001	台阶	1. 60厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	2.16		
		措施					
41	011601001002	脚手架	1. 基础浇灌道架子	项	1		
42	011601001004	脚手架	1. 外脚手架 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-
-锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目一锅炉房建筑 标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目—锅炉房建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目—锅炉房建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 材质:冷轧钢板 3. 规格、尺寸:Pn=189kW 650*850*300mm	台	1		
2	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱AA2 2. 材质:冷轧钢板 3. 规格、尺寸:Pn=180kW 650*850*300mm	台	1		
3	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 材质:冷轧钢板 3. 规格、尺寸:Pn=6kW 300*400*200mm	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 材质:冷轧钢板 3. 规格:Pn=1kW 400*500*200mm	台	1		
5	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘LED灯 2. 型号:1x70W 3. 安装方式:吊装	套	4		
6	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:1*8W 3. 安装方式:壁装	套	5		
7	030413002003	装饰灯	1. 名称:安全出标志灯 2. 型号:1*1W 3. 安装方式:壁装	套	2		
8	030413002004	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯 2. 型号:1*1W 3. 安装方式:壁装	套	3		
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:一位单极翘板防水开关 2. 规格:86系列250V-10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
10	030413014001	插座	1. 名称:两位五孔防水安全插座 2. 规格:86系列250V-10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
11	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412006002	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 安装方式：明装	个	3		
13	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22 3. 规格：4*185+1*95mm ² 4. 材质：铜 5. 敷设方式：管内敷设	m	13.2		
14	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 规格：185mm ² 3. 材质、类型：热缩式、铜芯	个	2		
15	030412001002	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC150 3. 配置形式：埋地敷设	m	7.8		
16	030412001003	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC32 3. 配置形式：暗配	m	10.55		
17	030412001001	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：明配	m	109.51		
18	030412004001	配线	1. 名称：管内配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜	m	95.99		
19	030412004002	配线	1. 名称：管内配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜	m	74.69		
20	030412004004	配线	1. 名称：管内配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜	m	63.75		
21	030412004005	配线	1. 名称：管内配线 2. 型号：WDZN-RYS 3. 规格：2*2.5mm ²	m	58.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设干及仓储建设项目--锅炉房电气 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房电气 标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目—锅炉房电气 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-
-锅炉房电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目--锅炉房电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
项目一锅炉房电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目—锅炉房电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房
电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--锅炉房电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目—锅炉房电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 场内±30cm内挖、填、运及平整 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	144		
2	010103001002	基底钎探	1. 基础钎探 2. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	32.4		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：综合 2. 开挖深度：详见图纸设计 3. 开挖方式：自行考虑 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	132.48		
4	010102007001	回填方	1. 填方材料：素土 2. 密实度要求：满足相关规范要求 3. 夯填（碾压）：夯填，分层夯实 4. 回填土运距自行考虑 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	109.68		
5	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：综合（并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用） 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项：余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	22.8		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-1#设备防雨棚土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨
棚土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
项目一1#设备防雨棚土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备
防雨棚土方

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目--1#设备防雨棚土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主体					
1	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	3.24		
2	010505002004	基础模板	1. 名称: 基础垫层模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	7.2		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	12.8		
4	010505002003	基础模板	1. 名称: 独立基础模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	6.76		
6	010505004001	柱面模板	1. 名称: 柱面模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	41.6		
7	010502006003	C20素砼包裹	1. C30微膨胀砼二次灌浆层 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.21		
8	010502006002	C20素砼包裹	1. C20素砼包裹 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.63		
9	010505004002	模板	1. C20素砼包裹模板 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	3.9		
		钢筋					
10	010506001001	现浇混凝土基础	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: 直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.329		
11	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: 直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.424		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径20mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.226		
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.53		
		钢结构及钢筋工程					
14	010603001003	实腹钢柱	1. 名称:钢柱 2. 钢材品种:钢管 3. 规格、型号:Φ203*6（含顶板及底板） 4. 金属构件均需先除锈,除锈等级不低于Sa2,除锈方式采用机械除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	2.908		
15	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 名称:柱间支撑 2. 钢材品种:Q235B 3. 规格、型号:Φ25钢筋（含连接板） 4. 金属构件均需先除锈,除锈等级不低于Sa2 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.136		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 名称：水平撑SC 2. 钢材品种：HPB300 3. 规格、型号：Φ20钢筋 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.14		
17	010602001001	钢屋架	1. 名称：钢屋架 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：F100*100*4、F50*50*2.0 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用机械除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.644		
18	010607003001	钢檩条	1. 名称：钢檩条 2. 钢材品种：Q235 3. 规格、型号：镀锌F120*80*4 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	1.718		
19	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 名称：系杆XG、竖向支撑CG1 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：F80*80*2.5、B40*2.5 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.477		
20	010506025003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.452		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目一1#设备防雨棚建筑

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010608002003	高强螺栓	1. 花篮螺栓	套	8		
22	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：金属构件刷油 2. 油漆品种、遍数或厚度：刷底漆环氧富锌漆1道；中间漆环氧云铁中间漆2道；面漆氯化橡胶漆2道 3. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	m ²	176.58		
23	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 钢构件均应涂刷防火涂料，使其耐火极限达到如下要求： 2. 5h非膨胀型防火涂料 2. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	m ²	176.58		
24	010605003003	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：彩钢板 2. 屋面板采用0.6mm	m ²	166.07		
		措施					
25	011601001002	脚手架	1. 基础浇灌道架子	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-1#设备防雨棚建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗
项目一1#设备防雨棚建筑
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑 标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑	标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目
---------------------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目--1#设备防雨棚建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 场内±30cm内挖、填、运及平整 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	126		
2	010103001002	基底钎探	1. 基础钎探 2. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	32.4		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：综合 2. 开挖深度：详见图纸设计 3. 开挖方式：自行考虑 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	132.48		
4	010102007001	回填方	1. 填方材料：素土 2. 密实度要求：满足相关规范要求 3. 夯填（碾压）：夯填，分层夯实 4. 回填土运距自行考虑 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	108.6		
5	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：综合（并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用） 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项：余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	23.88		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-2#设备防雨棚土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚土方

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚土方 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-2#设备防雨棚土方

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨
棚土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
项目一2#设备防雨棚土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备
防雨棚土方

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目--2#设备防雨棚土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主体					
1	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	3.24		
2	010505002004	基础模板	1. 名称: 基础垫层模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	7.2		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	12.8		
4	010505002003	基础模板	1. 名称: 独立基础模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	32		
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	7.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010505004001	柱面模板	1. 名称：柱面模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	44.8		
7	010502006003	C20素砼包裹	1. C30微膨胀砼二次灌浆层 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.25		
8	010502006002	C20素砼包裹	1. C20素砼包裹 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.74		
9	010505004002	模板	1. C20素砼包裹模板 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	4.2		
		钢筋					
10	010506001001	现浇混凝土基础	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.329		
11	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.425		
12	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径20mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.227		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 规格: 直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.576		
		钢结构及钢筋工程					
14	010603001003	实腹钢柱	1. 名称: 钢柱 2. 钢材品种: Q235 3. 规格、型号: $\Phi 245 \times 6.5$ (含顶板及底板和加劲板) 4. 金属构件均需先除锈, 除锈等级不低于Sa2, 除锈方式采用机械除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	3.912		
15	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 名称: 柱间支撑 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: $\Phi 25$ 钢筋 (含连接板) 4. 金属构件均需先除锈, 除锈等级不低于Sa2 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.134		
16	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 名称: 水平撑SC 2. 钢材品种: HPB300 3. 规格、型号: $\Phi 20$ 钢筋 4. 金属构件均需先除锈, 除锈等级不低于Sa2 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.162		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010602001001	钢屋架	1. 名称：钢屋架 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：F100*100*3.0、F50*50*2.0 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2，除锈方式采用机械除锈 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.761		
18	010607003001	钢檩条	1. 名称：钢檩条LT 2. 钢材品种：Q235 3. 规格、型号：镀锌F120*60*3.0 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	1.124		
19	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 名称：系杆XG 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：F80*80*2.5 4. 金属构件均需先除锈，除锈等级不低于Sa2 5. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	t	0.513		
20	010506025003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.516		
21	010608002003	高强螺栓	1. 花篮螺栓	套	12		
22	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：金属构件刷油 2. 油漆品种、遍数或厚度：刷底漆环氧富锌漆1道；中间漆环氧云铁中间漆2道；面漆氯化橡胶漆2道 3. 未尽事宜详见图纸设计且满足设计要求	m2	197.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑 标段: 巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目-2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设
项目一-2#设备防雨棚建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑 标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备
防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及
仓储建设项目--2#设备防雨棚建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*185+1*95mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式: 管内敷设	m	78.97		
2	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 3. 材质、类型: 热缩式、铜芯	个	2		
3	030412001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式: 埋地敷设	m	74.97		
4	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 过路保护管 2. 规格: SC200 3. 敷设方式: 埋地	m	10.12		
5	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 电缆保护板 2. 含: 电缆标志块	m	39.47		
6	030401002001	200KVA箱变	1. 名称: 200KVA箱变 2. 做法详: 15ZD03《室外箱式变电站安装》P70~73页 3. 变压器调试	台	2		
7	010502004001	设备基础	1. 名称: 箱式变压器基础 2. 做法详见图纸	座	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

工程名称: 室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

工程名称: 室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

工程名称: 室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外电气

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 详见地勘 2. 弃土运距: 投标人自行考虑 3. 其他: 应满足国家级当地建设行政主管部门关于建筑垃圾消纳和处置的要求	m3	40.04		
2	010102007001	回填方	1. 填方材料: 素土 2. 密实度要求: 满足相关规范要求 3. 夯填(碾压): 夯填, 分层夯实 4. 回填土运距自行考虑 5. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	24.02		
3	010102007003	回填方	1. 填方材料: 细沙 2. 密实度要求: 满足相关规范要求 3. 夯填(碾压): 夯填, 分层夯实 4. 回填土运距自行考虑 5. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	16.02		
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别: 综合(并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用) 2. 运距: 投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项: 余方弃置地必须符合当地相关部门规定, 运输方式满足绿色环保要求	m3	16.02		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称： 室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

工程名称: 室外土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

工程名称： 室外土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子
穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称： 室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗
烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

发包人提供材料一览表

标段：巴拉奇如德
苏木玉米种子穗烘
干及仓储建设项目

工程名称: 室外土方

第 1 页 共 1 页

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外土方

标段：巴拉奇如德苏木玉米种子穗烘干及仓储建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。