达茂联合旗林业和草原局包头市达茂联合旗2026年阴山北麓（河套平原）综合治理项目（二期）监理服务中标（成交）明细

包头市公共资源交易中心受达茂联合旗林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购包头市达茂联合旗2026年阴山北麓（河套平原）综合治理项目（二期）监理服务（项目编码：BTZCDM-C-F-260008）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古兴飛建设项目管理咨询有限公司

1.2、中标（成交）总价： 234,646.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C20020600工程监理服务	包头市茂联合旗2026年阴山北麓（河套平原）综合治理项目（二期）监理服务	完成包头市茂联合旗2026年阴山北麓（河套平原）综合治理项目（二期）监理服务	监理公司负责项目实施全程的标准把关、质量监督、项目管理、安全管理等工作，对项目实施质量和安全生产负责 ;公正、独立开展工作，及时向达茂联合旗林业和草原局汇报项目建设的进展情况和存在的问题;按时提交项目监理报告，严把项目质量关。采购人负责监理工作的监督检查，监督检查结果作为支付监理费的主要依据。（1）按照项目可研报告、初步设计及作业设计内容，控制工程建设投资、建设工期、工程质量、安全、环保等各环节; 信息管理及协调有关单位间的工作关系。（2）审查和监督工程施工材料、设备质量，监督审查施工过程各个环节执行质量和进度，对不能满足施工质量要求的，督促项目施工单位采取措施限期整改解决。（3）督促、检查项目施工方严格执行国家相关技术规范标准，发现问题应及时责令施工单位采取措施进行处理，必要时应责令施工单位停工整改。（4）按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测等方法实施监理。（5）组织工程建设质量综合评定，签署工程检验认可书和工程付款凭证。（6）发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取 相应的监理措施。（7）定期报告工程施工进度、工程质量和相关控制措施情况，编制《监理日志》，按时向委托人提交监理月报、监理专题报告、年度工作总结和重大事件专项报告。（8）工程竣工后，整理施工过程资料和有关工程技术档案材料，参与工程竣工预验收和相关验收文件的签署，提交工程监理报告。（9）在工程管护阶段，负责检查工程质量状况，承担质量责任，并督促施工单位做好项目区管护工作，对工程建设质量终生负责。（10）项目管理及专业服务要求：①在履行其义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用专业的技能谨慎而勤奋地工作；②在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害采购人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。③按照现行国家、自治区等相关规范规定要求，运用合同和现代信息化的技能谨慎而勤奋地工作，并确保投资、质量、进度等工程建设目标实现。④应当严格履行本项目工程建设全过程项目管理义务，对涉及施工安全的危险作业进行技术方案审查，并督促落实。⑤发现工程建设中存在质量或者施工安全隐患以及违法行为的，应当采取措施制止；不能有效制止的，应当报告主管部门、工程质量监督或者施工安全监督机构处理。⑥鼓励有类似项目经验供应商积极参与，并鼓励供应商为本项目配备有类似项目经验的项目负责人，项目管理人员中争取配置业务熟练，经验丰富人员。在项目管理过程中，符合国家及行业相关规范。（11）专业人员服务要求：①坚持“诚信、公正、科学、守法”的宗旨，贯彻优质服务理念，提供规范化的监理服务，服务周期从施工准备期开始，经施工、安装调试、竣工验收等阶段，直至项目保修期结束为止，通过“三控、两管、一协调”，确保高质量实现项目目标。②在工程管护阶段，负责检查工程质量状况，承担质量责任，并督促施工单位做好项目区管护工作对工程建设质量终生负责	从合同签订之日起至本项目竣工验收	采购人将按照国家及行业标准和合同要求进行验收	234,646.00	1.00	项	234,646.00

包头市公共资源交易中心

2026年10月29日