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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况：
1.工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
2.编制范围：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程其中包括：拆除工程、建筑装饰工程、电
气工程、给排水工程、采暖通风工程、管道土方工程。具体详见工程量清单。
二、编制依据：
1.中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的国家标准、规范；内蒙古自治区关于造价咨询相关的
法律法规和政策性文件。
2.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、解释、勘误、宣贯等。
3. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》及解释和宣贯。定额执行《内蒙
古自治区房屋修缮工程预算定额(2021)》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017年》、
《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古自治区建设工程费用定额（
2017）》、《内蒙古市政工程预算定额（2017）》及现行相关政策性文件等。
4.人工费调整执行内建标〔2021〕148号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区
建设工程现行预算定额人工费的通知。
5.税金依据内建标[2019]113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通
知》，税率为9%。
6. 安全生产计提费调整执行内建标〔2025〕98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设
工程安全文明施工费的通知。
7.材料价格执行 2026 年6月工程造价信息，武川县信息价未涉及部分参考呼和浩特地区同期信
息价，呼和浩特地区信息价未涉及部分采取市场询价价格计入；
8.甲方提供的设计图纸范围内全部内容及招标控制价等。
四、其他说明
1.本工程暂列金额：100000（含税）。
根据武川县城市管理综合执法局《关于在2026年原有公共厕所提升改造工程财政控制价审核时增
加暂列金的说明》，增加暂列金100000元（含税）。
2.本工程专业工程暂估价：原1#2#旱厕拆除费用60000元（含税）。
3.本工程不设材料（设备）暂估价。



工程项目清单汇总表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所

1.1.1     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程

1.1.2     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程

1.1.3     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程

1.1.4     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--电气工程

1.1.5     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

1.1.6     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程

1.1.7     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程

1.2   武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所

1.2.1     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

1.2.2     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--土方工程

1.2.3     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程

1.2.4     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程

1.2.5     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

1.2.6     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程

1.2.7     武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--管道土方工程

1.3   暂列金

1.3.1     暂列金



工程项目清单汇总表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B002
拆除原有旱厕及

围墙

1.拆除原有的公共

旱厕

2.清理原有旱厕污

物

3.素土回填

4.拆除原旱厕旁边

的围墙

5.建筑垃圾外运至

甲方指定地点

项 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-1#厕所--拆除工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 30000 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕
所--拆除工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

拆除原有旱厕

及围墙

27522.9

4
2477.06 30000

本页小计
27522.9

4
2477.06 30000 -

合计
27522.9

4
2477.06 30000 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地
1.土石类别:场地平

整
m2

2 01B002 基础钎探
1.基础钎探

2.钎孔布置:综合
m2 46.52

3 010101001001 挖土方

1.挖槽坑土方

2.土类别:一、二类

土

3.挖土深度:3m以内

4.其他项目:包含人

工捡底、基底清槽、

边坡修整等项目

m3 221.16

4 010102007001 回填方

1.填方部位:基础土

方回填

2.材料品种:素土

3.密实度:回填士分

层夯实,填士压实系

数大于0.94

m3 134.56

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:基础土

方

2.装载机装车

3.符合弃土场地推

卸、平整、消纳、运

输道路卫生清理等政

府相关部门的要求

4.土方消纳

5.运距:暂按30km考

虑

m3 86.6

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601011001 夜间施工增加费

1.9 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.10 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-1#厕所--土方工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕
所--土方工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:

MU30以上未风化毛

石

2.基础类型:毛石条

形基础

3.砂浆强度等级:M7

.5水泥砂浆

m3 84.07

2 010401003001 多孔砖墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:MU10烧

结多孔砖240×115

×90，M5混合砂浆

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:370mm

m3 55.87

3 010401003003 多孔砖墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:烧结多

孔砖240×115×90

，M5水泥砂浆

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:240mm

m3 11.2

4 010904003001
楼(地)面砂浆防

水(防潮)

1.所有室内地面以

下90mm处

2.防水(防潮)层做

法:1：2.5水泥砂浆

防潮层内掺%防水粉

m2 32.05

5 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:卫生间墩台

2.具体做法详见12J

11-66-1

m3 1.35

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010401010001 砖地沟

1.地沟宽度1200mm

，做法详见图集：1

6MG03-GZ1212-1

2.地沟盖板选用图

集16MG03-GB12-4

3.地沟转角过梁选

用图集16MG03-GL12

-4

4.地沟变形缝要求

及做法参见16MG03-

第4、61页

5.沟壁内、外侧墙

面做法详见16MG03-

54-做法2

6.地沟顶板及地沟

梁采用C30混凝土

7.检查井做法参见1

6MG03-第40页;检查

井盖板选用活动盖板

1

8.其他地沟未详做

法均参见《16MG03

》

m 4.62

钢筋混凝土工程

7 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.斜板

4.泵送方式:综合（

含各类泵送费）

m3 9.99

8 010502013002 实心楼板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.有梁板

4.泵送方式:综合（

含各类泵送费）

m3 1.9

9 010502019001 其他板

1.板名称:悬挑板

2.混凝土种类:商品

混凝土

3.混凝土强度等级:

C30

4.泵送方式:综合（

含各类泵送费）

m3 1.71

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 4.93

11 010502022001 地圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 8.58

12 010502022002 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 2.81

13 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.91

14 080202023001 现浇混凝土压顶

1.部位:窗台压顶

2.混凝土种类:商品

混凝土

3.混凝土强度等级:

C25

m3 0.61

15 010502022003 反坎

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.21

16 010506006001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300 φ6

2.制作、安装、运

输

t 0.081

17 010506006002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ8

2.制作、安装、运

输

t 0.145

18 010506006003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ10

2.制作、安装、运

输

t 1.157

19 070101002001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ12

2.制作、安装、运

输

t 1.074

20 010506001001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ14

2.制作、安装、运

输

t 0.108

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 070101002002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ16

2.制作、安装、运

输

t 0.053

22 010506005001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 HPB300 φ6

2.制作、安装、运

输

t 0.452

23 010506001002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 HRB400 φ8

2.制作、安装、运

输

t 0.226

24 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300 φ6

2.制作、安装、运

输

t 0.367

模板工程

25 010505007001 楼板模板

1.模板形式:斜板模

板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 83.2

26 010505007002 板超高模板

1.模板形式:板超高

模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 69.94

27 010505007003
楼板、屋面板、

坡道板模板

1.模板形式:有梁板

模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 15.58

28 010505008001 其他板模板

1.构件名称:悬挑板

模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 19.76

29 010505011001 构造柱模板

1.构造柱模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 23.01

30 010505012001 地圈梁模板

1.地圈梁模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 33.87

31 010505012002 圈梁模板

1.圈梁模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 16.86

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 010505013001 过梁模板

1.过梁模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 7.85

33 010505012003 压顶模板

1.窗台压顶模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 3.65

34 010505012004 反坎模板

1.反坎模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 6.14

屋面工程

屋面 12J1-146-

屋301-C

35 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:12

0厚挤塑聚苯板保温

m2 104.43

36 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度:20厚

2.砂浆种类及强度

等级:1∶2.5水泥砂

浆找平层

m2 104.43

37 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:4+3mm厚SBS

改性沥青防水卷材（

聚酯胎Ⅱ型）

m2 104.43

38 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:满铺0.4厚

聚乙烯膜一层

m2 104.43

39 011101007001
细石混凝土找平

层

1.找平层厚度:35厚

C20细石混凝土持钉

层，内配φ4@100x1

00钢筋网

m2 104.43

40 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:灰

蓝色水泥瓦

2.顺水条、挂瓦条

品种及规格:挂瓦条

30x30,中距按瓦规

格，顺水条40x20(h

)，中距500

m2 104.43

门窗工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

41 010802001001 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺

寸:M1225、M0825

2.门框或扇外围尺

寸:1200*2500、800

*2500

3.门框、扇材质:肯

德基门

m2 9

42 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗类型:断桥铝合

金框中空破璃窗

2.框、扇材质及规

格:断桥铝合金框

3.其他工艺要求:满

足其强度、热工、声

学及安全性能等技术

要求

m2 9.1

楼地面工程

防滑地砖地面

43 010103001002 平整场地
1.素土夯实(夯实系

数大于0.94)
m2 61.01

44 010501002001 楼地面垫层

1.材料品种、强度

要求、配比:150厚C

30混凝土地面，内

配C8@200单层双向

钢筋网片

m2 61.01

45 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度:20厚

2.砂浆种类及强度

等级:1:3水泥砂浆

找平层

m2 61.01

46 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种:1.5

厚聚氨酯三遍涂膜防

水层，四周上翻300

高

m2 82.84

47 011101006003 平面砂浆找平层

1.找平层厚度:10厚

2.砂浆种类及强度

等级:1:1水泥砂浆

保护层

m2 61.01

48 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

20厚1:3干性水泥砂

浆结合层

2.面层材料品种、

规格:10厚地砖铺实

拍平

m2 61.01

墙柱面工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

瓷砖墙面 12J1-8

1-内墙6-AF

49 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:2.0m

m厚聚合物水泥基防

水涂料

m2 141.16

50 011203003001 块料墙、柱面

1.4~5厚釉面砖，白

水泥浆擦缝或填缝剂

填缝

2.3~4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

(或配套专用胶粘剂

)粘结层

3. 素水泥浆一道(

用专用胶粘剂粘贴时

无此道工序)

4. 9厚1:3水泥砂浆

m2 141.16

刮腻子墙面 12J1

-79-内墙5

51 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.部位:管理用房

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:9

厚1：3水泥砂浆

3.7厚的水泥砂浆抹

平

m2 35.4

52 011404001001 墙面喷刷涂料

1.部位:管理用房

2.满贴涂塑8目中碱

玻璃纤维网布一层，

石膏胶粘剂横向粘贴

3.2~3厚柔性耐水腻

子分遍批刮，磨平

4.无机涂料两遍

m2 36.22

外墙面

外墙面 12J1-124

-外墙14

53 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.各层厚度、材料

种类及强度等级:15

厚1:3水泥砂浆找平

m2 25.52

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

54 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:60

厚聚苯板保温层，配

套胶粘剂粘贴，辅锚

栓固定

2.3~6厚抹面胶浆，

中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

m2 25.52

55 011403001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:刮柔性

耐水腻子

2.油漆品种、刷漆

遍数:真石漆墙面

m2 25.52

面砖外墙面  12J

1-121-外墙11-A

56 011201001004
墙、柱面一般抹

灰

1.基层厚度、材料

种类及强度等级:9

厚1:3水泥砂浆

2.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

6厚1:2.5水泥砂浆

找平

m2 181.63

57 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:60

厚聚苯板保温层，配

套胶粘剂粘贴，辅锚

栓固定热镀锌电焊网

2.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆，中间

压入一层热镀锌电焊

网

m2 191.71

58 011203003002 块料墙、柱面

1.粘结层:配套专用

胶粘剂粘结

2.面层材料品种、

规格:5~7厚外墙面

砖，填缝剂填缝

m2 191.71

石材勒脚 12J6-1

-4

59 011201001005
墙、柱面一般抹

灰

1.各层厚度、材料

种类及强度等级:15

厚1:3水泥砂浆找平

m2 19.55

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

60 011001003003 保温隔热墙面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:60

厚聚苯板保温层，配

套胶粘剂粘贴，辅锚

栓固定

2.3~6厚抹面胶浆，

中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

m2 19.55

61 011203001001 石材墙、柱面

1.基层类型、部位:

石材勒脚

2.做法:详见图集12

J6-1-4

m2 19.55

踢脚工程 12J1-6

1-踢3

62 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度：H=1

50mm

2.9厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2水泥砂浆

4.素水泥浆一道(用

专用胶粘剂粘贴时无

此道工序)

5.3~4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

(或配套专用胶粘剂

)粘结层

6.5~7厚面砖，水泥

浆擦缝或填缝剂填缝

7.做法详见:图集12

J1-61-踢3

m 12.44

天棚工程

顶棚1 PVC条形板

吊顶 12J1-96-棚

6

63 011302001001 平面吊顶天棚

1.轻钢龙骨双层骨

架:主龙骨中距900~

1000，次龙骨中距5

00或600，横撑龙骨

中距500~600

2.8~9厚PVC板面层

，用自攻螺钉固定

m2 53.51

顶棚2 刮腻子顶

棚 12J1-91-顶2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

64 011404002001 天棚喷刷涂料

1.现浇钢筋混凝土

板底面清理干净

2.2~3厚柔韧型腻子

分遍刮平

3.无机涂料两遍

m2 16.82

室外工程

65 010502032001 台阶

1.8~12厚防滑地砖

，1:1水泥砂浆勾缝

2.20厚1∶3干硬性

水泥砂浆

3:素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土台

阶(厚度不包括台阶

三角部分)

5.300厚3:7灰土

6.300厚中粗砂防冻

胀层（图集和图纸中

无此项）

7.素土夯实

8.其他：详见图集1

2J1-155-台5

m2 14.65

66 010502032002 坡道

1.30厚花岗岩石板

面层，缝宽5干石灰

粗砂扫缝后酒水封缝

2.撒素水泥面(酒适

量清水）

3.25厚1:3干硬性水

泥砂浆结合层

4.素水泥浆一道(内

掺建筑胶)

5.100厚C15混凝土

6.150厚碎石灌浆M2

.5混合砂浆砂浆

7.300厚中粗砂防冻

胀层

8.素土夯实

9.其他：详见图集1

2J12-25-3

m2 14.65

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

67 010502029001 散水

1.40厚C20细石混凝

土，上撒1:1水泥砂

子压实赶光

2.150厚3:7灰土

3.300厚中砂防冻层

4.素土夯实，向外

坡4%

5.做法详见图集12J

1-152-散2

m2 30.87

68 011503001001
带扶手的栏杆、

栏板

1.坡道栏杆

2.具体做法详见12J

12-21-1

m 11.25

其他工程

69 011207003001 成品隔断

1.厕所隔断

2.具体做法详见12J

11-101-1

m2 34.42

70 011503001002
带扶手的栏杆、

栏板

1.坐便器安全抓杆

2.具体做法详见12J

12-47

m 3.52

71 011503001003
带扶手的栏杆、

栏板

1.小便器安全抓杆

2.具体做法详见12J

12-45

m 1.22

72 011505003001 梳妆镜

1.梳妆镜

2.尺寸：2750mm*80

0mm

3.具体做法详见12J

11-52-A

m2 1.68

73 011505001001 洗漱台

1.洗漱台

2.尺寸：2100mm*60

0mm

3.具体做法详见12J

11-53-A

m2 1.26

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰
工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601011001 夜间施工增加费

1.9 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.10 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

2.2 011601002001 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕
所--建筑装饰工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工
程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱AA1

2.规格:900*950*20

0

3.含无端子外部接

线

台 1

2 030413005001 防水防尘吸顶灯

1.名称:防水防尘吸

顶灯

2.型号规格:22W

3.安装形式:吸顶

套 8

3 030413003001
三基色单管荧光

灯

1.名称:三基色单管

荧光灯

2.型号规格:T8-1x3

6W

3.安装形式:吸顶

套 1

4 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号规格:22W

3.安装形式:吸顶

套 1

5 030904004001 声光报警器

1.名称:声光报警器

2.安装方式:距地2.

5米

个 2

6 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.规格:250V,10A

3.安装方式:底距地

1.3m

套 3

7 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:双联开关

2.规格:250V,10A

3.安装方式:底距地

1.3m

套 2

8 030413013003 照明开关、按钮

1.名称:紧急求救按

钮

2.安装方式:距地0.

7米

套 2

9 030413014001 插座

1.名称:带保护接点

暗装插座

2.二+三孔,带安全

门

3.规格:250V,10A

4.安装方式:底距地

0.5m

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413014002 插座

1.名称:带保护接点

密闭插座

2.二+三孔,带安全

门

3.规格:250V,10A

4.安装方式:底距地

0.5m

套 2

11 030413014003 插座

1.名称:空调插座

2.三孔

3.规格:250V,16A

4.安装方式:底距地

2.0m

套 1

12 030412006001 接线盒
1.名称:接线盒

2.材质:塑料
个 16

13 030412006002 接线盒

1.名称:开关(插座)

盒

2.材质:塑料

个 10

14 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号规格:YJV22-

4*10

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:

管内敷设

m 14.76

15 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号规格:YJV22-

4*10

个 2

16 030412001001 配管

1.名称:钢管

2.材质规格:SC50

3.配置形式:暗配

m 8.73

17 030412001002 配管

1.名称:塑料管

2.材质规格:PVC20

3.配置形式:暗配

m 105.85

18 030412004001 配线

1.名称:配线

2.型号规格:BV2.5

3.材质:铜芯

4.配线部位:配管或

桥架内

m 262.78

19 030412004002 配线

1.名称:配线

2.型号规格:BV4

3.材质:铜芯

4.配线部位:配管或

桥架内

m 59.81

20 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称:墙面开槽

2.规格:管径≤20mm

3.含墙面恢复

m 43.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 030416006001 输配电装置系统 系统 1

防雷接地

22 030410002001 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质规格:40*4热

镀锌扁钢

m 4.16

23 030410002002 接地母线

1.名称:户内接地母

线

2.材质规格:40*4热

镀锌扁钢

m 38.87

24 030410004001 均压环

1.名称:接地极

2.利用建筑物基础

做接地体,将基础地

梁上下两层主筋焊接

成接地网

m 35.8

25 030410007001
等电位端子箱、

测试板
1.名称:总等电位箱 台 1

26 030410007002
等电位端子箱、

测试板

1.名称:断接卡子测

试箱
台 2

27 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测

试 接地网
系统 1

弱电

28 030502001001

光缆分纤箱、光

缆交接箱、分线

接线箱

1.名称:光纤配线箱

2.规格:350*300*20

0

台 1

29 030410009001 智能防雷装置

1.名称:浪涌保护器

2.参数:iSCB/2/120

KA/L2:100KA/4P(I

I级试验)

套 1

30 030502010001 信息、网络插座

1.名称:信息插座

2.安装方式:距地1.

3米

个 1

31 030412006003 接线盒
1.名称:接线盒

2.材质:塑料
个 1

32 030502005001 光缆

1.名称:光纤

2.敷设方式:管内敷

设

m 6.82

33 030502003001 双绞线缆

1.名称:网线

2.规格:UTP5E

3.敷设方式:管内敷

设

m 12.99

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 030412001003 配管

1.名称:钢管

2.材质规格:SC50

3.配置形式:暗配

m 13.53

35 030412001004 配管

1.名称:塑料管

2.材质规格:PVC20

3.配置形式:暗配

m 4.19

36 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称:墙面开槽

2.规格:管径≤20mm

3.含墙面恢复

m 2.8

37 030502019001 光纤测试
1.测试类别:光纤测

试
链路 1

38 030502017001 双绞线缆测试
1.测试类别:双绞线

缆测试
链路 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-1#厕所--电气工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕
所--电气工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008001 塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE63 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 15

2 031001008002 塑料管

1.安装部位:地沟内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE63 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 3.85

3 031001008003 塑料管

1.介质:给水

2.材质、规格:PPR

管 DE63 公称压力

不小于1.0MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 12.17

4 031001008004 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE50 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 7.22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031001008005 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE40 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 7.04

6 031001008006 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE32 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 5.4

7 031001008007 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE25 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 0.5

8 031001008008 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE20 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 11.83

9 031002001001 金属阀门

1.名称:闸阀（地沟

内）

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:法兰连

接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 031002011001 水表

1.名称:螺翼式湿式

冷水表（地沟内）

2.型号、规格:DN50

3.连接形式:法兰连

接

个 1

11 031002001002 金属阀门

1.名称:止回阀（地

沟内）

2.规格、压力等级:

SFCV-12型 DN50

3.连接形式:法兰连

接

个 1

12 031002009001 法兰

1.名称:法兰（地沟

内）

2.规格、压力等级:

DN50

副 3

13 031002001003 金属阀门

1.名称:截止阀

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

14 031002001004 金属阀门

1.名称:截止阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

15 031002001005 金属阀门

1.名称:截止阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

16 031002001006 金属阀门

1.名称:泄水阀（地

沟内）

2.规格、压力等级:

De25

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

17 031301003001 套管

1.名称、类型:一般

钢套管(穿楼板）

2.规格:介质管道公

称直径50mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 031301003002 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:介质管道公

称直径50mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 1

19 031301003003 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:介质管道公

称直径25mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 1

20 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架

2.材质:型钢
kg 1.64

21 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.涂刷遍数、漆膜

厚度:刷防锈漆两道

,银粉两道

kg 1.64

22 031301004001 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN50
套 11

23 031301004002 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN40
套 7

24 031301004003 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN32
套 8

25 031301004004 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN25
套 7

26 031301004005 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN20
套 17

排水

27 031001008009 塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:污水

3.材质:双壁波纹管

4.规格:DN300

5.连接形式:承插式

连接

6.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 54

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 031001001001 铸铁管

1.安装部位:室外

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口离心铸铁排水管

DN150

4.连接形式:承插式

连接,接口形式为A

型

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 3.96

29 031001001002 铸铁管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口离心铸铁排水管

DN100

4.连接形式:承插式

连接,接口形式为A

型

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 82.75

30 031001001003 铸铁管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口离心铸铁排水管

DN50

4.连接形式:承插式

连接,接口形式为A

型

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 27.36

31 031003003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 3

32 031003007001 小便器

1.名称:小便器

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 4

33 031003006001 大便器

1.名称:蹲式大便器

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 8

34 031003006002 大便器

1.名称:坐式大便器

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 031003014001 给、排水附件
1.名称:地漏

2.型号、规格:DN50
个 3

36 031003014002 给、排水附件

1.名称:清扫口

2.型号、规格:DN10

0

个 2

37 010502028001 化粪池、检查井

1.名称:成品玻璃钢

化粪池

2.规格:2.5*2.5*3.

5

座 2

38 040504003001 成品井

1.名称:预制钢筋混

凝土污水检查井

2.规格:直径1200

3.深度:管道埋深1.

6米

4.防坠装置品种及

规格:含防坠网

座 1

39 031301003004 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:DN100

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 4

40 031301002001 开孔打洞

1.名称、类型:预留

孔洞（卫生洁具）

2.规格:介质管道公

称直径100mm

个 13

41 031301002002 开孔打洞

1.名称、类型:预留

孔洞（卫生洁具）

2.规格:介质管道公

称直径50mm

个 10

42 031301005002
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架

2.材质:型钢
kg 46.59

43 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.涂刷遍数、漆膜

厚度:刷防锈漆两道

,银粉两道

kg 46.59

44 031201001001 管道刷油

1.名称:管道刷油

2.除锈级别:除轻锈

3.油漆品种:沥青漆

两道

m2 14.64

其他

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 030910001001 灭火器

1.名称:手提式磷酸

铵盐灭火器

2.规格、型号:MF/A

BC4

具 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--给排水工
程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001002 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-1#厕所--给排水工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕
所--给排水工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖

1 040501006001
直埋式预制保温

管

1.安装部位:室外

2.介质:采暖

3.管道材质、规格:

预制直埋保温管 DN

40

4.连接形式:焊接

5.保温材料:聚氨酯

6.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 40

2 040501006002
直埋式预制保温

管

1.安装部位:地沟内

2.介质:采暖

3.管道材质、规格:

预制直埋保温管 DN

40

4.连接形式:焊接

5.保温材料:聚氨酯

6.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 8.81

3 040502002001 预制保温管补口

1.名称:预制保温管

补口

2.材质及规格:介质

管道公称直径40mm

个 4

4 031001004001 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

焊接钢管 DN40

4.连接形式:焊接

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 5.42

5 031001004002 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

焊接钢管 DN32

4.连接形式:丝接

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求:

6.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 38.95

6 031001004003 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

焊接钢管 DN25

4.连接形式:丝接

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 16.85

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 031001004004 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

焊接钢管 DN15

4.连接形式:丝接

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 1.6

8 031004002001 钢制散热器

1.名称:钢制散热器

(10片）

2.进出水中心距600

mm,高度688mm,工作

压力1.2Mpa

3.各组散热器上均

装设手动放气阀

4.含散热器支托架

组 1

9 031004002002 钢制散热器

1.名称:钢制散热器

(20片）

2.进出水中心距600

mm,高度688mm,工作

压力1.2Mpa

3.各组散热器上均

装设手动放气阀

4.含散热器支托架

组 3

10 031002001007 金属阀门

1.名称:闸阀（地沟

内）

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN40

4.连接形式:螺纹连

接

个 4

11 031002001008 金属阀门

1.名称:闸阀（地沟

内）

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN25

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 031002001009 金属阀门

1.名称:闸阀

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN25

4.连接形式:螺纹连

接

个 4

13 031002001010 金属阀门

1.名称:闸阀（地沟

内）

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:螺纹连

接

个 2

14 031002001011 金属阀门

1.名称:粗过滤器（

地沟内）

2.材质型号:Y型

3.规格、压力等级:

DN40

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

15 031002001012 金属阀门

1.名称:细过滤器（

地沟内）

2.材质型号:Y型

3.规格、压力等级:

DN40

4.连接形式:螺纹连

接

个 2

16 031002012001 热量表

1.名称:热量表（地

沟内）

2.型号、规格:DN40

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

17 031002001013 金属阀门

1.名称:控制阀（地

沟内）

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 031002001014 金属阀门

1.名称:静态水力平

衡阀（地沟内）

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

19 030601002001 压力仪表

1.名称:压力表（地

沟内）

2.型号:Y-100

台 4

20 030601001001 温度仪表
1.名称:温度计（地

沟内）
支 2

21 031002001015 金属阀门

1.名称:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN15

3.连接形式:螺纹连

接

个 8

22 031002001016 金属阀门

1.名称:闸阀

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN15

4.连接形式:螺纹连

接

个 8

23 031002001017 金属阀门

1.名称:温控阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 4

24 031301005003
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架

2.材质:型钢

3.管道支架除锈后

刷防锈漆两道,银粉

两道

kg 26.14

25 031201003003 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.涂刷遍数、漆膜

厚度:刷防锈漆两道

,银粉两道

kg 26.14

26 031201001002 管道刷油

1.名称:管道刷油

2.除锈级别:除轻锈

3.油漆品种:防锈漆

两道,银粉两道

m 7.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 031301003005 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:介质管道公

称直径40mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 2

28 031301003006 套管

1.名称、类型:一般

钢套管(穿楼板）

2.规格:介质管道公

称直径40mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 2

29 031008001001
采暖工程系统调

试
系统 1

通风

30 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风风管

2.材质:镀锌铁皮

3.形状:矩形

4.规格:320*160

m2 3.7

31 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风风管

2.材质:镀锌铁皮

3.形状:矩形

4.规格:160*160

m2 4

32 030703019001 柔性接口 1.名称:风管软接 m2 0.51

33 030405015001 风扇

1.名称:换气扇BLD-

400

2.型号规格:风量:4

00m3/h,功率:60W,

自带止回阀

台 4

34 030703007001
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:防雨百叶

2.规格:400*200
个 2

35 030703001001 碳钢阀门
1.名称:70度防火阀

2.规格:320*160
个 2

36 031201003004 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.油漆品种:防锈漆

两道,银粉两道

kg 33.82

37 030704001001
通风工程检测、

调试
系统 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 6 页  共 6 页

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--采暖通风
工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001003 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-1#厕所--采暖通风工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕
所--采暖通风工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工
程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水土方工程

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:满足图

纸设计及施工需求

3.含工作面及放坡

m3 49.89

2 010102007002 管道垫层

1.填方材料品种:中

粗砂

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 1.99

3 010102007003 回填方

1.填方材料品种:中

粗砂

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 4.22

4 010102007004 回填方

1.填方材料品种:原

土回填

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 43.68

5 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:弃土

2.运距:暂按30km考

虑，结算是据实

3.土方消纳

m3 6.21

排水土方工程

6 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:满足图

纸设计及施工需求

3.含工作面及放坡

m3 155.6

7 010102007005 管道垫层

1.填方材料品种:中

粗砂

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 9.56

8 010102007006 回填方

1.填方材料品种:中

粗砂

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 31.67

9 010102007007 回填方

1.填方材料品种:原

土回填

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 114.37

10 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:弃土

2.运距:暂按30km考

虑，结算是据实

3.土方消纳

m3 41.24

采暖土方工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010102002003 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:满足图

纸设计及施工需求

3.含工作面及放坡

m3 48.16

12 010102007008 管道垫层

1.填方材料品种:中

粗砂

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 4.48

13 010102007009 回填方

1.填方材料品种:中

粗砂

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 7.02

14 010102007010 回填方

1.填方材料品种:原

土回填

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 37.66

15 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:弃土

2.运距:暂按30km考

虑，结算是据实

3.土方消纳

m3 11.5

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--管道土方
工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-1#厕所--管道土方工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕
所--管道土方工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-1#厕所--管道土方工
程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B004
拆除原有旱厕及

围墙

1.拆除原有的公共

旱厕

2.清理原有旱厕污

物

3.素土回填

4.拆除原旱厕旁边

的围墙

5.建筑垃圾外运至

甲方指定地点

项

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-2#厕所--拆除工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 30000 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕
所--拆除工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

拆除原有旱厕

及围墙

27522.9

4
2477.06 30000

本页小计
27522.9

4
2477.06 30000 -

合计
27522.9

4
2477.06 30000 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001003 平整场地
1.土石类别:场地平

整
m2

2 01B005 基础钎探
1.基础钎探

2.钎孔布置:综合
m2 43.05

3 010101001002 挖土方

1.挖槽坑土方

2.土类别:一、二类

土

3.挖土深度:3m以内

4.其他项目:包含人

工捡底、基底清槽、

边坡修整等项目

m3 178.84

4 010102007011 回填方

1.填方部位:基础土

方回填

2.材料品种:素土

3.密实度:回填士分

层夯实,填士压实系

数大于0.94

m3 104.58

5 010103002005 余方弃置

1.土石类别:基础土

方

2.装载机装车

3.符合弃土场地推

卸、平整、消纳、运

输道路卫生清理等政

府相关部门的要求

4.土方消纳

5.运距:暂按30km考

虑

m3 74.26

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601011001 夜间施工增加费

1.9 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.10 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003002
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-2#厕所--土方工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕
所--土方工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010403001002 石基础

1.石料种类、规格:

MU30以上未风化毛

石

2.基础类型:毛石条

形基础

3.砂浆强度等级:M7

.5水泥砂浆

m3 73.4

2 010401003004 多孔砖墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:MU10烧

结多孔砖240×115

×90，M5混合砂浆

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:370mm

m3 38.69

3 010401003005 多孔砖墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:MU10烧

结多孔砖240×115

×90，M5混合砂浆

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240mm

m3 1.54

4 010401003006 多孔砖墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:MU10烧

结多孔砖240×115

×90，M5水泥砂浆

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:240mm

m3 15.93

5 010904003002
楼(地)面砂浆防

水(防潮)

1.所有室内地面以

下90mm处

2.防水(防潮)层做

法:1：2.5水泥砂浆

防潮层内掺%防水粉

m2 21.88

6 010401008002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:卫生间墩台

2.具体做法详见12J

11-66-1

m3 1.09

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010401010002 砖地沟

1.地沟宽度1200mm

，做法详见图集：1

6MG03-GZ1212-1

2.地沟盖板选用图

集16MG03-GB12-4

3.地沟转角过梁选

用图集16MG03-GL12

-4

4.地沟变形缝要求

及做法参见16MG03-

第4、61页

5.沟壁内、外侧墙

面做法详见16MG03-

54-做法2

6.地沟顶板及地沟

梁采用C30混凝土

7.检查井做法参见1

6MG03-第40页;检查

井盖板选用活动盖板

1

8.其他地沟未详做

法均参见《16MG03

》

m 4.95

钢筋混凝土工程

8 010502013003 斜板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.斜板

4.泵送方式:综合（

含各类泵送费）

m3 8.21

9 010502013004 实心楼板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.有梁板

4.泵送方式:综合（

含各类泵送费）

m3 0.97

10 010502019002 其他板

1.板名称:悬挑板

2.混凝土种类:商品

混凝土

3.混凝土强度等级:

C25

4.泵送方式:综合（

含各类泵送费）

m3 1.46

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010502021002 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 4.84

12 010502022004 地圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 7.93

13 010502022005 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 2.19

14 010502023002 过梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.29

15 080202023002 现浇混凝土压顶

1.部位:窗台压顶

2.混凝土种类:商品

混凝土

3.混凝土强度等级:

C25

m3 0.89

16 010502022006 反坎

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.05

17 010506006004 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ6

2.制作、安装、运

输

t 0.062

18 010506006005 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ8

2.制作、安装、运

输

t 0.106

19 010506006006 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ10

2.制作、安装、运

输

t 1.003

20 070101002003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ12

2.制作、安装、运

输

t 0.966

21 010506001003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ14

2.制作、安装、运

输

t 0.169

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 070101002004 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ18

2.制作、安装、运

输

t 0.037

23 010506005002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 HPB300 φ6

2.制作、安装、运

输

t 0.428

24 010506001004 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 HRB400 φ8

2.制作、安装、运

输

t 0.175

25 010506017002
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300 φ6

2.制作、安装、运

输

t 0.31

模板工程

26 010505007004 楼板模板

1.模板形式:斜板模

板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 69.65

27 010505007005 板超高模板

1.模板形式:板超高

模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 57.21

28 010505007006
楼板、屋面板、

坡道板模板

1.模板形式:有梁板

模板

2.2.含模板及支撑

制作、安装、拆除等

m2 9.33

29 010505008002 其他板模板

1.构件名称:悬挑板

模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 17.77

30 010505012005 地圈梁模板

1.地圈梁模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 31.88

31 010505012006 圈梁模板

1.圈梁模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 14.8

32 010505011002 构造柱模板

1.构造柱模板

2.2.含模板及支撑

制作、安装、拆除等

m2 32.02

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 010505013002 过梁模板

1.过梁模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 11.47

34 010505012007 压顶模板

1.窗台压顶模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 5.07

35 010505012008 反坎模板

1.反坎模板

2.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 6.79

屋面工程

屋面 12J1-146-

屋301-C

36 011001001002 保温隔热屋面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:12

0厚挤塑聚苯板保温

m2 89.01

37 011101006004 平面砂浆找平层

1.找平层厚度:20厚

2.砂浆种类及强度

等级:1∶2.5水泥砂

浆找平层

m2 89.01

38 010902001003 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:4+3mm厚SBS

改性沥青防水卷材（

聚酯胎Ⅱ型）

m2 89.01

39 010902001004 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:满铺0.4厚

聚乙烯膜一层

m2 89.01

40 011101007002
细石混凝土找平

层

1.找平层厚度:35厚

C20细石混凝土持钉

层，内配φ4@100x1

00钢筋网

m2 89.01

41 010901001002 瓦屋面

1.瓦品种、规格:灰

蓝色水泥瓦

2.顺水条、挂瓦条

品种及规格:挂瓦条

30x30,中距按瓦规

格，顺水条40x20(h

)，中距500

m2 89.01

门窗工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 010802001002 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺

寸:M1225、M0825

2.门框或扇外围尺

寸:1200*2500、800

*2500

3.门框、扇材质:肯

德基门

m2 9

43 010807001002 金属(塑钢)窗

1.窗类型:断桥铝合

金框中空破璃窗

2.框、扇材质及规

格:断桥铝合金框90

0*1600、900*600、

3.其他工艺要求:满

足其强度、热工、声

学及安全性能等技术

要求

m2 7.2

楼地面工程

防滑地砖地面

44 010103001004 平整场地
1.素土夯实(夯实系

数大于0.94)
m2

45 010501002002 楼地面垫层

1.材料品种、强度

要求、配比:150厚C

30混凝土地面，内

配C8@200单层双向

钢筋网片

m2 44.61

46 011101006005 平面砂浆找平层

1.找平层厚度:20厚

2.砂浆种类及强度

等级:1:3水泥砂浆

找平层

m2 44.61

47 010904002003
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种:1.5

厚聚氨酯三遍涂膜防

水层，四周上翻300

高

m2 62

48 011101006006 平面砂浆找平层

1.找平层厚度:10厚

2.砂浆种类及强度

等级:1:1水泥砂浆

保护层

m2 44.61

49 011102003002 块料楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

20厚1:3干性水泥砂

浆结合层

2.面层材料品种、

规格:10厚地砖铺实

拍平

m2 44.61

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

墙柱面工程

瓷砖墙面 12J1-8

1-内墙6-AF

50 010903002002 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:2mm

厚聚合物水泥基防水

涂料

m2 119.35

51 011203003003 块料墙、柱面

1.素水泥浆一道(用

专用胶粘剂粘贴时无

此道工序)

2.3~4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

(或配套专用胶粘剂

)粘结层

3.面层材料品种、

规格:4~5厚釉面砖

，白水泥浆擦缝或填

缝剂填缝

m2 119.35

刮腻子墙面 12J1

-79-内墙5

52 011201001007
墙、柱面一般抹

灰

1.部位:管理用房

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:9

厚1：3水泥砂浆

3.7厚的水泥砂浆抹

平

m2 34.68

53 011404001002 墙面喷刷涂料

1.部位:管理用房

2.满贴涂塑8目中碱

玻璃纤维网布一层，

石膏胶粘剂横向粘贴

3.2~3厚柔性耐水腻

子分遍批刮，磨平

4.无机涂料两遍

m2 37.04

外墙面 12J1-124

-外墙14

真石漆外墙面 12

J1-124-外墙14

54 011201001008
墙、柱面一般抹

灰

1.各层厚度、材料

种类及强度等级:15

厚1:3水泥砂浆找平

m2 25.29

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

55 011001003004 保温隔热墙面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:60

厚聚苯板保温层，配

套胶粘剂粘贴，辅锚

栓固定

2.3~6厚抹面胶浆，

中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

m2 25.29

56 011403001002 抹灰面油漆

1.腻子种类:刮柔性

耐水腻子

2.油漆品种、刷漆

遍数:真石漆墙面

m2 25.29

面砖外墙面  12J

1-121-外墙11-A

57 011201001009
墙、柱面一般抹

灰

1.基层厚度、材料

种类及强度等级:9

厚1:3水泥砂浆

2.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

6厚1:2.5水泥砂浆

找平

m2 158.73

58 011001003005 保温隔热墙面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:60

厚聚苯板保温层，配

套胶粘剂粘贴，辅锚

栓固定热镀锌电焊网

2.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆，中间

压入一层

m2 158.73

59 011203003004 块料墙、柱面

1.粘结层:配套专用

胶粘剂粘结

2.面层材料品种、

规格:5~7厚外墙面

砖，填缝剂填缝

m2 158.73

石材勒脚 12J6-1

-4

60 011201001010
墙、柱面一般抹

灰

1.各层厚度、材料

种类及强度等级:15

厚1:3水泥砂浆找平

m2 16.59

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

61 011001003006 保温隔热墙面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:60

厚聚苯板保温层，配

套胶粘剂粘贴，辅锚

栓固定

2.3~6厚抹面胶浆，

中间压入一层耐碱玻

璃纤维网布

m2 16.59

62 011203001002 石材墙、柱面

1.基层类型、部位:

石材勒脚

2.做法:详见图集12

J6-1-4

m2 16.59

踢脚工程 12J1-6

1-踢3

63 011105003002 块料踢脚线

1.踢脚线高度：H=1

50mm

2.9厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2水泥砂浆

4.素水泥浆一道(用

专用胶粘剂粘贴时无

此道工序)

5.3~4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

(或配套专用胶粘剂

)粘结层

6.5~7厚面砖，水泥

浆擦缝或填缝剂填缝

7.做法详见:图集12

J1-61-踢3

m 12.64

天棚工程

顶棚1 PVC条形板

吊顶 12J1-96-棚

6

64 011302001002 平面吊顶天棚

1.轻钢龙骨双层骨

架:主龙骨中距900~

1000，次龙骨中距5

00或600，横撑龙骨

中距500~600

2.8~9厚PVC板面层

，用自攻螺钉固定

m2 36.41

顶棚2 刮腻子顶

棚 12J1-91-顶2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

65 011404002002 天棚喷刷涂料

1.现浇钢筋混凝土

板底面清理干净

2.2~3厚柔韧型腻子

分遍刮平

3.无机涂料两遍

m2 8.2

室外工程

66 010502032003 台阶

1.8~12厚防滑地砖

，1:1水泥砂浆勾缝

2.20厚1∶3干硬性

水泥砂浆

3:素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土台

阶(厚度不包括台阶

三角部分)

5.300厚3:7灰土

6.300厚中粗砂防冻

胀层

7.素土夯实

8.未尽之处详图集1

2J1-155-台5

m2 5.11

67 010502032004 坡道

1.30厚花岗岩石板

面层，缝宽5干石灰

粗砂扫缝后酒水封缝

2.撒素水泥面(酒适

量清水）

3.25厚1:3千硬性水

泥砂浆结合层

4.素水泥浆一道(内

掺建筑胶)

5.100厚C15混凝土

6.150厚碎石灌浆M2

.5混合砂浆砂浆

7.300厚中粗砂防冻

胀层

8.素土夯实

9.未尽之处详图集1

2J12-25-3

m2 6.27

68 010502029002 散水

1.40厚C15细石混凝

土，上撒1:1水泥砂

子压实赶光

2.150厚3:7灰土

3.300厚中砂防冻层

4.素土夯实，向外

坡4%

5.做法详见图集12J

1-152-散2

m2 26.11

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

69 011503001004
带扶手的栏杆、

栏板

1.坡道栏杆

2.具体做法详见12J

12-21-1

m 11.25

其他工程

70 011207003002 成品隔断

1.厕所隔断

2.具体做法详见12J

11-101-1

m2 31.95

71 011503001005
带扶手的栏杆、

栏板

1.坐便器安全抓杆

2.具体做法详见12J

12-47

m 2.74

72 011503001006
带扶手的栏杆、

栏板

1.小便器安全抓杆

2.具体做法详见12J

12-45

m 1.22

73 011505003002 梳妆镜

1.梳妆镜

2.尺寸：2750mm*80

0mm

3.具体做法详见12J

11-52-A

m2 1.68

74 011505001002 洗漱台

1.洗漱台

2.尺寸：2750mm*60

0mm

3.具体做法详见051

J12-43-A(干)

m2 1.65

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰
工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601011001 夜间施工增加费

1.9 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.10 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001002 脚手架

2.2 011601002002 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕
所--建筑装饰工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工
程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电

1 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电箱AA1

2.规格:900*950*20

0

3.含无端子外部接

线

台 1

2 030413005002 防水防尘吸顶灯

1.名称:防水防尘吸

顶灯

2.型号规格:22W

3.安装形式:吸顶

套 7

3 030413003002
三基色单管荧光

灯

1.名称:三基色单管

荧光灯

2.型号规格:T8-1x3

6W

3.安装形式:吸顶

套 2

4 030904004002 声光报警器

1.名称:声光报警器

2.安装方式:距地2.

5米

个 2

5 030413013004 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.规格:250V,10A

3.安装方式:底距地

1.3m

套 1

6 030413013005 照明开关、按钮

1.名称:三联开关

2.规格:250V,10A

3.安装方式:底距地

1.3m

套 1

7 030413013006 照明开关、按钮

1.名称:紧急求救按

钮

2.安装方式:距地0.

7米

套 2

8 030413014004 插座

1.名称:带保护接点

暗装插座

2.二+三孔,带安全

门

3.规格:250V,10A

4.安装方式:底距地

0.5m

套 2

9 030413014005 插座

1.名称:带保护接点

密闭插座

2.二+三孔,带安全

门

3.规格:250V,10A

4.安装方式:底距地

0.5m

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413014006 插座

1.名称:空调插座

2.三孔

3.规格:250V,16A

4.安装方式:底距地

2.0m

套 1

11 030412006004 接线盒
1.名称:接线盒

2.材质:塑料
个 13

12 030412006005 接线盒

1.名称:开关(插座)

盒

2.材质:塑料

个 9

13 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号规格:YJV22-

4*10

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:

管内敷设

m 9.21

14 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号规格:YJV22-

4*10

个 2

15 030412001005 配管

1.名称:钢管

2.材质规格:SC50

3.配置形式:暗配

m 5.72

16 030412001006 配管

1.名称:塑料管

2.材质规格:PVC20

3.配置形式:暗配

m 76.8

17 030412004003 配线

1.名称:配线

2.型号规格:BV2.5

3.材质:铜芯

4.配线部位:配管或

桥架内

m 152.95

18 030412004004 配线

1.名称:配线

2.型号规格:BV4

3.材质:铜芯

4.配线部位:配管或

桥架内

m 80.85

19 031301001003 凿(压、切割)槽

1.名称:墙面开槽

2.规格:管径≤20mm

3.含墙面恢复

m 30.5

20 030416006002 输配电装置系统

1.名称:送配电装置

系统

2.电压等级(kV):1K

V

系统 1

防雷接地

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 030410002003 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质规格:40*4热

镀锌扁钢

m 4.16

22 030410002004 接地母线

1.名称:户内接地母

线

2.材质规格:40*4热

镀锌扁钢

m 33.14

23 030410004002 均压环

1.名称:接地极

2.利用建筑物基础

做接地体,将基础地

梁上下两层主筋焊接

成接地网

m 30.12

24 030410007003
等电位端子箱、

测试板
1.名称:总等电位箱 台 1

25 030410007004
等电位端子箱、

测试板

1.名称:断接卡子测

试箱
台 2

26 030416027002 接地装置
1.名称:接地系统测

试 接地网
系统 1

弱电

27 030502001002

光缆分纤箱、光

缆交接箱、分线

接线箱

1.名称:光纤配线箱

2.规格:350*300*20

0

台 1

28 030410009002 智能防雷装置

1.名称:浪涌保护器

2.参数:iSCB/2/120

KA/L2:100KA/4P(I

I级试验)

套 1

29 030502010002 信息、网络插座

1.名称:信息插座

2.安装方式:距地1.

3米

个 1

30 030412006006 接线盒
1.名称:接线盒

2.材质:塑料
个 1

31 030502005002 光缆

1.名称:光纤

2.敷设方式:管内敷

设

m 7.18

32 030502003002 双绞线缆

1.名称:网线

2.规格:UTP5E

3.敷设方式:管内敷

设

m 7.87

33 030412001007 配管

1.名称:钢管

2.材质规格:SC50

3.配置形式:暗配

m 13.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 030412001008 配管

1.名称:塑料管

2.材质规格:PVC20

3.配置形式:暗配

m 5.1

35 031301001004 凿(压、切割)槽

1.名称:墙面开槽

2.规格:管径≤20mm

3.含墙面恢复

m 2.8

36 030502019002 光纤测试
1.测试类别:光纤测

试
链路 1

37 030502017002 双绞线缆测试
1.测试类别:双绞线

缆测试
链路 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001004 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-2#厕所--电气工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕
所--电气工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008010 塑料管

1.安装部位:地沟内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE63 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 3

2 031001008011 塑料管

1.介质:给水

2.材质、规格:PPR

管 DE63 公称压力

不小于1.0MPa

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 11.41

3 031001008012 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE50 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 6.62

4 031001008013 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE40 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 4.08

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031001008014 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE32 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 5.76

6 031001008015 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE25 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 0.5

7 031001008016 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

管 DE20 公称压力

不小于1.0MPa

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及消毒等

m 9.3

8 031002001018 金属阀门

1.名称:闸阀（地沟

内）

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:法兰连

接

个 1

9 031002011002 水表

1.名称:螺翼式湿式

冷水表（地沟内）

2.型号、规格:DN50

3.连接形式:法兰连

接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 031002001019 金属阀门

1.名称:止回阀（地

沟内）

2.规格、压力等级:

SFCV-12型 DN50

3.连接形式:法兰连

接

个 1

11 031002009002 法兰

1.名称:法兰（地沟

内）

2.规格、压力等级:

DN50

副 3

12 031002001020 金属阀门

1.名称:截止阀

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

13 031002001021 金属阀门

1.名称:截止阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

14 031002001022 金属阀门

1.名称:截止阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

15 031002001023 金属阀门

1.名称:泄水阀（地

沟内）

2.规格、压力等级:

De25

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

16 031301003007 套管

1.名称、类型:一般

钢套管(穿楼板）

2.规格:介质管道公

称直径50mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 031301003008 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:介质管道公

称直径50mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 2

18 031301003009 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:介质管道公

称直径32mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 1

19 031301005004
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架

2.材质:型钢
kg 3.39

20 031201003005 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.涂刷遍数、漆膜

厚度:刷防锈漆两道

,银粉两道

kg 3.39

21 031301004006 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN50
套 4

22 031301004007 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN40
套 6

23 031301004008 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN32
套 4

24 031301004009 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN25
套 7

25 031301004010 成品支架
1.名称:成品管卡

2.规格:DN20
套 15

排水

26 031001008017 塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:污水

3.材质:双壁波纹管

4.规格:DN300

5.连接形式:承插式

连接

6.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 54

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 031001001004 铸铁管

1.安装部位:室外

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口离心铸铁排水管

DN150

4.连接形式:承插式

连接,接口形式为A

型

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 3

28 031001001005 铸铁管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口离心铸铁排水管

DN150

4.连接形式:承插式

连接,接口形式为A

型

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 25.74

29 031001001006 铸铁管

1.满足压力试验及

吹、洗设计要求:

2.安装部位:室内

3.介质:污水

4.材质、规格:柔性

接口离心铸铁排水管

DN100

5.连接形式:承插式

连接,接口形式为A

型

6.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 36.16

30 031001001007 铸铁管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口离心铸铁排水管

DN50

4.连接形式:承插式

连接,接口形式为A

型

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 37.12

31 031003003002 洗脸盆

1.名称:洗脸盆

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 031003007002 小便器

1.名称:小便器

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 4

33 031003006003 大便器

1.名称:蹲式大便器

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 6

34 031003006004 大便器

1.名称:坐式大便器

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 2

35 031003008001
其他成品卫生器

具

1.名称:拖布池

2.卫生洁具、五金

配件应采用与卫生洁

具配套的节水型产品

组 1

36 031003014003 给、排水附件
1.名称:地漏

2.型号、规格:DN50
个 3

37 031003014004 给、排水附件

1.名称:清扫口

2.型号、规格:DN10

0

个 2

38 010502028002 化粪池、检查井

1.名称:成品玻璃钢

化粪池

2.规格:2.5*2.5*3.

5

座 2

39 040504003002 成品井

1.名称:预制钢筋混

凝土污水检查井

2.规格:直径1200

3.深度:管道埋深1.

6米

4.防坠装置品种及

规格:含防坠网

座 1

40 031301003010 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:DN150

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 4

41 031301002003 开孔打洞

1.名称、类型:预留

孔洞（卫生洁具）

2.规格:介质管道公

称直径100mm

个 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 031301002004 开孔打洞

1.名称、类型:预留

孔洞（卫生洁具）

2.规格:介质管道公

称直径50mm

个 12

43 031301005005
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架

2.材质:型钢
kg 42.68

44 031201003006 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.涂刷遍数、漆膜

厚度:刷防锈漆两道

,银粉两道

kg 42.68

45 031201001003 管道刷油

1.名称:管道刷油

2.除锈级别:除轻锈

3.油漆品种:沥青漆

两道

m2 28.02

其他

46 030910001002 灭火器

1.名称:手提式磷酸

铵盐灭火器

2.规格、型号:MF/A

BC4

具 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--给排水工
程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001005 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-2#厕所--给排水工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕
所--给排水工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖

1 031001004005 焊接钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

焊接钢管 DN32

4.连接形式:丝接

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 9.3

2 031001004006 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

焊接钢管 DN32

4.连接形式:丝接

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 41.68

3 031001004007 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

焊接钢管 DN25

4.连接形式:丝接

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 34.36

4 031001004008 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

焊接钢管 DN20

4.连接形式:丝接

5.满足压力试验及

吹、洗设计要求

m 1.5

5 031004002003 钢制散热器

1.名称:钢制散热器

(15片）

2.进出水中心距600

mm,高度688mm,工作

压力1.2Mpa

3.各组散热器上均

装设手动放气阀

4.含散热器支托架

组 2

6 031004002004 钢制散热器

1.名称:钢制散热器

(18片）

2.进出水中心距600

mm,高度688mm,工作

压力1.2Mpa

3.各组散热器上均

装设手动放气阀

4.含散热器支托架

组 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 031002001024 金属阀门

1.名称:闸阀（地沟

内）

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN32

4.连接形式:螺纹连

接

个 4

8 031002001025 金属阀门

1.名称:闸阀（地沟

内）

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN25

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

9 031002001026 金属阀门

1.名称:闸阀

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN25

4.连接形式:螺纹连

接

个 4

10 031002001027 金属阀门

1.名称:闸阀（地沟

内）

2.材质型号:Z15W-1

6T型内螺纹铜制

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:螺纹连

接

个 2

11 031002001028 金属阀门

1.名称:粗过滤器（

地沟内）

2.材质型号:Y型

3.规格、压力等级:

DN32

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 031002001029 金属阀门

1.名称:细过滤器（

地沟内）

2.材质型号:Y型

3.规格、压力等级:

DN32

4.连接形式:螺纹连

接

个 2

13 031002012002 热量表

1.名称:热量表（地

沟内）

2.型号、规格:DN32

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

14 031002001030 金属阀门

1.名称:控制阀（地

沟内）

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

15 031002001031 金属阀门

1.名称:静态水力平

衡阀（地沟内）

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

16 030601002002 压力仪表

1.名称:压力表（地

沟内）

2.型号:Y-100

台 4

17 030601001002 温度仪表
1.名称:温度计（地

沟内）
支 2

18 031002001032 金属阀门

1.名称:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 4

19 031002001033 金属阀门

1.名称:温控阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 4

20 031208002001 其他管道绝热

1.名称:地沟内保温

2.绝热材料品种:离

心玻璃棉

3.绝热厚度:40mm

4.管道外径:DN50mm

以下

m3 0.07

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 031301005006
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架

2.材质:型钢

3.管道支架除锈后

刷防锈漆两道,银粉

两道

kg 21.96

22 031201003007 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.涂刷遍数、漆膜

厚度:刷防锈漆两道

,银粉两道

kg 21.96

23 031201001004 管道刷油

1.名称:管道刷油

2.除锈级别:除轻锈

3.油漆品种:防锈漆

两道,银粉两道

m 10.55

24 031301003011 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:介质管道公

称直径32mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 2

25 031301003012 套管

1.名称、类型:一般

钢套管(穿楼板）

2.规格:介质管道公

称直径32mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 2

26 031301003013 套管

1.名称、类型:一般

钢套管（穿墙体）

2.规格:介质管道公

称直径32mm以内

3.套管与管道间的

缝隙应填充柔性耐火

材料

4.配合土建预留孔

洞

个 6

27 031008001002
采暖工程系统调

试
系统 1

通风

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:通风风管

2.材质:镀锌铁皮

3.形状:矩形

4.规格:320*160

m2 3.71

29 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:通风风管

2.材质:镀锌铁皮

3.形状:矩形

4.规格:160*160

m2 3.23

30 030703019002 柔性接口 1.名称:风管软接 m2 0.51

31 030405015002 风扇

1.名称:换气扇BLD-

400

2.型号规格:风量:4

00m3/h,功率:60W,

自带止回阀

台 4

32 030703007002
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:防雨百叶

2.规格:400*200
个 2

33 030703001002 碳钢阀门
1.名称:70度防火阀

2.规格:320*160
个 2

34 031201003008 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.油漆品种:防锈漆

两道,银粉两道

kg 30.49

35 030704001002
通风工程检测、

调试
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--采暖通风
工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001006 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-2#厕所--采暖通风工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕
所--采暖通风工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工
程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

排水土方工程

1 010102002004 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:满足图

纸设计及施工需求

3.含工作面及放坡

m3 153.23

2 010102007012 管道垫层

1.填方材料品种:中

粗砂

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 9.43

3 010102007013 回填方

1.填方材料品种:中

粗砂

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 31.36

4 010102007014 回填方

1.填方材料品种:原

土回填

2.填方来源、运距:

投标单位自行考虑

m3 112.44

5 010103002006 余方弃置

1.废弃料品种:弃土

2.运距:暂按30km考

虑，结算是据实

3.土方消纳

m3 40.78

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--管道土方
工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程-2#厕所--管道土方工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕
所--管道土方工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程-2#厕所--管道土方工
程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
工程-2#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕
所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工
程-2#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：武川县2026年原有公共厕所提

升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 91743.12 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 91743.12 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 91743.12

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 91743.12

合    计 - - 91743.12



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：武川县2026年原有公共厕所提

升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金
标段：武川县2026年原有公共厕

所提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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