

正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡
舒嘎查砂石路建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎
查砂石路建设项目

标段名称：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎
查砂石路建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

一、工程概况：

建设单位：正蓝旗赛音胡都嘎苏木人民政府

工程名称：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

建设地点：巴彦胡舒嘎查

本工程为新建工程。

二、工程编制范围：

编制范围包括：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里，
夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场1.6公里。

三、工程编制依据：

1. 建设单位提供的实施方案；
2. 国家规范、标准及有关建筑法律法规；
3. 依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）；
4. 《关于印发〈2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导〉的通知》（内建工[2018]174 号）；
5. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113 号）；
6. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标【2021】148 号文）；
7. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98 号）；
8. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017；

9. 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017）；
10. 《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》；
11. 材料价差执行《正蓝旗 2026 年第二期建设工程材料信息价（除税价）》及参考广联达专业测定价，信息价没有的材料价格按市场价计入；
12. 影响工程造价的其他相关资料。

以上委托方提供编制资料的真实性、有效性由委托方负责，如提供虚假材料产生的后果与咨询方编制成果文件无关，咨询方不负相关的法律责任。

咨询方出具的成果文件只限于委托方作为招标控制价使用，如作为其他用途，产生的法律后果咨询方一概不负法律责任，由委托方自行解决。

四、其他说明

- 1、本工程不设暂列金；
- 2、应甲方要求，未计入建筑工人实名制费；
- 3、安全生产计提费、人工增加费按规定计入；
- 4、石料运距暂按55公里，0.6元/公里考虑，结算时按实结算。

工程项目清单汇总表

工程名称：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目	
1.1.1	那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里	
1.1.2	夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场1.6公里	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里
标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040201003001	整形碾压	路床整形碾压	m2	7600		
2	040202012001	山皮石	摊铺20cm厚山皮石基层	m2	7600		
3	040202008001	砂砾石	摊铺5cm厚砂砾石面层	m2	7600		
4	04B001	运距	1. 山皮石、砂砾石运输，运距50KM	m3	2480.64		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里 标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里 标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	压路机、推土机进出场各一台次		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里 标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：正蓝旗赛音
胡都嘎苏木巴彦胡
舒嘎查砂石路建设
项目

工程名称: 那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里 标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里

标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里
标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：那林塔拉浩特至阿日林查干塔拉砂石路2公里
标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场1.6公里

标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦
胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场 标段: 正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石
1.6公里 路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 夏日浩来至查干朝鲁浩特 标段: 正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡
夏场1.6公里 舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	压路机、推土机进出场各一台次		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场 标段: 正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石
1.6公里 路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：正蓝旗赛音
胡都嘎苏木巴彦胡
舒嘎查砂石路建设
项目

工程名称：夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场1.6公里

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 夏日浩来至查干朝鲁浩特 标段: 正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡
夏场1.6公里 舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场1.6公里

标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场1.6公里
标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：夏日浩来至查干朝鲁浩特夏场1.6公里
标段：正蓝旗赛音胡都嘎苏木巴彦胡舒嘎查砂石路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]