
松山二幼和松山二十五幼维修
工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：松山二幼和松山二十五幼维修工程

标段名称：松山二幼和松山二十五幼维修工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：松山二幼和松山二十五幼
维修工程

标段：松山二幼和松山二十五幼维修
工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   松山区第二十五幼儿园维修工程

1.1.1     房屋修缮工程

1.1.2     建筑与装饰工程

1.2   松山区第二幼儿园维修工程

1.2.1     室外改造-房屋修缮工程

1.2.2     室外改造-建筑与装饰工程

1.2.3     矿棉板吊顶改造

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称： 房屋修缮工程

标段名称： 松山二幼和松山二十五幼维修工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

外墙面拆除

1 01B001 立面面砖拆除
1.拆除部位:外墙面

砖
m2 1977.44

2 01B002 立面涂料拆除
1.拆除部位:外墙涂

料
m2 867.78

3 01B011 天棚涂料拆除
1.拆除部位:雨棚涂

料
m2 8.1

4 01B006 雨落管拆除
1.不锈钢雨落管拆

除（保护性拆除）
m 64.2

5 01B008 摄像头拆除
1.摄像头拆除（保

护性拆除）
台 15

6 01B007 外挂空调机拆除
1.外挂空调机拆除

（保护性拆除）
台 22

7 01B012 外挂音响拆除
1.外挂音响拆除（

保护性拆除）
台 4

8 01B010 标识牌拆除

1.标识牌拆除（保

护性拆除）

2.材质、规格：白

钢，1m*0.8m

项 1

9 011601001001 外装饰吊篮 1.外墙面用吊篮 项 1

10 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾外运

2.运距:投标人自行

考虑

m3 42.09

外墙面新建

11 010902005001 屋面排水管
1.不锈钢雨落管

2.利旧安装
m 64.2

12 030506010001 监控摄像设备
1.摄像头

2.利旧安装
台 15

13 030701003001 空调机
1.外挂空调机

2.利旧安装
台 22

14 030506010002 音响设备
1.音响设备

2.利旧安装
台 4

15 080702019001 标识牌
1.标识牌

2.利旧安装
项 1

副食品库

16 01B004 墙柱面饰面拆除
1.拆除部位:石膏板

面层拆除
m2 8.36

17 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾外运

2.运距:投标人自行

考虑

m3 0.09

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维修

工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：松山二幼和松山二十五幼维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：房屋修缮工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称： 松山二幼和松山二十五幼维修工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

副食品库

1 011302001001 平面吊顶天棚

1.吊杆：Φ8镀锌吊

杆@900-1000mm

2.主龙骨：60×27

轻钢龙骨@900-1000

mm

3.副龙骨：50系列

轻钢龙骨@600mm

4.收边龙骨：L型22

×22边龙骨

5.面层：600×600m

m 铝扣板，厚度1.0

mm

m2 8.74

2 011205001001 墙面装饰板

1.15mm 细木工板作

基层

2.粘贴600×600mm

铝合金装饰板，厚度

1.0mm。

m2 8.36

3 011203003001 块料墙

1.2厚配套专用界面

砂浆批乱

2.7厚1:1∶6水泥石

灰砂浆

3.6厚1∶0.5:2.5水

泥石灰砂浆压实抹平

4.素水泥浆一道(用

专用胶粘剂粘贴时无

此道工序)

5.3~4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

(或配套专用胶粘剂

)粘结层

6.4~5厚300*600釉

面砖，白水泥浆擦缝

或填缝剂填缝

m2 41.7

外墙面新建

4 011001003001 保温隔热墙面

1.4厚抗裂砂浆，中

间压入一层耐碱玻纤

网格布

m2 1977.44

5 010903004001 墙面变形缝

1.不锈钢盖板 立面

2.规格：200mm宽，

2.0mm厚

m 11.3

6 011404001001 墙面喷刷涂料

1.工程部位：水包

砂外墙涂料

2.涂饰底层涂料

3.喷涂主层涂料

4.涂饰面层涂料二

遍

m2 2775.74

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 011404001002 墙面喷刷涂料

1.工程部位：外墙

高耐擦洗艺术涂料

2.涂饰底层涂料

3.喷涂主层涂料

4.涂刷户外可涂鸦

专用耐擦洗面漆两遍

m2 69.48

8 011404002001 天棚喷刷涂料

1.工程部位：雨棚

涂料

2.刮腻子遍数:腻子

两遍

3.涂料品种、喷刷

遍数:乳胶漆两遍

m2 8.1

9 011402003001 金属面油漆

1.工程部位：原有

金属栏杆、造型墙维

修翻新

2.基层处理：局部

修补除锈

3.刷防锈底漆：满

刷1遍水性环保防锈

底漆

4.刷面漆：刷2遍水

性户外环保面漆

5.质量要求：无毒

环保，漆面光滑，不

起皮、不生锈、无异

味

m2 227.85

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维修

工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：松山二幼和松山二十五幼维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 室外改造-房屋修缮工程

标段名称： 松山二幼和松山二十五幼维修工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外改造-房屋修缮工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011610002001 金属门窗拆除

1.拆除门斗处内外

门联窗及原有室外金

属门（含拆门帘）

m2 145.12

2 011606003001
天棚面龙骨及饰

面拆除

1.龙骨及饰面种类:

拆除门斗铝方通吊顶
m2 28.7

3 01B002 钢撑杆拆除

1.钢撑杆拆除φ89*

4mm

2.门斗处

t 0.105

4 011605002001 立面块料拆除

1.正门西侧外墙

2.拆除的基层类型:

20mm水泥砂浆

3.饰面材料种类:墙

体面砖

m2 5.04

5 011605002002 立面块料拆除

1.正门两侧外墙

2.拆除的基层类型:

20mm水泥砂浆

3.饰面材料种类:墙

体面砖

m2 50

6 010103002001 垃圾外运

1.废弃料品种:垃圾

外运

2.运距:投标人自行

考虑

m3 17.67

7 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

4mm厚自流平

2.饰面材料种类:4m

m厚塑胶地面

m2 28.7

8 011101006002
细石混凝土地面

找平层

1.门斗处

2.找平层厚度、砂

浆配合比:40mm厚C2

0细石混凝土找平层

m2 28.7

9 011103002001
橡胶板卷材楼地

面

1.门斗处

2.粘结层厚度、材

料种类:4mm水泥基

自流平砂浆

3.面层材料品种、

规格、颜色:4mm厚

抗菌环保无无甲醛塑

胶地板，专用胶粘剂

粘贴

m2 28.7

10 010802001001 肯德基门
1.门框、扇材质:定

制肯德基门
m2 60.33

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外改造-房屋修缮工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、

规格:同肯德基门相

同边框材质（加厚型

）KM100-Y1,100*5

4*2.5mm，6063-T5

2.玻璃品种、规格

、颜色:双层中空钢

化玻璃6+12A+6

m2 84.79

12 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:正门西

侧外墙

2.面层材料品种、

规格、颜色:墙砖（

与原有墙砖一致）

m2 5.04

13 011406001001 抹灰面油漆

1.正门两侧外墙

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:真石漆

m2 50

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外改造-房屋修缮工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维修

工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外改造-房屋修缮工程 标段：松山二幼和松山二十五幼维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外改造-房屋修缮工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 室外改造-建筑与装饰工程

标段名称： 松山二幼和松山二十五幼维修工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外改造-建筑与装饰工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011101006001
细石混凝土地面

找平层

1.台阶处

2.找平层厚度、砂

浆配合比:60mm厚C2

0细石混凝土找平层

m2 16.5

2 050102012001 铺人造草坪

1.台阶处

2.铺人造草坪，草

高30mm，执行新国

标（GB/36246-2018

)

m2 19.3

3 011302001001 吊顶天棚

1.门斗处

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.基层材料种类、

规格:9.5mm厚石膏

板基层

4.面层材料品种、

规格:9.5mm厚石膏

板面层

5.满刮腻子2遍

6.刷底漆一遍、乳

胶漆二遍

m2 28.7

4 011701006001 满堂脚手架

1.1层门斗处

2.搭设方式:天棚脚

手架

m2 28.7

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外改造-建筑与装饰工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维修

工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外改造-建筑与装饰工程 标段：松山二幼和松山二十五幼维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：室外改造-建筑与装饰工程
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 矿棉板吊顶改造

标段名称： 松山二幼和松山二十五幼维修工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：矿棉板吊顶改造
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土建部分

1 011606003001
天棚面龙骨及饰

面拆除

1.龙骨及饰面种类:

拆除原有1-3层矿棉

板吊顶

m2 1738.81

2 010103002001 楼层运出垃圾 1.楼层运出垃圾 m3 39.99

3 010103002002 垃圾外运

1.废弃料品种:垃圾

外运

2.运距:投标人自行

考虑

m3 39.99

4 011302001001 吊顶天棚

1.新做1-3层矿棉板

吊顶

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨，主龙骨中距900

-1000，T型龙骨中

距503或603，横撑

中距503或603

3.面层材料品种、

规格:12mm600*600

矿棉吸音板

m2 1738.81

5 011701006001 满堂脚手架

1.1层走廊

2.搭设方式:天棚脚

手架

m2 524.48

6 011701006002 满堂脚手架

1.1层音体活动室

2.搭设方式:天棚脚

手架

m2 312.42

安装部分

7 011613001001 灯具拆除

1.名称：拆除节能

管吸顶灯

2.规格：1*35W

套 59

8 011613001002 灯具拆除

1.名称：拆除长盒

吸顶日光灯

2.规格：2*36W

套 8

9 011613001003 灯具拆除
1.名称：拆除双管

格栅灯
套 4

10 03B001 拆除监控
1.名称：拆除监控

（保护性拆除）
个 17

11 03B002
拆除点式光电感

烟探测器

1名称：.拆除点式

光电感烟探测器（保

护性拆除）

个 74

12 03B003 拆除喷淋头

1名称：.拆除拆除

喷淋头（保护性拆除

）

个 177

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：矿棉板吊顶改造
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030412001001 普通灯具

1.名称：平板灯

2.规格：600*600mm

,36w

套 71

14 030507008001 监控摄像设备
1.名称：利旧安装

室内监控
台 17

15 030904001001 点型探测器
1.名称：利旧安装

点式光电感烟探测器
个 74

16 030901003001 水喷淋(雾）喷头

1.名称：利旧安装

喷淋头

2.规格:K-ZSTX-15

型闭式下垂型喷头(

68℃）

个 177

17 030411004001
吊顶内网线放在

桥架内

1.名称：超五类网

线

2.位置：吊顶内桥

架内

m 2400

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：矿棉板吊顶改造
标段：松山二幼和松山二十五幼维修

工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：矿棉板吊顶改造 标段：松山二幼和松山二十五幼维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：矿棉板吊顶改造
标段：松山二幼和松山二十五幼维
修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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