
松山区幼儿园等学校维修工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称： 松山区幼儿园等学校维修工程

标段名称： 松山区幼儿园等学校维修工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：松山区幼儿园等学校维修工程

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。



工程项目清单汇总表

工程名称：松山区幼儿园等学校维修
工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   松山区第二十二幼儿园地面改造项目

1.1.1     松山区第二十二幼儿园地面改造项目

1.2   大五十家子幼儿园管道改造工程

1.2.1     大五十家子幼儿园采暖管道更换

1.2.2     大五十家子幼儿园采暖管道更换-更换原有地面拆除恢复

1.2.3     大五十家子幼儿园采暖管道更换-土建拆除恢复项目

1.3   十一小学运动场

1.3.1     赤峰市松山区第十一小学操场维修改造项目

1.4   松山区安庆幼儿园活动场地维修工程

1.4.1     松山区安庆中心幼儿园活动场地维修工程

1.5   松山区第六幼儿园附属用房拆改项目

1.5.1     松山区第六幼儿园附属用房拆改项目

1.6   松山区幼儿园管道改造工程

1.6.1     采暖改造工程

1.6.2     电气工程



工程项目清单汇总表

工程名称：松山区幼儿园等学校维修
工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区第二十二幼儿园地面改造项目
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

室外地面

1 011103003001 塑胶运动地板

1.13mm（双层8+5）

EPDM标准执行新国

标GB36246-2018

2.基础地面处理干

净以后、每平米滚刷

0.2公斤单组份无溶

剂环保胶水、打底每

平米配8.8公斤含胶

量为15％的2-4粒径

epdm颗粒，1.25公

斤单组分无溶剂环保

打底胶水搅拌均匀后

摊铺平整、比例为1

：7，面层每平米配

5.5公斤含胶量20％

，颗粒粒径为1-2ep

dm颗粒、0.8公斤单

组分无溶剂环保面层

胶水搅拌均匀摊铺、

比例为1：7

m2 1245

室内地面

2 011103002001 塑胶卷材楼地面

1.面层材料品种、

规格:塑胶卷材地面

厚度≥3mm

2.符合T/CADBM 11-

2019标准

m2 900

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：松山区第二十二幼儿园地
面改造项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：松山区第二十二幼儿园地面改
造项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：松山区第二十二幼儿园地面改造项目
标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区第二十二幼儿园地
面改造项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：松山区第二十二幼儿园地面改造项目
标段：松山区幼儿园等学校维修

工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区第二十二幼儿园地面改造项目
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖管道

1 081101005001 拆除管道

1.材质:原有焊接管

道及管道保温层拆除

2.管径:DN80

m 322

2 031001002001 镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管

2.规格:DN80

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验及吹、洗设计要求

5.安装部位:室外

6.介质:水

m 322

3 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:红丹防

锈漆2遍（每遍间隔

24h）；面漆：银粉

漆或灰色调和漆2遍

；

m2

4 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:50

mm岩棉管壳

2.保护层:玻璃丝布

外缠铁丝

m3 7.31

5 031008001001
采暖工程系统调

试
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管
道更换 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更
换 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换
标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管
道更换 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换
标段：松山区幼儿园等学校维修

工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换-更换原有
地面拆除恢复

标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除环保砖

1 041001002001 拆除人行道

1.材质:人工拆除地

面环保砖及砂浆结合

层

m2 18.75

2 041001003001 拆除基层
1.材质:拆除C20混

凝土垫层200mm厚
m2 18.75

恢复环保砖

3 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

20mm厚水泥砂浆铺

贴环保砖

2.垫层、基层材料

品种、厚度、混凝土

强度等级:200mmC20

混凝土垫层

m2 18.75

垃圾外运

4 040103003001 余方弃置

1.余方弃置

2.运距;投标单位自

行考虑

m3 5.25

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管
道更换-更换原有地面拆除恢复 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更
换-更换原有地面拆除恢复 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换-更换原有地面拆
除恢复

标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管
道更换-更换原有地面拆除恢复 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换-更
换原有地面拆除恢复

标段：松山区幼儿园等学校维修
工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换-更换原
有地面拆除恢复

标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换-土建拆除
恢复项目

标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

清扫地沟

1 04B001 清扫地沟 1.清扫地沟 m 166

拆除恢复地沟单

侧砌体墙

2 011601001001 砖砌体拆除 地沟单侧墙体拆除 m3 2.52

3 010401003001 实心砖墙

砌筑地沟单侧墙体

地沟内外墙墙面抹2

0mm厚防水砂浆

m3 2.52

垃圾外运

4 040103003001 余方弃置
1.余方弃置

2.运距5km
m3 3.02

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管
道更换-土建拆除恢复项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更
换-土建拆除恢复项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换-土建拆除恢复项
目

标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管
道更换-土建拆除恢复项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换-土
建拆除恢复项目

标段：松山区幼儿园等学校维修
工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大五十家子幼儿园采暖管道更换-土建拆
除恢复项目

标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区第十一小学操场维修改造项
目

标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 04B001 人造草坪拆除

1.原人造草坪拆除

（含石英砂颗粒、E

PDM环保颗粒）

m2 1548.75

2 04B002 塑胶跑道拆除 1.原塑胶跑道拆除 m2 160

3 041001008001 拆除混凝土结构
1.拆除操场破损预

制排水沟盖板
m3 6.75

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 84.86

新建工程

5 040203009001 人造草坪

1.50mm厚人造草坪(

含石英砂、环保型E

ODM颗粒)

2.材料要求:标准执

行新国际(GB/36246

-2018)

3.草高:50mm士1mm

4.填充30-50目石英

砂40kg/m2、环保型

EPDM颗粒4-5kg/m2

，含胶量20%;

5.草皮簇绒密度:≥

10500士100 针/m2

6.Dtex:>8000

7.底布:三层复合底

布，水性背胶

8.耐久年限:8年(人

造草坪在一年以内不

会有倒伏现象）

m2 1548.75

6 011101006001 平面砂浆找平层

1.局部修补塌陷部

位

2.厚度:30mm高强度

砂浆找平

m2 210.65

7 040201022001 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:预制排

水沟盖板 宽60cm

2.材质：C25预拌混

凝土

m 112.56

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区第十一小学操场维修改造项
目

标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 040203009002 弹性面层

1.名称:13mm厚混合

型塑胶跑道

2.用防水底涂进行

滚涂、防水底涂干透

后、搅拌1 ：5混合

料与颗粒，1：5混

合料和颗粒按（8.5

kg/㎡1：5混合料3.

5kg/㎡、2— 4橡胶

颗粒加固化剂0.05k

g与0.34稀释剂搅拌

）配比

3.（1：1）喷涂面

胶、（1-2.5或者1-

3㎜）彩色EPDM颗粒

：胶粉，按1.1 ：1

颗粒：0.1胶粉进行

配比，正反各喷一遍

。跑道面层如绿/蓝

/红喷涂pu面漆(0.2

kg/㎡）

m2 160

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区第十一小学
操场维修改造项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：赤峰市松山区第十一小学操场
维修改造项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：赤峰市松山区第十一小学操场维修改造项目
标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：赤峰市松山区第十一小学
操场维修改造项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：赤峰市松山区第十一小学操场维修改
造项目

标段：松山区幼儿园等学校维修
工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：赤峰市松山区第十一小学操场维修改造项
目

标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区安庆中心幼儿园活动场地维修工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

消防水池地面工

程施工

1 041001001001
拆除工程 楼地面

混凝土面层

1.内容:拆除混凝土

地面

2.厚度:200mm

m2 266

2 010103002001 余方弃置

1.土石类别:装载机

装车、自卸汽车外运

渣土

2.公里:投标单位自

行考虑

m3 53.2

3 080101010001 原土碾压、夯实
1.内容:原土碾压、

夯实
m2 266

4 010102007001 回填方
1.材料品种:200mm

厚沙砾回填
m3 53.2

5 010501002001 楼地面

1.部位:细石C30混

凝土200mm厚

2.厚度:200mm

m2 53.2

6 011101005001 塑胶地面

1.底胶种类、厚度:

聚氨酯塑胶

2.面胶种类、厚度:

三层100mm

3.颗粒种类:橡胶颗

粒

m2 266

教学楼排水口SBS

防水卷材施工

7 010902009001 排水口防水

1.防水材料品种、

规格:SBS防水面拆

除后做4mm厚SBS防

水面

2.防水层数、厚度

、遍数:2遍

m2 7.84

排水沟

8 010101001001 挖单独土方
1.土类别:一二类

2.深度:500mm
m3 4.75

9 010501001001 基础垫层

1.混凝土强度等级:

C30混凝土

2.部位：垫层

m3 1.9

10 010401002001 实心砖墙

1.材料品种、规格:

120mm厚红砖

2.砂浆强度等级:现

拌砂浆M10配合比1

：3

m3 4.56

11 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.抹灰厚度:5mm

2.砂浆：1:3水泥砂

浆

m2 38

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区安庆中心幼儿园活动场地维修工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010503014001 盖板

1.构件名称:铸铁盖

板

2.构件尺寸:19000m

m*500mm

m2 9.5

连接养老院雨水

管网

13 010101001002 挖单独土方
1.土类别:一二类

2.深度:1000mm
m3 10

14 031001008001 波纹管
1.材质:波纹管

2.规格:DN500
m 10

15 010102007002 回填方
1.材料品种:原土回

填
m3 5

16 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30混凝土路面

2.厚度:250mm

m2 10

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：松山区安庆中心幼儿园活
动场地维修工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：松山区安庆中心幼儿园活动场
地维修工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：松山区安庆中心幼儿园活动场地维修工程
标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区安庆中心幼儿园活
动场地维修工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：松山区安庆中心幼儿园活动场地维修
工程

标段：松山区幼儿园等学校维修
工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区安庆中心幼儿园活动场地维修工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区第六幼儿园附属用房拆改项目
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011606002001
彩钢板墙饰面拆

除

1.龙骨及饰面种类:

彩钢板墙饰面拆除
m2 92.5

2 011606003001
金属压型板屋面

拆除

1.龙骨及饰面种类:

金属压型板屋面拆除
m2 67.94

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:垃圾外

运

2.运距：投标单位

自行考虑

m3 8.64

新建

4 010901001001 彩钢夹芯板屋面

1.瓦品种、规格:彩

色加芯钢板(岩棉板

)-岩棉100kg级别0.

6+100+0.5mm

m2 67.94

5 011205001001
彩钢夹芯板墙饰

板

1.面层材料品种、

规格:彩色加芯钢板

(岩棉板)-岩棉100k

g级别0.6+100+0.5m

m

m2 92.5

6 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:

40*80*3镀锌方刚
t 1.015

7 010608001001 钢构件制作

1.钢材品种、规格:

100*100*20mm钢板

埋件

t 0.061

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：松山区第六幼儿园附属用
房拆改项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：松山区第六幼儿园附属用房拆
改项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：松山区第六幼儿园附属用房拆改项目
标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区第六幼儿园附属用
房拆改项目 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：松山区第六幼儿园附属用房拆改项目
标段：松山区幼儿园等学校维修

工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：松山区第六幼儿园附属用房拆改项目
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除部分

1 031001004001 焊接钢管
1.拆除钢管DN25以

内
m 200

2 031001004002 焊接钢管
1.拆除钢管DN50以

内
m 182

3 031001004003 焊接钢管
1.拆除钢管DN100以

内
m 706

新装部分

4 040501006001
直埋式预制保温

管

1.名称：直埋式预

制保温管

2.安装部位:室外地

沟

3.规格、压力等级:

φ108*4，硬质聚氨

酯泡沫保温厚33mm

4.连接形式:焊接

m 147

5 040501006002
直埋式预制保温

管

1.名称：直埋式预

制保温管

2.安装部位:室外地

沟

3.规格、压力等级:

φ89*4，硬质聚氨

酯泡沫保温厚33mm

4.连接形式:焊接

m 62

6 040501006003
直埋式预制保温

管

1.名称：直埋式预

制保温管

2.安装部位:室外地

沟

3.规格、压力等级:

φ76*4，硬质聚氨

酯泡沫保温厚33mm

4.连接形式:焊接

m 27

7 040501006004
直埋式预制保温

管

1.名称：直埋式预

制保温管

2.安装部位:室外地

沟

3.规格、压力等级:

φ38*3，硬质聚氨

酯泡沫保温厚33mm

4.连接形式:焊接

m 116

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031001004004 焊接钢管

1.安装部位:室外地

沟

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:焊接

m 60

9 031001004005 焊接钢管

1.安装部位:室外地

沟

2.规格、压力等级:

DN80

3.连接形式:焊接

m 260

10 031001004006 焊接钢管

1.安装部位:室外地

沟

2.规格、压力等级:

DN65

3.连接形式:焊接

m 150

11 031001004007 焊接钢管

1.安装部位:室外地

沟

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:焊接

m 30

12 031001004008 焊接钢管

1.安装部位:室外地

沟

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:焊接

m 18

13 031001004009 焊接钢管

1.安装部位:室外地

沟

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:焊接

m 18

14 031001004010 焊接钢管

1.安装部位：室外

地沟

2.规格、压力等级:

DN20

3.连接形式:焊接

m 200

15 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈

2.油漆品种:防锈漆

、色漆

3.涂刷遍数、漆膜

厚度:二遍

m2 157.73

16 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰

个 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 031002001002 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN80

3.连接形式:法兰

个 2

18 031002001003 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN70

3.连接形式:法兰

个 4

19 031002001004 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹

个 2

20 031301005001
支/吊架、基础型

钢
1.名称:管道支架 kg 226.1

21 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈

2.油漆品种:防锈漆

,色漆

3.涂刷遍数、漆膜

厚度:二遍

kg 226.1

22 031008001001
采暖工程系统调

试
采暖工程系统调试 系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖改造工程
标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖改造工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖改造工程
标段：松山区幼儿园等学校维修

工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖改造工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱
1.名称:配电箱

2.规格：400*200
台 1

2 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-4*4

3.材质:铜芯

m 100

3 030409003001 电力电缆头
1.名称:电缆终端头

2.规格:YJV-4*4
个 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：松山区幼儿
园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程 标段：松山区幼儿园等学校维修工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气工程
标段：松山区幼儿园等学校维修

工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：松山区幼儿园等学校维修工
程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -
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