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工程项目清单汇总表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目

1.1.1     关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-安装工程

1.1.2     关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土建工程

1.1.3     关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-土方工程

1.1.4     关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问题项目-暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402012001 预装式变电站

1.名称:箱式变电站

2.容量(kV·A):630

kVA

3.基础型钢形式、

规格:10#槽钢

4.设备利旧

台 3

2 030402009001 一进三出环网柜

1.名称:一进三出环

网柜

2.基础型钢形式、

规格:10#槽钢

3.含1台PT柜、1台

进线柜、3台馈线柜

4.规格：3950*1150

*2300mm

5.具有五防功能

6.详见图纸

台 1

3 030416006001 输配电装置系统

1.名称:输配电装置

系统调试

2.规格:带断路器

≤10kV

系统 4

4 030416006002 输配电装置系统

1.名称:输配电装置

系统调试

2.规格:带电压互感

器 ≤10kV

系统 1

5 030416019001
组合成套箱式变

电站系统

1.名称:箱式变电站

系统调试

2.变压器容(kV·A)

:630kVA

座 3

6 030416007001 母线系统
1.名称:母线系统调

试
段 1

7 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:ZC-YJV22-8

.7/15kV-3*150

3.材质:铜

4.电压(kV):10kV

5.敷设方式:管内

m 200

8 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:ZC-YJV22-8

.7/15kV-3*95

3.材质:铜

4.电压(kV):10kV

5.敷设方式:管内

m 380

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:3*95

3.材质、类型:热缩

式

4.电压(kV):10kV

5.户内

个 6

10 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:3*150

3.材质、类型:热缩

式

4.电压(kV):10kV

5.户内

个 1

11 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:3*150

3.材质、类型:热缩

式

4.电压(kV):10kV

5.户外

个 1

12 080707005001 电缆试验
1.名称:电缆故障点

测试
根 5

13 030504015001 线路设备
1.名称:电缆故障指

示器
个 5

14 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:热镀锌扁钢

3.规格:40*4

m 105

15 030410001001 接地极

1.名称:接地极

2.材质:热镀锌角钢

3.规格:L50*50*5

单根长度2.5米

根 13

16 030416027001 接地装置
1.名称:接地网系统

测试
系统 1

17 030416027002 接地装置
1.名称:独立接地装

置系统测试
组 3

18 040501022001 电缆标示桩
1.名称:电缆标示桩

2.材料品种:PVC
个 10

19 040501021001
警示(示踪)带铺

设
1.规格:警示带 m 290

20 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:PE

3.规格:φ200，厚

度11.8mm

4.敷设方式:埋地

m 426

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 01B001
箱式变压器预制

基础

箱式变压器预制基础

1.尺寸：长3700mm

，宽2100mm，高210

0mm

2.包含钢筋、混凝

土墙、梁、板、人口

井、蹬梯、内外抹灰

、高分子防水涂料、

台阶、踏步、通风窗

、百叶窗等所有施工

内容

3.详见图纸

座 3

22 01B002 环网柜预制基础

环网柜预制基础

1.尺寸：长5650mm

，宽1150mm，高245

0mm

2.包含钢筋、混凝

土墙、梁、板、防水

防盗井盖、钢爬梯、

内外抹灰、高分子防

水涂料等所有施工内

容

3.详见图纸

座 1

23 01B003 电缆井

预制电缆井

1.尺寸：长2400mm

，宽2400mm，高185

0mm

2.包含钢筋、混凝

土墙、梁、板、井盖

、防落网、集水坑、

爬梯、内外抹灰、高

分子防水涂料等所有

施工内容

3.详见图纸

座 4

24 030411004001 导线

1.名称:导线

2.规格:JKLYJ-10/1

20

km 0.015

25 030411004002 导线

1.名称:导线

2.规格:JKLYJ-10/5

0

km 0.02

26 030411005001 杆上设备

1.名称:柱上断路器

2.型号:ZW32-12/63

0

3.规格:真空智能断

路器

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 030411005002 杆上设备

1.名称:氧化锌避雷

器

2.规格:HY5WS5-17/

50

台 3

28 030411003001 横担组装

1.名称:避雷器安装

横担

2.材质:铁

3.类型:单横担

组 1

29 030411005003 杆上设备

1.名称:隔离开关

2.规格:GW9-12/630

A

台 1

30 030411003002 横担组装

1.名称:单回隔离开

关安装横担

2.材质:铁

3.类型:双横担

组 1

31 030411003003 横担组装

1.名称:柱式瓷绝缘

子

2.规格:R12.5ET125

N

组 6

32 030411003004 横担组装

1.名称:设备线夹

2.规格:SLG-3B(铜

镀锡)

组 12

33 030411003005 横担组装

1.名称:异型铝并沟

线夹

2.规格:JBL50-240B

组 9

34 030409003004 铜铝接线端子

1.名称:铜铝接线端

子

2.规格:DTL-50(铜

镀锡)

个 22

35 030409003005 铜铝接线端子

1.名称:铜铝接线端

子

2.规格:DTL-120(铜

镀锡)

个 3

36 030411003007 横担组装

1.名称:电缆固定抱

箍

2.规格:DBG6-220

组 1

37 030411003008 横担组装

1.名称:电缆固定抱

箍

2.规格:DBG6-240

组 1

38 030411003009 横担组装

1.名称:电缆固定抱

箍

2.规格:DBG6-260

组 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 030411003010 横担组装

1.名称:电缆固定抱

箍

2.规格:DBG6-280

组 1

40 030411003011 横担组装

1.名称:电缆固定抱

箍

2.规格:DBG6-320

组 1

41 030411003012 横担组装
1.名称:电缆卡抱

2.规格:KBG4-70
组 5

42 030409006002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管

2.规格:DLHG-114 A
m 3

43 030411005004 杆上设备
1.名称:高压计量

2.计量中心提供
台 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-安装工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-土建工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

箱式变压器围栏

1 011503002001
不带扶手的栏杆

、栏板

1.钢护栏高1.7m

2.C20混凝土块300*

300*400mm：20个，

预埋100*100*6mm钢

板：20个

m 62.4

2 011507001003
箱变网围栏标识

牌

0.4*0.6m（哑光不

锈钢，背面用2.0厚

镀锌钢板条）

块 2

环网柜围栏

3 011503002002
不带扶手的栏杆

、栏板

1.钢护栏高1.7m

2.C20混凝土块300*

300*400mm：18个，

预埋100*100*6mm钢

板：18个

m 22.9

4 011507001005
环网柜围栏标识

牌

0.4*0.6m（哑光不

锈钢，背面用2.0厚

镀锌钢板条）

块 2

拆除混凝土路面

5 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土类（

无筋）

2.厚度:40cm

m2 360

6 010103002002 建筑垃圾外运

1.废弃料品种:建筑

垃圾外运

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不予

调整

m3 144

7 010103002003 垃圾消纳费

1、建筑垃圾消纳费

2、暂估综合单价80

元/m3，竣工结算时

据实调整

m3 144

恢复混凝土路面

8 040303001001 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:

C15细石混凝土垫层

2.厚度:10cm

m3 36

9 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30混凝土路面

2.厚度:30cm

3.塑料膜养护

m2 360

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目-土建工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目-土建工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-土建工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-土方工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电缆土方

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:1.1m

m3 172.26

2 010102007006 回填方 1.材料品种:原土 m3 172.26

接地土方

3 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:0.6m

m3 25.2

4 010102007002 回填方 1.材料品种:原土 m3 25.2

箱式变压器土方

5 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类

土
m3 106.03

6 010102007003 回填方 1.材料品种:原土 m3 46.29

7 010103002006 余方弃置

1.废弃料品种:余土

外运

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不予

调整

m3 59.72

环网柜土方

8 010102001003 挖基坑土方
1.土类别:一、二类

土
m3 39.92

9 010102007005 回填方 1.材料品种:原土 m3 19.85

10 010103002008 余方弃置

1.废弃料品种:余土

外运

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不予

调整

m3 20.07

电缆井土方

11 010102001002 挖基坑土方
1.土类别:一、二类

土
m3 85.54

12 010102007004 回填方 1.材料品种:原土 m3 42.92

13 010103002007 余方弃置

1.废弃料品种:余土

外运

2.运距:投标单位自

行考虑，结算时不予

调整

m3 42.62

垃圾消纳费

14 010103002009 垃圾消纳费

1、建筑垃圾消纳费

2、暂估综合单价80

元/m3，竣工结算时

据实调整

m3 122.41

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目-土方工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

履带式挖掘机进出场费(带破碎

锤)

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目-土方工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-土方工程

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-暂列金

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民
供电历史遗留问题项目-暂列金

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电
历史遗留问题项目-暂列金

标段：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 81000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 81000 -



增值税计价表

工程名称：关地塔社区汇丰片区居民供电历史遗留问
题项目-暂列金

标段：关地塔社区汇丰片区居民供
电历史遗留问题项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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