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工程项目清单汇总表

工程名称：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   沙圪堵敬老院

1.1.1   拆除工程

1.1.2   装饰装修工程

1.1.3   土方工程

1.1.4   安装工程

1.1.5   室外安装工程

1.2   龙口敬老院

1.2.1   屋面改造-拆除

1.2.2   屋面改造-新做

1.2.3   装修工程-拆除

1.2.4   装修工程-新做

1.2.5   新建大门-土方工程

1.2.6   新建大门-装饰装修工程

1.2.7   室外电气土方工程

1.2.8   厨房电气拆除工程

1.2.9   厨房电气工程

1.2.10   暂列金



工程项目清单汇总表

工程名称：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全
整改项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土建拆除

1 011001003001
拆除原有外墙保

温层

1、基层处理干净

2、拆除原有60厚保

温层(厚度详现场实

际情况)

3、拆除原有外墙涂

料面层、抹灰层(厚

度详现场实际情况)

m2 5060.5

2 011107002001 拆除原有台阶 1、拆除原有台阶 m2 2.73

3 010801004002 窗户改门

1、拆除原有断桥铝

窗户1800*2400

2、拆除砖砌体1800

*900*300

3、拆除断面处抹灰

收口

处 1

4 010801004004 窗户改门

1、拆除原有窗户18

00*2400

2、拆除砖砌体800*

900*300

3、补洞口加气砌块

1800*1100*300

4、拆除断面处抹灰

收口

处 1

5 010801004003 门改门

1、拆除原有铁皮包

木门800*2100

2、拆除砖砌体1400

*2200*300，800*1

00*300

3、拆除断面处抹灰

收口

处 1

6 010801001001 金属门窗拆除
1.拆除原有断桥铝

窗户
m2 9.36

7 040308001001 拆除大门

1、拆除铁艺大门

2、铁艺大门：长3

米，高2.6米

套 1

8 040308001002 拆除大门

1、拆除铁艺大门

2、铁艺大门：长1.

5米，高2.1米

套 1

9 041001007001 拆除砖墙
1、拆除原有200厚

墙体
m3 13.86

10 041001004001 拆除彩钢顶 1.拆除彩钢屋面 m2 47.98

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010103002001 余方弃置

1、建筑垃圾装车外

运

2、运距施工单位自

行考虑

m3 387.86

安装拆除

12 030225001001 成套整装锅炉

1.锅炉类型:整台锅

炉

2.热功率(MW):1.4M

W燃煤锅炉

台 1

13 030305006001 烟囱、烟道
1.名称:钢制烟囱φ

300拆除
m 12

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 825.06
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 安全文明施工费 550.04
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
安全文明施工与

环境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2 366.69
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1 183.35
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 91.67
详见明细

表E.3.2

1.3 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1 183.35
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 825.06 -

合    计 825.06 -



其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

外墙

1 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷真石漆

2.喷或滚刷底涂料

3.刮柔性耐水腻子

m2 5233.22

2 011001003002 保温隔热墙面

1.5厚干粉类聚合物

水泥砂浆,中间压入

一层耐碱玻璃纤维网

布

m2 5233.22

3 011001003001 保温隔热墙面

1.粘贴60厚岩棉保

温层(燃烧性能等级

A级;容重150kg/m3)

m2 5233.22

4 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.20厚1:2.5水泥砂

浆找平

2.基层处理干净

m2 5233.22

锅炉房改造

5 010402001001 砌块墙

1.200厚蒸压加气砌

块防火墙，耐火极限

≥2小时

m3 41.93

6 010402001002 砌块墙

1.200厚蒸压加气砌

块防火墙，耐火极限

≥3小时

m3 3.2

7 010801004001 甲级防火门

1、甲级防火门安装

2、门洞口尺寸:M18

33;M1022;M2222

3、含全部五金件安

装

m2 17.38

8 010801004002 乙级防火门

1、乙级防火门安装

2、门洞口尺寸:M10

22

3、含全部五金件安

装

m2 2.2

9 010802003001 防盗门

1、防盗门安装

2、门洞口尺寸:M30

26;M1521

3、含全部五金件安

装

m2 10.95

10 010502025001 零星现浇构件

1.C20素混凝土门槛

，高度200mm

2.含混凝土及模板1

.68m²

m3 0.21

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 01B002 挡鼠板

1.设挡鼠板，高度5

00mm

2.做法详:12YJ10-2

0

个 2

12 010502031002 坡道

1.坡道做法，下设3

00厚中砂防冻层

12YJ1-156-坡6

m2 18.71

餐厅

13 010807001001
金属（塑钢、断

桥）窗

断桥铝窗

1.框、扇材质:65系

列断桥铝合金窗

2.6mm透明+12mm空

气+6mm高透光LOW-E

3.窗框为隔热多腔

封闭金属框,表面氟

碳喷涂二道。

4.含各类五金及安

装

m2 7.8

14 010802001001
金属（塑钢、断

桥）门

断桥铝门

1.框、扇材质:65系

列断桥铝合金门

2.6mm透明+12mm空

气+6mm高透光LOW-E

3.门框为隔热多腔

封闭金属框,表面氟

碳喷涂二道。

4.含各类五金及安

装

m2 3.9

15 011207003001 成品隔断

1.新做断桥铝门厅

（内含2个玻璃门BL

M1526）

2.高度2600

m2 19.24

16 010502029002 台阶

1、台阶做法，下设

300厚中砂防冻胀层

详12J9-1-102-5

m2 8.51

17 010502031001 坡道

1.无障碍坡道做法

，下设300厚中砂防

冻胀层

详12J12-1-25-3

m2 17.82

18 011503003002 扶手

1.无障碍坡道栏杆

做法

详12J12-21-4

m 19.8

楼梯间

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010802004001 防火门

1.框、扇材质:乙级

防火门，耐火极限≥

1小时

2.6mm透明+12mm空

气+6mm高透光LOW-E

3.门框为隔热多腔

封闭金属框,表面氟

碳喷涂二道。

4.含各类五金及安

装

m2 26.4

20 010807002001 防火窗

普通窗

1.框、扇材质:乙级

防火窗，耐火极限≥

1小时

2.6mm透明+12mm空

气+6mm高透光LOW-E

3.窗框为隔热多腔

封闭金属框,表面氟

碳喷涂二道。

4.含各类五金及安

装

m2 29.83

21 010903003001 电梯基坑防水

1、20厚无机铝盐防

水砂浆分两次抹面，

表面压光

2、2厚无机铝盐防

水素浆

3、20厚1:2水泥砂

浆找平，平面8.25m

²，立面18.15m²

4、电梯基坑防水上

反地面300mm

m2 26.4

22 01B003 屋面防水

1、高低跨屋面防水

2、做法参见12J5-1

-A13-3

m 8.7

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 35147.23
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 24477.54
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2.2 13807.84
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.7 10669.7
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 3138.14
详见明细

表E.3.2

1.3 011601014001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 5021.03
详见明细

表E.3.2

1.4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.3 1882.89
详见明细

表E.3.2

1.5 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1 627.63
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二 51025.64
详见明细

表E.3.2

2.1 011601001001 脚手架 外墙脚手架 51025.64
详见明细

表E.3.2

本页小计 86172.87 -

合    计 86172.87 -



其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电气外线土方

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:挖掘机挖

槽坑土方 一、二类

土

m3 90.4

2 010102007001 回填方
1.材料品种:原土回

填
m3 90.4

消防土方

3 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:挖掘机挖

槽坑土方 一、二类

土

m3 45.66

4 010102007002 回填方
1.材料品种:原土回

填
m3 43.63

5 010103002001 余方弃置
1.名称：余方弃置

2.运距：5km
m3 2.03

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 38.17
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 30.69
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.2 17.96
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85 12.73
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 7.48
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 38.17 -

合    计 38.17 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电气

1 030904015001
火灾报警控制微

机

1.名称:消防图形显

示器

2.其他:满足甲方要

求，与现有系统配套

安装

台 1

2 030407006001 变频器

1.名称:变频器

2.型号:ABB~ACS510

3.额定功率(kW):变

频器380V 15KW

4.满足甲方要求，

与现有系统配套安装

台 1

3 030406001001 蓄电池

1.名称:柴油机蓄电

池

2.容量(A·h):150A

h/套

3.满足甲方要求，

与现有系统配套安装

个 1

4 030406001002 蓄电池

1.名称:柴油机蓄电

池

2.容量(A·h):300A

h/套

3.满足甲方要求，

与现有系统配套安装

个 1

5 010502004001 设备基础

1.名称：配电室配

电柜混凝土基础

2.规格：C30 基础

高300mm

3.含模版

m3 1.44

6 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:镀锌扁钢

3.规格:40x4

4.安装部位:配电室

m 15

餐厅

7 030901010001 室内消火栓

1.名称：:单栓带自

救式消防卷盘消防箱

2.型号、规格:SN65

mm ,φ19,L=25m衬

胶水带,铝合金箱体

，内配消防软管卷盘

,长度宜为30.0m

3.安装详见12S4-20

乙型

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 030904003001 按钮

1.名称:消防按钮

2.安装方式:消火栓

箱体内

个 2

9 030904003002 按钮

1.名称:指示灯

2.安装方式:消火栓

箱体内

个 2

10 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:加厚

内外壁热浸镀锌钢管

DN65 1.6MPa

3.连接形式:沟槽连

接

4.水压试验满足图

纸要求及相关规范要

求

5.含沟槽管件

m 30

11 031201001001 管道刷油

1.名称:管道刷油

2.涂刷遍数、漆膜

厚度:先刷防锈漆二

道，再刷调和漆二道

（红色）

m2 3.6

12 031201001002 管道刷油

1.名称:管道刷油

2.涂刷遍数、漆膜

厚度:先刷防锈漆二

道，再刷沥青漆二道

。

m2 3.6

消防泵房、锅炉

房

13 030225001001 成套整装锅炉

1.锅炉类型:整台锅

炉

2.结构形式:卧式

3.热功率(MW):1.4M

W燃煤锅炉、承压

台 1

14 030305006001 烟囱、烟道

1.名称:烟囱

2.材质:钢制

3.烟囱直径:φ300

10mm

4.满足甲方要求，

与现有系统配套安装

m 12

15 030801001001 维修焊缝 1.名称:维修焊缝 m 60

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 030108001001 风机

1.名称:方形壁式轴

流风机No.2.2C

2.规格:风量：400m

3/h，风压：29Pa电

机功率：0.25KW 梁

下安装,带自垂百叶

3.含电机检查接线

台 1

17 031301002001 开孔打洞

1.名称:储油间墙壁

开洞

2.规格:400*400

个 1

18 030901002004 消火栓钢管

1.名称:消火栓管道

2.材质、规格:加强

防腐钢管 DN150

3.连接形式:焊接

m 15

19 031002001002 金属阀门

1.类型:蝶阀

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 1

20 040504001001 砌筑井

1.种类、规格:取水

口井

2.规格：直径1200

3.参照图集12S4-8

座 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 805.24
详见明细

表E.3.2

1.1 031401010 文明施工费 435.62
详见明细

表E.3.2

1.1.1 031401010001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 211.21
详见明细

表E.3.2

1.1.2 031401012001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85 224.41
详见明细

表E.3.2

1.2 031401021001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 132.01
详见明细

表E.3.2

1.3 031401015001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 211.21
详见明细

表E.3.2

1.4 031401013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1 26.4
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二 1923.8
详见明细

表E.3.2

2.1 031401001001 脚手架 脚手架搭拆 1923.8
详见明细

表E.3.2

本页小计 2729.04 -

合    计 2729.04 -



其他项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 300000

2.1 专业工程暂估价 300000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 300000 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 整台锅炉
1.4MW燃

煤锅炉
台 150000

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
检测、维修、

更换环保设备

183486.

24

16513.7

6
200000

2

消防水池设施

设备等配套维

修

91743.1

2
8256.88 100000

本页小计
275229.

36

24770.6

4
300000 -

合计
275229.

36

24770.6

4
300000 -



计日工表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号 规格:NH-YJ

V22-4x25+1x16 

3.材质:铜芯

4.敷设方式:直埋

m 244.99

2 030409003001 电力电缆头

1.名称:干包式电力

电缆头

2.型号:NH-YJV22-4

x25+1x16 

3.材质、类型:铜芯

个 2

3 040205017001 地面标识牌
1.类型:地面标识牌

2.材料品种:不锈钢
个 8

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 91.51
详见明细

表E.3.2

1.1 031401010 文明施工费 49.51
详见明细

表E.3.2

1.1.1 031401010001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 24
详见明细

表E.3.2

1.1.2 031401012001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85 25.51
详见明细

表E.3.2

1.2 031401021001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 15
详见明细

表E.3.2

1.3 031401015001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 24
详见明细

表E.3.2

1.4 031401013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1 3
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 91.51 -

合    计 91.51 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外安装工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：室外安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：室外安装工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面改造-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 010901002004 拆除屋面1

1.拆除原有15厚1:3

水泥砂浆找平层,砂

浆中掺聚丙烯

m2 1851

2 010901002001 拆除屋面2

1.拆除原有彩钢板

（拆除屋面彩钢板后

，需复核原有钢屋架

结构安全及稳定性。

如存在结构安全及稳

定性则需要更换钢屋

架结构后，方可施工

。）

m2 181.08

3 010902005001 屋面排水管 1.拆除原雨水管 m 289

4 010103002001 余方弃置

1.人工清理垃圾并

下楼集堆

2.人工装车

3.垃圾外运,运距自

行考虑

m3 57.53

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：屋面改造-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 998.78
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 安全文明施工费 665.85
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
安全文明施工与

环境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2 443.9
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1 221.95
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 110.98
详见明细

表E.3.2

1.3 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1 221.95
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 998.78 -

合    计 998.78 -



其他项目清单计价表

工程名称：屋面改造-拆除
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：屋面改造-拆除
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：屋面改造-拆除

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：屋面改造-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：屋面改造-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：屋面改造-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面改造-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010902001001 屋面一

1.新做15厚1:3水泥

砂浆找平层,砂浆中

掺聚丙烯

2.新做4厚SBS防水

层

3.基层处理干净，

整平

m2 1851

2 010901001001 屋面二

1.1.5mm厚cbf-300

0分子沾湿铺防水卷

材

2.新做0.6厚压型彩

钢板,由厂家定制施

工

3.彩钢板采用薄涂

型钢结构防火涂料保

护(耐火极限不小于

1.5小时)

4.防火涂料应与防

锈底漆及中间漆应相

容，匹配

5.钢结构屋面由厂

家进行抗风揭设计，

构造层应采取相应的

固定措施。

m2 181.08

3 010902005001 屋面排水管

1.DN100镀锌钢管雨

水管

2.铸铁雨水口30个

3.镀锌钢板出水口3

0个

m 289

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：屋面改造-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 1198.4
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 834.6
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2.2 470.8
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.7 363.8
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 107
详见明细

表E.3.2

1.3 011601014001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 171.19
详见明细

表E.3.2

1.4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.3 64.21
详见明细

表E.3.2

1.5 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1 21.4
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 1198.4 -

合    计 1198.4 -



其他项目清单计价表

工程名称：屋面改造-新做
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：屋面改造-新做
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：屋面改造-新做

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：屋面改造-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：屋面改造-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：屋面改造-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010401002001 实心砖墙拆除
1.拆除原有240砖墙

至顶（层高3.6m）
m3 3.5

2 011102003001 块料楼地面拆除

1.拆除原有水泥砂

浆结合层（厚度详现

场实际情况）

2.拆除原有防滑地

砖面层(厚度详现场

实际情况)

m2 77.54

3 011403003001 刮腻子拆除

内墙1

1.铲除原有墙面腻

子层

m2 65.74

4 011203003001
块料墙、柱面拆

除

内墙2

1.拆除原有4厚1:1

水泥砂浆加水重20%

建筑胶镶贴

2.拆除原有5厚面层

,水泥浆擦缝或填缝

剂填缝

m2 102.62

5 011302001001
平面吊顶天棚拆

除

棚1

1.拆除原有铝合金

方(矩)形板吊顶

m2 63.31

6 011403003002 刮腻子拆除

棚2

1.铲除原有顶面腻

子层

m2 12.86

7 010801001001 木质门拆除 1.拆除原有木门 m2 10.9

8 010807001001
金属(塑钢)窗拆

除

1.拆除原有金属窗

户
m2 3.78

9 010103002001 余方弃置

1.人工装车

2.垃圾外运,运距自

行考虑

m3 12.22

10 01B001 拆除大门

1.拆除原有砖砌大

门造型（长2900X宽

1000mmX高1800mm）

及大门柱（宽600mm

X高600mm）、伸缩

门（长6000X高1500

mm）

项 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：装修工程-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 216.53
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 安全文明施工费 144.36
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
安全文明施工与

环境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2 96.24
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1 48.12
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 24.05
详见明细

表E.3.2

1.3 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1 48.12
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 216.53 -

合    计 216.53 -



其他项目清单计价表

工程名称：装修工程-拆除
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：装修工程-拆除
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：装修工程-拆除

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：装修工程-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：装修工程-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：装修工程-拆除

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011404001002
墙面喷刷涂料（

外墙面）

1.喷或滚刷涂料

2.喷或滚刷底涂料

3.刮柔性耐水腻子

4.20厚1:2.5水泥砂

浆找平修复

5.原有墙面基层处

理干净

m2 50

2 011207001001 轻质隔墙

1.75mm轻钢龙骨双

面双层12mm厚纸面

石膏板，内填岩棉5

0mm，容重100kg/m³

m2 28.71

3 011102003001
块料楼地面（地

面1）

1. 10厚防滑地砖铺

实拍平，稀水泥浆擦

缝

2. 20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3. 1.5厚合成高分

子防水涂料

4. 基层处理干净

m2 83.87

4 011101008001
环氧树脂地面（

地面2）

1.2~4厚聚氨酯自流

平面层

2.涂刷自流平界面

剂

3.40厚C25细石混凝

土，随打随抹平，表

面打磨或喷砂处理

4.基层处理干净

m2 12.86

5 011404001001
墙面喷刷涂料（

墙面1）

1.两遍无机涂料

2.2遍柔性耐水腻子

分遍批刮,磨平

3.粉刷界面剂一遍

4.基层处理干净

m2 65.74

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 011203003001
块料墙、柱面（

墙面2）

1.5厚釉面面砖(粘

贴前浸水两小时以上

),白水泥浆擦缝

2.4厚1:1水泥砂浆

加水重20%建筑胶(

或配套专用胶粘剂)

粘接层

3.刷建筑胶素水泥

浆一遍(用专用胶粘

剂粘贴时无此道工序

)

4.1.5厚高分子防水

涂料

5.基层处理干净

m2 199.05

7 011105003001
块料踢脚线（踢1

，H=150）

1.5~7厚面层,水泥

浆擦缝或填缝剂填缝

2.4厚1:1水泥砂浆

加水重20%建筑胶(

或配套专用胶粘剂)

3.素水泥浆一道(用

专用胶粘剂粘贴时无

此道工序)

4.基层处理干净

m2 1.26

8 011302001001
平面吊顶天棚（

棚1）

1.600X600铝合金方

(矩)形板

2.配套金属龙骨

3.1.0厚聚合物水泥

基复合防水涂料III

型 

4.基层处理干净

m2 83.87

9 011404002001
天棚喷刷涂料（

棚2）

1.两遍无机涂料

2.2遍柔性耐水腻子

分遍批刮,磨平

3.粉刷界面剂一遍

4.基层处理干净

m2 12.86

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010802004001 钢质防火门

1.门类型：钢质甲

级防火门

2.洞口尺寸：1.5m

×2.4m

3.耐火极限：甲级

，≥1.5h

4.含配套防火五金

、闭门器、顺序器、

门框灌浆、安装、密

封、调试

5.含成品运输

m2 3.6

11 010802004002 钢质防火门

1.门类型：钢质乙

级防火门

2.洞口尺寸：0.9m

×2.1m

3.耐火极限：乙级

，≥1.0h

4.配套防火五金、

闭门器、门框灌浆、

安装密封调试

5.含成品运输

m2 3.78

12 010801001002 木质门

1.实木复合门

2.门代码：M0721

3.含门框、门扇、

门套、普通合页、门

锁、五金配件、安装

、发泡密封

4.含成品运输

m2 1.51

13 010801001001 木质门

1.实木复合门

2.门代码：M0927

3.含门框、门扇、

门套、普通合页、门

锁、五金配件、安装

、发泡密封

4.含成品运输

m2 4.81

14 010801001003 木质门

1.实木复合门

2.门代码：M1527a

3.含门框、门扇、

门套、普通合页、门

锁、五金配件、安装

、发泡密封

4.含成品运输

m2 4.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:1800

X3000

2.框、扇材质:金属

防盗门

3.框、扇材质：金

属防盗钢板，防盗锁

具全套五金

4.门框固定、灌浆

、密封、安装调试

m2 5.4

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 1002.34
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 698.06
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2.2 393.77
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.7 304.29
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 89.5
详见明细

表E.3.2

1.3 011601014001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 143.19
详见明细

表E.3.2

1.4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.3 53.69
详见明细

表E.3.2

1.5 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1 17.9
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 1002.34 -

合    计 1002.34 -



其他项目清单计价表

工程名称：装修工程-新做
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：装修工程-新做
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：装修工程-新做

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建大门-土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:人工挖

基坑土方1m

3.基底处理方式:满

足设计要求

m3 10.08

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基坑回

填

2.材料品种:原土

3.密实度:满足图纸

设计要求

m3 5.37

3 010103002001 余方弃置
1.土石类别:土方

2.运距：5km
m3 4.71

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建大门-土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 8.2
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 6.59
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.2 3.85
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85 2.74
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 1.61
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 8.2 -

合    计 8.2 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建大门-土方工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：新建大门-土方工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：新建大门-土方工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：新建大门-土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：新建大门-土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：新建大门-土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建大门-装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:现浇

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.76

2 010505002001 基础模板
1.基础类型:垫层模

板
m2 2.06

3 010501001002 基础垫层
1.300厚中砂防冻砂

垫层
m3 1.68

4 010403001001 带型基础

1.商品混凝土强度C

25,内掺MU30毛石

2.毛石粒径不大于1

50mm,毛石不超过基

础体积的25%。

m3 2.27

5 010505002002 基础模板
1.基础类型:条形基

础
m2 10.24

6 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:页岩砖

2.墙体类型:外墙

3.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 0.54

7 010401003002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:页岩砖

2.墙体类型:外墙24

0mm

3.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 4.18

8 010502023001 压顶

1.混凝土种类:现浇

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.23

9 010505012001 压顶模板
1.模板形式:压顶模

板
m2 2

10 010506005002
现浇混凝土压顶

钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径6m

m

t 0.006

11 010506005001
现浇混凝土压顶

钢筋（箍筋）

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径12

mm

t 0.012

12 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:现浇

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.29

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建大门-装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010505007001
楼板、屋面板、

坡道板模板

1.模板形式:混凝土

板模板
m2 2.55

14 010506006001
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径8m

m

t 0.026

15 011203001001 石材墙、柱面

1.基层处理：砖砌

体表面清扫干净，提

前浇水湿润

2.素水泥浆一道甩

毛（或刷界面剂，增

强粘结）

3.底层：10mm厚 1:

3水泥砂浆打底扫毛

4.面层：600x450x2

5厚米黄色烧面花岗

岩

m2 24.29

16 011203001002 石材墙、柱面

1.基层处理：表面

清扫干净，提前浇水

湿润

2.素水泥浆一道甩

毛（或刷界面剂，增

强粘结）

3.面层：670x600x8

0厚米黄色荔枝面花

岗岩压顶

m2 4.58

17 011201001001
墙、柱面一般抹

灰（大门内侧）

1.基层处理：砖砌

体表面清扫干净，提

前浇水湿润

2.素水泥浆一道甩

毛（或刷界面剂，增

强粘结）

3.底层：15mm厚 1:

3水泥砂浆打底扫毛

4.面层：5mm厚 1:2

.5水泥砂浆抹平压

实赶光

m2 16.98

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建大门-装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 011404001001
墙面喷刷涂料（

独立柱）

1. 喷或滚刷面层真

石漆喷或滚刷底涂料

2. 刮柔性耐水腻子

3.底层：15mm厚 1:

3水泥砂浆打底扫毛

4.面层：5mm厚 1:2

.5水泥砂浆抹平压

实赶光

m2 4.38

19 010903003001 墙面砂浆防水

1.防潮层：20mm厚1

:2.5水泥砂浆加5%

防水剂

m2 2.26

20 010805003001 电动伸缩门

1.双向伸缩围墙大

门SMS15015+行人门

：7.4m

2.含电动装置

套 1

21 01B002 人脸识别

1.设备规格：室外

人脸识别门禁一体机

，支持人脸，刷卡开

门。与电动伸缩门配

套

套 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建大门-装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 245.91
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 171.26
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2.2 96.61
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.7 74.65
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 21.96
详见明细

表E.3.2

1.3 011601014001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 35.13
详见明细

表E.3.2

1.4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.3 13.17
详见明细

表E.3.2

1.5 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1 4.39
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 245.91 -

合    计 245.91 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建大门-装饰装修工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 2000

2.1 专业工程暂估价 2000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 2000 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：新建大门-装饰装修工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：新建大门-装饰装修工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：新建大门-装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

金色不锈钢立

体字，专业厂

家二次设计现

场固定安装

1834.86 165.14 2000

本页小计 1834.86 165.14 2000 -

合计 1834.86 165.14 2000 -



计日工表

工程名称：新建大门-装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：新建大门-装饰装修工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:挖掘机挖

槽坑土方 一、二类

土

m3 67.15

2 010102007001 回填方
1.材料品种:土方回

填
m3 67.15

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：室外电气土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 19.01
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 15.28
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.2 8.94
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85 6.34
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 3.73
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 19.01 -

合    计 19.01 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外电气土方工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气土方工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：室外电气土方工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：室外电气土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：室外电气土方工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房电气拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413003007 灯具拆除

1.名称:灯具拆除

2.安装方式:吸顶安

装

套 31

2 030413013007 照明开关拆除
1.名称:照明开关拆

除
套 15

3 030413014004 插座拆除 1.名称:插座拆除 套 33

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：厨房电气拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 18.85
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 安全文明施工费 12.57
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
安全文明施工与

环境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2 8.38
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1 4.19
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 2.09
详见明细

表E.3.2

1.3 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1 4.19
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二 20.99
详见明细

表E.3.2

2.1 031401001002 脚手架 脚手架搭拆 20.99
详见明细

表E.3.2

本页小计 39.84 -

合    计 39.84 -



其他项目清单计价表

工程名称：厨房电气拆除工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：厨房电气拆除工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：厨房电气拆除工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：厨房电气拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：厨房电气拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：厨房电气拆除工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.型号:1APCF

3.规格:600*1800*4

00

4.安装方式:落地式

安装

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.型号:1ALCT

3.规格:400*400*15

0

4.安装方式:挂墙安

装 底边距地1.5米

台 1

3 030402011003 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.型号:ALMF

3.规格:400*400*15

0

4.安装方式:挂墙安

装 底边距地1.5米

台 1

4 030413003001 荧光灯

1.名称:密闭式格栅

荧光灯

2.型号:1X36W

3.安装方式:吸顶安

装

套 15

5 030413003002 荧光灯

1.名称:双管荧光灯

2.型号:2X36W

3.安装方式:吸顶装

套 4

6 030413003003 荧光灯

1.名称:单管荧光灯

2.型号:1X36W

3.安装方式:吸顶装

套 4

7 030413003004 荧光灯

1.名称:带蓄电池三

管荧光灯

2.型号:3X36W

3.规格:供电时间大

于60min

4.安装方式:吸顶装

套 2

8 030413003005 荧光灯

1.名称:带蓄电池双

管荧光灯

2.型号:2X36W

3.规格:供电时间大

于60min

4.安装方式:吸顶装

套 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030413003006 荧光灯

1.名称:带蓄电池单

管荧光灯

2.型号:1X36W

3.规格:供电时间大

于60min

4.安装方式:吸顶装

套 1

10 030413001001 普通灯具

1.名称:防水防潮灯

(节能型)

2.型号 规格:7W IP

54

3.安装方式:吸顶安

装

套 2

11 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装距

地1.3m安装

套 5

12 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:双联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式: 暗装

距地1.3m安装

套 3

13 030413013003 照明开关、按钮

1.名称:三联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装距

地1.3m安装

套 2

14 030413013004 照明开关、按钮

1.名称:延时开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:吸顶安

装

套 2

15 030413013005 照明开关、按钮

1.名称:防水双联单

控开关

2.规格:250V 10A 

3.安装方式:离地1.

3m安装

套 1

16 030413013006 照明开关、按钮

1.名称:单联双控开

关

2.规格:250V 10A 

3.安装方式:离地1.

3m安装

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 030413014001 插座

1.名称:五孔安全型

插座

2.规格:250V  10A

3.安装方式:距地 0

.6m

套 22

18 030413014002 插座

1.名称:空调插座

2.规格:3孔带开关

安全型插座 250V

16A

3.安装方式:距地2.

0m

套 3

19 030413014003 插座

1.名称:密闭插座(

安全型)

2.规格:五孔安全型

插座 250V  10A

3.安装方式:距地1.

5m

套 8

20 030412006001 接线盒

1.名称:开关(插座)

盒

2.材质:钢制

个 48

21 030412006002 接线盒
1.名称:接线盒

2.材质:钢制
个 31

22 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号 规格:WDZ-Y

JY22-4x150+1x70

3.材质:铜芯

4.敷设方式:室内桥

架敷设

m 73.3

23 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号 规格:WDZ-Y

JY22-4x150+1x70

3.材质:铜芯

4.敷设方式:直埋

m 28.07

24 030409003001 电力电缆头

1.名称:热缩式电力

电缆头

2.型号:WDZ-YJY22-

4x150+1x70

3.材质、类型:铜芯

个 4

25 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号 规格:ZR-YJ

V22-5x16

3.材质:铜芯

4.敷设方式:直埋

m 121.16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 030409003002 电力电缆头

1.名称:干包式电力

电缆头

2.型号:ZR-YJV22-5

x16

3.材质、类型:铜芯

个 2

27 030412001001 配管

1.名称:配管

2.规格:JDG20

3.配置形式:明配

m 111.21

28 030412001002 配管

1.名称:配管

2.规格:JDG20

3.配置形式:暗配

m 29

29 030412001003 配管

1.名称:配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:明配

m 74.18

30 030412001004 配管

1.名称:配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:暗配

m 67.05

31 030412001005 配管

1.名称:入户配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC70

4.配置形式:暗配

m 3.3

32 030412001006 配管

1.名称:入户配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC150

4.配置形式:暗配

m 6.3

33 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格:WDZ-BYJ2.5

4.材质:铜芯

m 418.11

34 030412004002 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格:WDZ-BYJ4

4.材质:铜芯

m 438.1

35 030412004003 配线

1.名称:配线

2.配线形式:桥架内

穿线

3.规格:WDZ-BYJ4

4.材质:铜芯

m 163.77

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 030412004004 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格:WDZ-BYJ10

4.材质:铜芯

m 57.99

37 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称:砖结构剔槽

、抹灰

2.规格:管径≤20mm

m 29

38 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称:砖结构剔槽

、抹灰

2.规格:管径≤32mm

m 67.05

39 030412003001 桥架

1.名称:托盘槽式桥

架

2.规格:300*150

m 76.5

40 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.名称:桥架支架制

作安装

2.材质:钢制

kg 96.61

41 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:支架除

轻锈刷油

2.油漆品种:刷防锈

漆两遍

kg 96.61

42 030410002001 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质:不锈钢扁钢

3.规格:40*4

m 10

43 030416006001 输配电装置系统

1.名称：输配电装

置系统调试 交流供

电 ≤1kV

2.其他:严格按照相

关规范及图纸要求施

工

系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 407.87
详见明细

表E.3.2

1.1 031401010 文明施工费 220.65
详见明细

表E.3.2

1.1.1 031401010001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 106.99
详见明细

表E.3.2

1.1.2 031401012001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.85 113.66
详见明细

表E.3.2

1.2 031401021001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5 66.86
详见明细

表E.3.2

1.3 031401015001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8 106.99
详见明细

表E.3.2

1.4 031401013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1 13.37
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二 627.37
详见明细

表E.3.2

2.1 031401001001 脚手架 脚手架搭拆 627.37
详见明细

表E.3.2

本页小计 1035.24 -

合    计 1035.24 -



其他项目清单计价表

工程名称：厨房电气工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 5000 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：厨房电气工程
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 水暖改造 4587.16 412.84 5000

本页小计 4587.16 412.84 5000 -

合计 4587.16 412.84 5000 -



计日工表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：厨房电气工程

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计算基础 费率(%) 价格（元） 备注

1 一 措施项目一
详见明细

表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费
详见明细

表E.3.2

1.1.1 011601007001
文明施工与环境

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

2.2
详见明细

表E.3.2

1.1.2 011601006001 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

1.7
详见明细

表E.3.2

1.2 011601010001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.5
详见明细

表E.3.2

1.3 011601014001
已完工程及设备

保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.8
详见明细

表E.3.2

1.4 01B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.3
详见明细

表E.3.2

1.5 011601013001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人工

费

0.1
详见明细

表E.3.2

2 二 措施项目二
详见明细

表E.3.2

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 65000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 65000 -



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙
口敬老院维修及消防安全整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗养
老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老
院维修及消防安全
整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 65000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 65000

合    计 - - 65000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵
敬老院及龙口敬老院维修及消防安全

整改项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗养老服务中心沙
圪堵敬老院及龙口敬老院维修及

消防安全整改项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗养老服务中心沙圪
堵敬老院及龙口敬老院维修及消防
安全整改项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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