

突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
设工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：突泉县杜尔基镇裕民村大
棚建设工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
设工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|-------|----------------|-------|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 暖棚10x85米-3座 | |
| 1.1.1 | 土方工程 | |
| 1.1.2 | 土建工程 | |
| 1.1.3 | 安装工程 | |
| 1.2 | 春秋大棚10x85米-2座 | |
| 1.2.1 | 土方工程 | |
| 1.2.2 | 土建工程 | |
| 1.3 | 暂列金额 | |
| 1.3.1 | 暂列金额 | |
| | | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | |
| | | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：材料检验试验费 | |
| 3.6 | 其中：建筑工程能效测评费 | |
| 3.7 | 其中：工程变更及现场签证 | |
| 3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿) | |
| 3.9 | 其中：无负荷联合试运转费 | |
| 3.10 | 其中：停窝工损失费 | |
| 3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费 | |
| 3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费 | |
| 3.13 | 其中：建筑工人实名制费 | |
| 3.14 | 其中：安全生产计提费 | |
| 3.15 | 其中：人工增加费 | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：突泉县杜尔基镇裕民村大 标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
棚建设工程 设工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|--------|--------------|------|--|----------------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010103001001 | 平整场地 | 1. 土石类别：一、二类土 2. 挖填方厚度：±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式：机械平整 | m ² | 2550 | | |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 土石类别：现场开挖多余的土方 2. 运距：3km以内 3. 运输机械：自卸汽车 | m ³ | 1275 | | |
| 3 | 010102007001 | 回填方 | 1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：回填土 3. 填方来源：外购种植土 4. 回填厚度：50cm | m ³ | 1275 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----------------------|-------|----|
| 1 | 一 | 措施项目一 | | | |
| 1.1 | 011601007 | 文明施工费 | | | |
| 1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | | | |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施费 | | | |
| 1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | | | |
| 1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | | | |
| 1.6 | 01B001 | 工程定位复测费 | | | |
| 1.7 | 011601013001 | 二次搬运费 | | | |
| 1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | | | |
| 1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 | | | |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | | | |
| 2 | 二 | 措施项目二 | | | |
| 2.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 2. 1m3以内 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | - |
| 合 计 | | | | | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
设工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大
棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额± （元） |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A ₁ | A ₂ | B=A ₂ -A ₁ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额 ± (元) | 备注 |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | | A ₁ | B | C ₁ | A ₂ | C ₂ | D=C ₂ -C ₁ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | — | — | | — | | | — |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：土方工程 标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|--------------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 骨架 | | | | | |
| 1 | 010602002001 | 梁架 | 1. 名称：热镀锌椭圆管，拱杆 2. 规格：30*75*2.5mm 3. 单只长度18.5m 缩径、折弯、冲孔 | t | 18.339 | | |
| 2 | 010604001001 | 纵梁 | 1. 名称：热镀锌圆管 纵拉杆 2. 规格：Φ25*1.5mm 3. 长度6m 4. 单头缩径 5. 连接件：Φ25椭圆连接卡 | t | 2.034 | | |
| 3 | 010603003001 | 山墙立柱及横梁（双棚头） | 1. 名称：热镀锌方管 2. 规格：50*50*2.0mm 3. 长度6m 4. 单头缩径 | t | 1.584 | | |
| 4 | 010606007001 | 钢爬梯 | 1. 钢材品种、规格：钢爬梯及抗风支撑杆 2. 规格：32*2.0mm 镀锌 | t | 0.276 | | |
| 5 | 010604001002 | 端面围梁及檩子 | 1. 名称：热镀锌方管 2. 规格：50*3.5mm，25*2.0mm 3. 长度6m 4. 单头缩径 | t | 2.809 | | |
| 6 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 部位：斜撑 2. 名称：热镀锌圆管 32*2.0mm | t | 1.132 | | |
| | | 棚面覆盖 | | | | | |
| 7 | 01B001 | 卡槽卡簧 | 1. 名称：卡槽卡簧 2. 规格：0.7镀锌铝 | m | 1368 | | |
| 8 | 01B003 | 卡槽连接片 | 1. 卡槽连接片 | 个 | 342 | | |
| 9 | 01B004 | 压膜带 | 1. 名称：压膜带 2. 规格：3公分加厚 | m | 5100 | | |
| 10 | 01B005 | 钢丝地锚 | 1. 名称：钢丝地锚 2. 规格：600高 | 根 | 510 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 01B006 | 卷膜器 | 1. 名称:卷膜器 2. 规格:电动24 100 W | 台 | 3 | | |
| 12 | 01B007 | 钻尾丝 | 1. 钻尾丝 | 盒 | 45 | | |
| 13 | 01B008 | 固膜卡 | 1. 固膜卡 | 个 | 1050 | | |
| | | 后墙及山墙棚膜 | | | | | |
| 14 | 01B022 | 后墙双膜 | 1. 名称:后墙双膜 2. 规格:10丝po膜 | m2 | 1935 | | |
| 15 | 01B023 | 山墙膜 | 1. 名称:山墙膜 2. 规格:8丝po膜 | m2 | 819 | | |
| 16 | 01B025 | 后墙棉被 | 1. 名称:后墙棉被 2. 规格:六层防雨保温棉被 | m2 | 2232 | | |
| 17 | 01B026 | 山墙棉被 | 1. 名称:山墙棉被 2. 规格:六层防雨保温棉被 | m2 | 936 | | |
| 18 | 01B027 | 后墙毛毡 | 1. 名称:后墙毛毡 2. 规格:500g | m2 | 2160 | | |
| 19 | 01B028 | 山墙毛毡 | 1. 名称:山墙毛毡 2. 规格:500g | m2 | 936 | | |
| | | 保温及其他 | | | | | |
| 20 | 01B002 | 抱箍 | 1. 抱箍 2. 30*75 | 套 | 510 | | |
| 21 | 01B009 | 防虫网 | 1. 名称:防虫网 2. 规格:1.5米宽40目 | m2 | 900 | | |
| 22 | 01B010 | 防虫网卡簧 | 1. 名称:防虫网卡簧 2. 规格:北京卡簧 3. 长度:单根2m | 根 | 510 | | |
| 23 | 010607003001 | 卷膜杆及立杆 | 1. 名称:卷膜杆及立杆 2. 规格:25*1.5mm | t | 0.243 | | |
| 24 | 01B011 | 电源 | 1. 名称:电源 2. 规格:一拖一 | 台 | 3 | | |
| 25 | 01B012 | 智能防风机 | 1. 名称:智能防风机 | 台 | 3 | | |
| 26 | 010607003002 | 传动杆 | 1. 名称:传动杆 2. 规格:32*2.0mm 3. 长度:单根6m | t | 0.4 | | |
| 27 | 01B013 | 轴承座 | 1. 名称:轴承座 2. 规格:32 | 个 | 84 | | |
| 28 | 01B014 | 三角支架 | 1. 名称:三角支架 | 个 | 84 | | |
| 29 | 01B015 | 铝合金四爪 | 1. 名称:铝合金四爪 | 个 | 84 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 30 | 01B016 | 铝合金小船 | 1. 名称: 铝合金小船 | 个 | 84 | | |
| 31 | 01B017 | 不锈钢滑轮 | 1. 名称: 不锈钢滑轮 | 个 | 252 | | |
| 32 | 01B018 | 防风绳 | 1. 名称: 防风绳 | m | 1800 | | |
| 33 | 01B019 | 荷兰网 | 1. 名称: 荷兰网 2. 规格: 1.5米宽 | m2 | 450 | | |
| 34 | 01B020 | 镀锌钢丝 | 1. 名称: 镀锌钢丝 2. 规格: 2.6 | m | 2700 | | |
| 35 | 01B021 | 棚膜 | 1. 名称: 棚膜 2. 规格: 10丝po膜 | m2 | 5031 | | |
| 36 | 01B024 | 棉被 | 1. 名称: 棉被 2. 规格: 六层防雨保温棉被 | m2 | 5442 | | |
| 37 | 01B029 | 淋膜沾 | 1. 名称: 淋膜沾 2. 规格: 3m*85m | m2 | 765 | | |
| 38 | 01B030 | 卷帘机 | 1. 名称: 卷帘机 2. 规格: 大五轴 | 套 | 3 | | |
| 39 | 010607003003 | 卷杆 | 1. 名称: 卷杆 2. 规格: 48*3.5mm 3. 长度: 单根6m | t | 2.005 | | |
| 40 | 010607003004 | 卷杆支杆 | 1. 名称: 卷杆支杆 2. 规格: 48*3.5mm 3. 长度: 单根1.2m | t | 0.608 | | |
| 41 | 01B031 | 镀锌圆管 | 1. 名称: 镀锌圆管 2. 长度: 单根6m | 根 | 6 | | |
| 42 | 01B032 | 卷被绳 | 1. 名称: 卷被绳 2. 规格: 8个粗 | m | 4620 | | |
| 43 | 01B033 | 镀锌扁钢 | 1. 名称: 镀锌扁钢 2. 规格: 30*2mm 3. 长度: 单根6m | 根 | 99 | | |
| 44 | 01B034 | 单U型丝 | 1. 名称: 单U型丝 | 套 | 48 | | |
| | | 缓冲间骨架及棚门 | | | | | |
| 45 | 010607003005 | 钢檩条 | 1. 名称: 缓冲间骨架 2. 规格: 50*50*2mm | t | 2.851 | | |
| 46 | 01B035 | 棚门 | 1. 名称: 棚门 2. 规格: 2000*2000 | 套 | 3 | | |
| | | 打井 | | | | | |
| 47 | 01B036 | 打井 | 1. 名称: 打井 | m | 100 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---------------|--------------|-----------------|------|-------|----|
| 1 | — | 措施项目一 | | | |
| 1.1 | 011601007 | 文明施工费 | | | |
| 1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | | | |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施费 | | | |
| 1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | | | |
| 1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | | | |
| 1.6 | 01B001 | 工程定位复测费 | | | |
| 1.7 | 011601013001 | 二次搬运费 | | | |
| 1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | | | |
| 1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加 费 | | | |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | | | |
| 2 | 二 | 措施项目二 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | - |
| 合 计 | | | | | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：突泉县杜尔
基镇裕民村大棚建
设工程

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大
棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额± （元） |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A ₁ | A ₂ | B=A ₂ -A ₁ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额 ± (元) | 备注 |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | | A ₁ | B | C ₁ | A ₂ | C ₂ | D=C ₂ -C ₁ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | — | — | | — | | | — |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称： 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计付费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

暂列金额明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
设工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大
棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额 ± (元) | 备注 |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | | A ₁ | B | C ₁ | A ₂ | C ₂ | D=C ₂ -C ₁ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | — | — | | — | | | — |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|------|--|------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010103001001 | 平整场地 | 1. 土石类别:一、二类土 2. 挖填方厚度:±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式:机械平整 | m2 | 1700 | | |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 土石类别:现场开挖多余的土方 2. 运距:3km以内 3. 运输机械:自卸汽车 | m3 | 850 | | |
| 3 | 010102007001 | 回填方 | 1. 填土方式:机械回填 2. 材料品种:回填土 3. 填方来源:外购种植土 4. 回填厚度:50cm | m3 | 850 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1 | 一 | 措施项目一 | | | |
| 1.1 | 011601007 | 文明施工费 | | | |
| 1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | | | |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施费 | | | |
| 1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | | | |
| 1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | | | |
| 1.6 | 01B001 | 工程定位复测费 | | | |
| 1.7 | 011601013001 | 二次搬运费 | | | |
| 1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | | | |
| 1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 | | | |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | | | |
| 2 | 二 | 措施项目二 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | - |
| 合 计 | | | | | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提及费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

暂列金额明细表

标段：突泉县杜尔
基镇裕民村大棚建
设工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
设工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额± （元） |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A ₁ | A ₂ | B=A ₂ -A ₁ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|--------------|--|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 骨架 | | | | | |
| 1 | 010602002001 | 梁架 | 1.名称：拱杆 2.规格：30*75*1.8mm 3.单只长度16m 缩径、折弯、冲孔 | t | 7.706 | | |
| 2 | 010604001001 | 纵梁 | 1.名称：热镀锌圆管 纵拉杆 2.规格：Φ25*1.5mm 3.长度6m 4.单头缩径 5.连接件：Φ25椭圆连接卡 | t | 1.356 | | |
| 3 | 010603003001 | 山墙立柱及横梁（双棚头） | 1.名称：热镀锌方管 2.规格：50*50*2.0mm 3.长度6m 4.单头缩径 | t | 0.528 | | |
| | | 棚面覆盖 | | | | | |
| 4 | 01B001 | 卡槽卡簧 | 1.名称：卡槽卡簧 2.规格：0.7镀锌铝 | m | 1048 | | |
| 5 | 01B003 | 卡槽连接片 | 1.卡槽连接片 | 个 | 262 | | |
| 6 | 01B004 | 压膜带 | 1.名称：压膜带 2.规格：3公分加厚 | m | 3000 | | |
| 7 | 01B005 | 钢丝地锚 | 1.名称：钢丝地锚 2.规格：600高 | 根 | 340 | | |
| 8 | 01B006 | 卷膜器 | 1.名称：卷膜器 2.规格：电动24 100W | 台 | 4 | | |
| 9 | 01B007 | 钻尾丝 | 1.钻尾丝 | 盒 | 30 | | |
| 10 | 01B008 | 固膜卡 | 1.固膜卡 | 个 | 700 | | |
| | | 保温及其他 | | | | | |
| 11 | 01B009 | 防虫网 | 1.名称：防虫网 2.规格：1.5米宽40目 | m ² | 600 | | |
| 12 | 01B010 | 防虫网卡簧 | 1.名称：防虫网卡簧 2.规格：北京卡簧 3.长度：单根2m | 根 | 340 | | |
| 13 | 010607003001 | 卷膜杆及立杆 | 1.名称：卷膜杆及立杆 2.规格：25*1.5mm | t | 0.313 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|------|-------|----|
| 1 | 一 | 措施项目一 | | | |
| 1.1 | 011601007 | 文明施工费 | | | |
| 1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | | | |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施费 | | | |
| 1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | | | |
| 1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | | | |
| 1.6 | 01B001 | 工程定位复测费 | | | |
| 1.7 | 011601013001 | 二次搬运费 | | | |
| 1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | | | |
| 1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加 费 | | | |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | | | |
| 2 | 二 | 措施项目二 | | | |
| 2.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | - | |
| 合 计 | | | | - | |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：突泉县杜尔
基镇裕民村大棚建
设工程

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
设工程

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大
棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额± （元） |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A ₁ | A ₂ | B=A ₂ -A ₁ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称： 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称： 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土建工程

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金额

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1 | 一 | 措施项目一 | | | |
| 1.1 | 011601007 | 文明施工费 | | | |
| 1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | | | |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施费 | | | |
| 1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | | | |
| 1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | | | |
| 1.6 | 01B001 | 工程定位复测费 | | | |
| 1.7 | 011601013001 | 二次搬运费 | | | |
| 1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | | | |
| 1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 | | | |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | | | |
| 2 | 二 | 措施项目二 | | | |
| 2.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | - | |
| 合 计 | | | | - | |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | 30835.29 | | | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E.4.3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 30835.29 | | | - |

暂列金额明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建设工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|--------|-----------|----------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1 | 暂列金额 | 881008.4 | 3.5 | 30835.29 | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | 30835.29 | | | |
| 合 计 | | - | - | 30835.29 | | | |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚建
设工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金额

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大
棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额 ± (元) | 备注 |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | | A ₁ | B | C ₁ | A ₂ | C ₂ | D=C ₂ -C ₁ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | — | — | | — | | | — |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金额

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：暂列金额

标段：突泉县杜尔基镇裕民村大棚
建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]