工程名称：迎宾街建设路节点提升改造工程

标段名称：迎宾街建设路节点提升改造工程

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：迎宾街建设路节点提升改造工程

一、工程概况：

工程名称：迎宾街建设路节点提升改造街景游园建设工程

二、编制依据：

1、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)、《市政工程工程量计算标准》(2024)等

2、定额执行2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、及相应《内蒙古自治区建设工程费用定额》等。

3、税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

4、规费调整按照内建标函（2025）340号文件调整，规费不在单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

5、人工费调整执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标[2021]148号文件，定额人工费增调10%。

6、本工程安全生产计提费应执行内建标【2025】98号规定，不得作为竞争性报价。结算时根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。

三、清单说明

1、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

2、安全文明费应按“总价措施项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。

3、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”“工程量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

4、暂列金额（含税金）：272500元。

5、所有主材需由建设单位及使用单位确认后方可使用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：迎宾街建设路节点提升改造工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	迎宾街建设路节点提升改造工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	硬化工程	
1.1.3	绿化工程	
1.1.4	路灯工程	
1.1.5	给水工程	
1.1.6	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硬化土方					
1	010101001001	挖单独土方	1.土类别：一、二类土	m3	2571.68		
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别：一、二类土 2.运距:运距自行考虑，结算时不予调整	m3	2571.68		
3	010101003001	绿化微地型土方回填	1.材料品种:一、二类土 2.密实度:松填	m3	589		
4	010101001003	挖单独土方	1.土类别:一、二类土与垃圾混合	m3	2000		
5	010103002003	余方弃置	1.土石类别:一、二类土与垃圾混合 2.运距:运距自行考虑，结算时不予调整	m3	2000		
		给水工程土方					
6	010101001002	挖单独土方	1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：一、二类土 3.挖土深度：1m以内	m3	490.73		
7	010101003002	单独土石方回填	1.填方材料品种:原土回填	m3	490.73		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：迎宾街建设路节点提升改造工程

工程名称：土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

标段：迎宾街建设路节点提升改造工程

工程名称：土方工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	硬化工程					
1	040204001001	人行道块料铺设	1、C30彩色环保砖 2、50厚1:3水泥砂浆结合层 3、100mm厚c25砼,按4-6m分仓跳格浇筑,(混凝土分隔缝做法：聚氯乙烯泡沫填缝@6m 双向) 4、120 厚级配砂石 5、素土夯实,压实度≥93%	m2	3223		
2	040204001002	人行道块料铺设	1、5cm厚花岗岩石材铺装 2、50厚1:3水泥砂浆结合层 3、100mm厚C25砼，按4-6m分仓跳格浇筑,(混凝土分隔缝做法：聚氯乙烯泡沫填缝@6m双向) 4、120mm厚级配砂石 5、素土夯实,压实度≥93%	m2	1237		
3	040204001003	人行道块料铺设	1、5cm厚花岗岩石材铺装 2、50厚1:3水泥砂浆结合层 3、80mm厚C25砼，按4-6m分仓跳格浇筑,(混凝土分隔缝做法：聚氯乙烯泡沫填缝@6m双向) 4、80mm厚级配砂石 5、素土夯实,压实度≥93%	m2	183		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040203006001	沥青混凝土	1、70mm厚中(细)粒式沥青混凝土(AC-20C） 2、透层油乳化沥青(PA-2） 3、200mm厚c30砼，按4-6m分仓跳格浇筑,(混凝土分隔缝做法：聚氯乙烯泡沫填缝@6m双向) 4、150mm厚级配砂石(机械碾压,密实度不小95%) 5、素土夯实,压实度≥95%	m2	2600		
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、100*200*1000五莲花花岗岩路缘石 2、C15砼靠背10cm厚 3、200mm厚级配砂石(机械碾压,密实度不小95%)宽300mm	m	1136		
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、100*500*1000五莲花花岗岩路缘石 2、C15砼靠背10cm厚，宽10cm	m	353		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：迎宾街建设路节点提升改造工程

工程名称：硬化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，此项费用按照整体工程综合考虑，结算时不予调整		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

标段：迎宾街建设路节点提升改造工程

工程名称：硬化工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	乔木类					
1	050103001002	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸径:10cm 3.株高:5-5.5m 4.冠径:2.5-3m 5.施工期养护:新工养护一年	株	50		
2	050103001004	栽植乔木	1.种类:造型金叶榆 2.株高:2.5-3m 3.冠径:2.5-3m 4.施工期养护:新工养护一年	株	17		
3	050103001012	栽植乔木	1.种类:造型红叶李 2.株高:2.5-3m 3.冠径:2.5-3m 4.施工期养护:新工养护一年	株	4		
4	050103001013	栽植乔木	1.种类:绚丽海棠 2.胸径:8cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:1.5-2m 5.施工期养护:新工养护一年	株	21		
5	050103001009	栽植乔木	1.种类:造型油松 2.株高:3-3.5m 3.施工期养护:新工养护一年	株	6		
6	050103001014	栽植乔木	1.种类:造型油松 2.株高:4-4.5m 3.施工期养护:新工养护一年	株	4		
	二	灌木类					
7	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:丁香（丛生） 2.株高:1500mm 3.冠径:1500mm 4.施工期养护:新工养护一年	丛	53		
8	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:榆叶梅 2.株高:1500mm 3.冠径:1500mm 4.施工期养护:新工养护一年	丛	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:连翘 2.株高:1200mm 3.冠径:1200mm 4.施工期养护:新工养护一年	丛	4		
10	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:金叶榆球 2.株高:1200mm 3.冠径:1200mm 4.施工期养护:新工养护一年	丛	10		
11	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:桧柏球 2.株高:900mm 3.冠径:900mm 4.施工期养护:新工养护一年	株	4		
	三	草坪					
12	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:草坪铺种 2.施工期养护:新工养护一年 3.铺种方式:满铺	m2	4200		
13	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	4200		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：迎宾街建设路节点提升改造工程

工程名称：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.1.1	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	050406001001	临时设施费			
1.2	050406005001	雨季施工增加费			
1.3	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.4	05B001	工程定位复测费			
1.5	050406008001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413010001	小区路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED灯，1*150W 3.规格:灯高4.5米，功率因数大于0.9,4000K,220V,IP65	套	68		
2	030413012001	景观灯	1.名称:草坪灯 2.型号:LED灯，1*50W 3.规格:灯高0.5米，功率因数大于0.9,4000K,220V,IP65	套	30		
3	010502004001	设备基础	1.名称：路灯现浇混凝土基础 2.规格：600*600*1000mm 3.混凝土种类：C30 4.含模板	m3	24.48		
4	010506025001	预埋铁件	1.名称：法兰板290*290*6	t	2.108		
5	010506024001	螺栓	1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M20，长1020mm	套	272		
6	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋Φ6	t	0.042		
7	030412001001	配管	1.名称:配管 2.规格:PE50 3.配置形式:路灯基础内预留	m	136		
8	010101001001	挖单独土方	1.名称：挖路灯土方 2.土壤类别：一、二类土 3.挖土深度：1m以内	m3	24.48		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：迎宾街建设路节点提升改造工程

工程名称：路灯工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：路灯工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1.材质:塑料管 2.规格:PE40 P=1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、水冲洗 5.安装部位:室外，安装详05S1-261~264 6.介质:给水	m	30		
2	031001008002	塑料管	1.材质:塑料管 2.规格:PE50 P=1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、水冲洗 5.安装部位:室外，安装详05S1-261~264 6.介质:给水	m	171.4		
3	031001008003	塑料管	1.材质:塑料管 2.规格:PE63 P=1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、水冲洗 5.安装部位:室外，安装详05S1-261~264 6.介质:给水	m	123.1		
4	031001008004	塑料管	1.材质:塑料管 2.规格:PE75 P=1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、水冲洗 5.安装部位:室外，安装详05S1-261~264 6.介质:给水	m	161.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008005	塑料管	1.材质:塑料管 2.规格:PE110　P=1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒、水冲洗 5.安装部位:室外,安装详05S1-261~264 6.介质:给水	m	13.6		
6	031301003001	套管	1.名称:柔性防水套管制作安装DN50 2.规格:DN50	个	12		
7	031301003002	套管	1.名称:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN100	个	2		
8	031002003001	塑料阀门	1.名称:泄水阀De32 2.材质:塑料	个	6		
9	031002001001	金属阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	25		
10	040601023001	预制混凝土支墩	1.混凝土强度等级:混凝土支墩C10 2.规格:400*400*400	m3	1.6		
11	040504001002	砌筑井	1.名称：泄水井XSJ 2.做法：参见12S2-22 3.所有井盖均选用Φ700混凝土复合井盖.	座	6		
12	040504001003	砌筑井	1.名称：水表井 2.做法：参见图集12S2-12 3.所有井盖均选用Φ700混凝土复合井盖	座	1		
13	031003010001	倒流防止器	1.名称:倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接带水表	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

措施项目清单计价表

标段：迎宾街建设路节点提升改造工程

工程名称：给水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给水工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：给水工程　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价

措施项目清单计价表

标段：迎宾街建设路节点提升改造工程

工程名称：暂列金　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	250000			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计		250000			-

暂列金额明细表

工程名称：暂列金　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			250000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	250000			
合　　计		-	-	250000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金　　标段：迎宾街建设路节点提升改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					