
查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设
备建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设备建

设项目

标段名称：
查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设备建

设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂
房设备建设项目

标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设
备建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设备建设项目

1.1.1     土方工程

1.1.2     建筑与装饰工程

1.1.3     电气设备安装工程

1.1.4     设备工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:三类土

2.开挖深度:1.5m
m3 265.49

2 010102007001 回填方

1.填方部位:沟槽

2.材料品种:回填砂

3.密实度:复合设计

要求

m3 42.35

3 010102007002 回填方

1.填方部位:沟槽

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:复合设计

要求

m3 174.74

4 010103002001 余方弃置

1.土石类别:三类土

2.装载机装车

3.自卸汽车外运5km

m3 90.75

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设

备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设备建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：查干登吉嘎
查蔬菜晒干厂房设
备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设

备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂

房设备建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋砼工程

1 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 48.4

2 010505012001 圈梁模板
圈梁 直形 复合模

板 钢支撑
m2 192.8

3 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋  三级钢  φ1

6

t 1.173

4 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋  三级钢  φ6
t 0.39

钢结构工程

5 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板

2.规格:250*250*10

mm

t 0.123

6 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

中间无立柱钢架，钢

柱：φ219*4.0；钢

梁：口80x160x5.0

、口80x80x4.0

2.屋架跨度及起拱

高度:6.2m

3.制作、安装及运

输

t 2.814

7 010602001002 钢屋架

1.钢材品种、规格:

中间有立柱钢架，钢

柱：φ219*4.0；钢

梁：口80x160x5.0

、口80x80x4.0

2.屋架跨度及起拱

高度:6.2m

3.制作、安装及运

输

t 10.619

8 010607003001 屋面钢檩条

1.钢材品种、规格:

钢檩条，口50x100x

1.8

2.构件类型:檩条

3.制作、安装及运

输

t 2.41

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010607003002 墙面钢檩条

1.钢材品种、规格:

钢檩条，口40x80x1

.5

2.构件类型:檩条

3.制作、安装及运

输

t 1.596

10 010607003003 墙面钢檩条

1.钢材品种、规格:

钢檩条，口30x50x1

.5

2.构件类型:檩条

3.制作、安装及运

输

t 2.395

11 010901005001 金属板屋面

1.面层材料品种、

规格、表面处理:0.

5mm彩钢单板

m2 557.87

12 011205001001 金属墙面

1.面层材料品种、

规格:0.5mm彩钢单

板

m2 1985.8

门窗工程

13 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:C242

0、C2120

2.窗类型:窗户断桥

铝厚U5双玻

3.开启方式:平开窗

m2 61.2

14 010803002001 防火卷帘(闸)门

1.门洞口尺寸:2700

*3600

2.门材质:不锈钢卷

帘门（含电动装置）

m2 16.2

15 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:1500

*2700

2.框、扇材质:钢制

防盗门

m2 8.1

16 010801002001 木质门带套

1.门洞口尺寸:900*

2100

2.门类型:套装门

3.开启方式:平开

4.门扇木材材质:木

质套装门

m2 3.78

17 010801002002 木质门带套

1.门洞口尺寸:800*

2100

2.门类型:套装门

3.开启方式:平开

4.门扇木材材质:木

质套装门

m2 1.68

地面工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010501001001 基础垫层
1.基础形式:100mm

厚山皮石垫层
m3 49.51

19 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:100mm厚

3.材料品种、强度

要求、配比:C25商

品砼

m3 49.51

20 010502029001 散水
1.面层厚度:25厚1:

2水泥砂浆抹面
m2 57.8

21 010501001002 基础垫层
1.基础形式:100mm

厚山皮石垫层
m3 5.78

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设

备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设备建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎
查蔬菜晒干厂房设
备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设

备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂

房设备建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.规格:11w

3.类型:吸顶

套 30

2 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:照明开关

2.材质:塑料

3.规格:单联单控

A86 10A

4.安装方式:距地1.

3m

套 2

3 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:照明开关

2.材质:塑料

3.规格:双联单控

A86 10A

4.安装方式:距地1.

3m

套 12

4 030413013003 照明开关、按钮

1.名称:照明开关

2.材质:塑料

3.规格:三联单控

A86 10A

4.安装方式:距地1.

3m

套 2

5 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:塑料

3.规格:250V 10A

套 20

6 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:WDZN-BYJ2.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:暗配

m 399

7 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:插座线

路

3.型号:WDZN-BYJ4

4.材质:铜芯

5.配线线制:暗配

m 376.32

8 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.规格:半周长1.5m

3.安装方式:悬挂安

装

台 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设

备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设备建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：查干登吉嘎
查蔬菜晒干厂房设
备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设

备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂

房设备建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B002 气泡清洗机
1.气泡清洗机2500

型
台 1

2 03B003 变频离心脱水机
1.变频离心脱水机5

00型
个 1

3 03B004 切丝机 1.切丝机680型 台 1

4 03B005 烘干房
1.烘干房 电加热1

2车
项 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设

备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设备建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 15000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 15000 -



暂列金额明细表

工程名称：设备工程

标段：查干登吉嘎
查蔬菜晒干厂房设
备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 15000

本页小计 - - 15000

合    计 - - 15000



专业工程暂估价明细表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房设

备建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂

房设备建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查蔬菜晒干厂房
设备建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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