
迎泽街道南山社区欣园B
区管网改造提升工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



给水管网 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管网

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水管网

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:聚乙烯（
PE）给水管DN200,管道压
力1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及消毒、冲洗
设计要求:达到设计规范
要求

m 706.9

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:聚乙烯（
PE）给水管DN100,管道压
力1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及消毒、冲洗
设计要求:达到设计规范
要求

m 60.25

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:聚乙烯（
PE）给水管DN80,管道压
力1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及消毒、冲洗
设计要求:达到设计规范
要求

m 61.63

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:聚乙烯（
PE）给水管DN70,管道压
力1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及消毒、冲洗
设计要求:达到设计规范
要求

m 310.89

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:聚乙烯（
PE）给水管DN50,管道压
力1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及消毒、冲洗
设计要求:达到设计规范
要求

m 180.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管网

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:聚乙烯（
PE）给水管DN25,管道压
力1.6MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及消毒、冲洗
设计要求:达到设计规范
要求

m 24.2

7 080205001001 垫层 1.垫层厚度:200mm
2.材料种类:细砂

m3 215.05

8 040504002001 现浇混凝土井
1.种类:给水阀门井及入
户井DN200，详见图集07
MS101-2-14

座 11

9 040504002002 现浇混凝土井
1.种类:给水阀门井及入
户井DN100，详见图集07
MS101-2-14

座 4

10 040504002003 现浇混凝土井
1.种类:给水阀门井及入
户井DN80和DN75，详见图
集07MS101-2-14

座 10

11 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:明杆楔式单闸板
闸阀 Z41T-16
2.材质:S30408等级不锈
钢
3.规格、压力等级:DN200
,1.6MPa
4.连接形式:法兰

个 11

12 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:明杆楔式单闸板
闸阀 Z41T-16
2.材质:S30408等级不锈
钢
3.规格、压力等级:DN100
,1.6MPa
4.连接形式:法兰

个 4

13 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:明杆楔式单闸板
闸阀 Z41T-16
2.材质:S30408等级不80,
1.6MPa
4.连接形式:法兰

个 2

14 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:明杆楔式单闸板
闸阀 Z41T-16
2.材质:S30408等级不锈
钢
3.规格、压力等级:DN65,
1.6MPa
4.连接形式:法兰

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管网

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 040504001001 砌筑井
1.名称:砖砌矩形水表井
2.做法:见12S2-14 座 2

16 031003013001 水表

1.名称:水表
2.安装部位 :室外，安装
做法见12S2-14
3.型号、规格:DN200
4.连接形式:法兰
5.含闸阀2个、含止回阀1
个,管件等

组 1

17 031003013002 水表

1.名称:水表
2.安装部位 :室外，安装
做法见12S2-14
3.型号、规格:DN25
4.连接形式:法兰
5.含闸阀2个、止回阀1个
、管件等

组 1

18 031003001001 螺纹阀门

1.类型:排气阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

19 031003001002 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水管网 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水管网 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给水管网 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给水管网土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管网土方

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:挖沟槽土方,
 一、二类土
2.挖土深度:管顶埋深至
室外成型道路下2.0m（管
中）

m3 4292.76

2 010103001002 回填方 1.填方材料品种:回填中
粗砂

m3 1039.81

3 010103001003 回填方 1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土

m3 2862.76

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:自卸汽车
运土
2.运距:自行考虑

m3 1430

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水管网土方 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水管网土方 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给水管网土方 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



污水管网 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水管网

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水管网

1 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:聚乙烯（
HDPE）双壁波纹排水管DN
300,环刚度8.0KN/m2
4.连接形式:承插式连接,
橡胶圈密封接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计规范要求

m 974.93

2 031001006008 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:聚乙烯（
HDPE）双壁波纹排水管DN
200,环刚度8.0KN/m2
4.连接形式:承插式连接,
橡胶圈密封接口
5.闭水试验及吹、洗设计
要求:达到设计规范要求

m 13.92

3 031001006009 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:优质UPVC
排水管DN150
4.连接形式:胶圈接口
5.闭水试验及吹、洗设计
要求:达到设计规范要求

m 149.24

4 080205001001 垫层
1.垫层厚度:100mm
2.材料种类:细砂 m3 120.29

5 040504002001 混凝土井

1.预制成品混凝土检查井
2.井径:1000mm，深2.6m
3.井口设防坠落措施防坠
网，井盖采用φ700重型
井圈及井盖

座 118

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管网 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



污水管网土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水管网土方

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:挖沟槽土方,
 一、二类土
2.挖土深度:埋深至室外
成型道路下2.2m

m3 4860.14

2 010103001003 回填方 1.填方材料品种:回填中
粗砂

m3 1263.77

3 010103001001 回填方 1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土

m3 2968.84

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:自卸汽车
运土
2.运距:自行考虑

m3 1891.3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网土方 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管网土方 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网土方 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



拆除及恢复硬化 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复硬化

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

恢复工程

1 040201002001 路床(槽）整形 1.素土夯实，路基碾压，
压实系数大于0.94

m2 5769.1

2 040201020001 垫层 1.300厚中砂防冻胀层，
压实系数大于0.95

m2 5769.1

3 040305001001 垫层
1.150厚C20素混凝土垫层
2.位置：面包砖铺装 m3 422.75

4 040204002001 人行道块料铺设
1.60 厚面包砖
2.30厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 2818.3

5 040305001002 垫层 1.200厚C30素混凝土
2.位置：沥青混凝土铺装 m3 590.16

6 040203006001 沥青混凝土

1.50厚细粒式沥青混凝土
2.乳化沥青(喷油量0.3kg
/m2)粘结层
3.50厚粗粒式沥青混凝土
4.位置：沥青混凝土铺装
5.汽车运送沥青，运距投
标人自行考虑

m2 2950.8

7 040201002002 原土夯实
1.素土夯实，夯实系数≥
93%
2.位置：路缘石铺装

m2 122.25

8 040305001003 垫层 1.100厚C20素混凝土
2.位置：路缘石铺装 m3 12.23

9 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*150*300厚哑光面
芝麻灰花岗岩立道牙
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.位置：路缘石铺装

m 815

分部小计

拆除工程

10 041001003002 拆除基层
1.拆除60 厚面包砖
2.拆除30厚1:3水泥砂浆
找平层

m2 2818.3

11 041001003005 拆除基层
1.拆除150厚C20素混凝土
垫层 m2 2818.3

12 041001001001 拆除沥青路面

1.拆除50厚细粒式沥青混
凝土
2.拆除50厚粗粒式沥青混
凝土

m2 2950.8

13 041001003003 拆除基层 1.拆除200厚C30混凝土 m2 2950.8

14 041001003004 拆除基层 1.拆除300厚中砂防冻胀
层 m2 5769.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复硬化

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除1000*150*300厚哑
光面芝麻灰花岗岩立道牙
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆

m 815

16 040103002001 余方弃置
1.建筑垃圾自卸汽车外运
，运距投标人自行考虑 m3 3329.04

分部小计

措施项目

17 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.挖掘机进出场 台·

次 1

18 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机进出场费 台·
次

1

19 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机进出
场费

台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及恢复硬化 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及恢复硬化 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除及恢复硬化 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水

1 031001008004 塑料管

1.材质:给水PPR管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计规范要求

m 5

2 031001008005 塑料管

1.材质:给水PPR管
2.规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计规范要求

m 0.9

3 031001008001 塑料管

1.材质:UPVC排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计规范要求

m 6.24

4 031001008003 塑料管

1.材质:UPVC排水管
2.规格:De50
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计规范要求

m 0.7

5 031002011001 水表
1.类型:水表
2.规格:De25
3.含2个闸阀，1个止回阀

组 1

6 031002006001 过滤器
1.材质:铜质
2.规格、压力等级:De25
3.连接形式:螺纹连接

组 1

7 031004003001 洗脸盆
1.名称:洗脸盆 挂墙式 
2.组装形式:成套安装,手
动开关

组 1

8 031004006001 大便器
1.名称:蹲式大便器 手动
开关 组 1

9 031004014001
给、排水附(配)
件

1.类型:地漏
2.型号:DN50 个 1

分部小计

通风工程

10 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
2.形状:矩形
3.规格:160*120

m2 0.84

11 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70度防火阀
2.规格:160*120 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030701003001 空调器

1.名称:通风器
2.规格:BLD:14,风量:140
m 3/h风压:120Pa,功率:0
.06KW,自带止回阀

台 1

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除

1.拆除10厚地砖
2.拆除30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.拆除素水泥浆一道
4.拆除60厚C15混凝土垫
层
5.拆除150厚卵石灌M5水
泥砂浆

m2 3.24

2 011608002001 铲除涂料面 1.铲除墙面涂料 m2 11.16

3 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运，运距自行考
虑

m3 0.83

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 011707002001 夜间施工增加费

5 011707002002 白天在地下室施工增
加费

6 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:小红砖
2.墙体类型:内墙    厚
度：240 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:MU10

m3 2.83

2 010802001002 金属(塑钢）门
1.门洞口尺寸:M0921
2.开启方式:平开
3.框、扇材质:铝合金

m2 1.89

3 011204003001 块料墙面

内墙1.卫生间墙面
1.5厚300*600mm墙面瓷砖
，白水泥擦缝或专用勾缝
剂勾缝
2.瓷砖胶粘剂，揉挤压（
利用面层饰面材料本身防
水）3-4厚

m2 20.43

4 010903002001 墙面涂膜防水
内墙1卫生间墙面
1.1.8m高度以下3mm厚聚
氨酯防水涂膜

m2 11.34

5 011201001001 墙面一般抹灰

内墙1.卫生间侧新建墙面
1.15厚1:2.5水泥砂浆找
平
2.基层墙体处理

m2 11.07

6 011407001001 墙面喷刷涂料

内墙2：新增墙体活动室
一侧墙面
1.无机涂料一底两面
2.3厚柔性耐水腻子分遍
批刮，磨平
3.6厚1:2水泥砂浆找平层
，抹面压光
4.9厚1:3水泥砂浆
5.基层墙体处理

m2 12.51

7 080101010001 原土碾压、夯实
地面-防水地面
1.素土夯实、压实系数0.
94

m2 3.24

8 010404001001 垫层
地面-防水地面
1.150厚卵石灌M5水泥砂
浆

m3 0.49

9 010404001002 垫层 地面-防水地面
1.60厚C15混凝土垫层

m3 0.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011101006001 平面砂浆找平层

地面-防水地面
1.20厚1:3水泥砂浆找平
层
2.素水泥浆一道

m2 3.24

11 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

地面-防水地面
1.1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层

m2 3.24

12 011102003001 块料楼地面

地面-防水地面
1.10厚600*600mm地砖铺
实拍平，干水泥擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 3.24

13 011302001001 吊顶天棚

顶棚：卫生间吊顶
1.轻钢龙骨基层
2.300*300*8mm铝扣板吊
顶

m2 3.24

14 011505001001 洗漱台 1.安装大理石洗漱台 m2 0.6

15 011505010001 镜面玻璃 1.定制成品带边框防雾镜
面

m2 1.08

分部小计

措施项目

16 011701003001 里脚手架 1.里脚手架 m2 13.68

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 011707002001 夜间施工增加费

7 011707002002 白天在地下室施工增
加费

8 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：新建工程 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改
造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 220000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 220000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：迎泽街道南山社区欣园B区管网改造提升工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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