
西工业园（通威集团四川永祥
股份有限公司）厂区周围环境

整治项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
西工业园（通威集团四川永祥股份
有限公司）厂区周围环境整治项目

标段名称：
西工业园（通威集团四川永祥股份
有限公司）厂区周围环境整治项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：西工业园（通威集团四川
永祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目

标段：西工业园（通威集团四川永祥
股份有限公司）厂区周围环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   西工业园（通威集团四川永祥股份有限公司）厂区周围环境整治项目

1.1.1   绿化土方工程

1.1.2   绿化工程

1.1.3   绿化养护工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化土方工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050101005001 整理绿化用地

1.项目区土地清表

整理，清表平均10c

m厚

2.运距：投标单位

自行考虑

m2 10479.1

2 050101003001 栽植土回填

1.回填种植土

2.种植土需采购，

运距投标单位自行考

虑

m3 1047.91

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：绿化土方工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公司）厂

区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位
综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润 综合单价



材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化土方工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公
司）厂区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：绿化土方工程

标段：西工业园（通威集团四川永祥
股份有限公司）厂区周围环境整治项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：绿化土方工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公
司）厂区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：绿化土方工程

标段：西工业园（
通威集团四川永祥
股份有限公司）厂
区周围环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化土方工程

标段：西工业园（通威集团四川永祥
股份有限公司）厂区周围环境整治项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：绿化土方工程

标段：西工业园（通威集团四川
永祥股份有限公司）厂区周围环

境整治项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：绿化土方工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化土方工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：绿化土方工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



人材机价差表

工程名称：绿化土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

合   计



单位工程未计价材料汇总表

工程名称：绿化土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编号 材料名称 单位 工程量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050103001001 栽植乔木

1.种类:樟子松 带

土球

2.株高:250cm

3.冠径:100cm

4.新工养护1年，水

车浇水，水车运距综

合计取

株 715

2 050103003001 片植灌木

1.丁香篱 修建后高

度80cm

2.20株/平米，5-7

分枝/株

3.新工养护1年，水

车浇水，水车运距综

合计取

m2 4337

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：绿化工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公司）厂

区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位
综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润 综合单价



材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公
司）厂区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：西工业园（通威集团四川永祥
股份有限公司）厂区周围环境整治项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.1.1 050406002001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 050406001001 临时设施费

1.2 050406005001 雨季施工增加费

1.3 050406009001 已完工程及设备保护费

1.4 05B001 工程定位复测费

1.5 050406008001 二次搬运费

1.6 050406007001 特殊地区施工增加费

1.7 050406006001 夜间施工增加费

1.8 050406006002
白天在地下室施工增加

费

1.9 050406005002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公
司）厂区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：西工业园（
通威集团四川永祥
股份有限公司）厂
区周围环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程

标段：西工业园（通威集团四川永祥
股份有限公司）厂区周围环境整治项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：绿化工程

标段：西工业园（通威集团四川
永祥股份有限公司）厂区周围环

境整治项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



人材机价差表

工程名称：绿化工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

合   计



单位工程未计价材料汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编号 材料名称 单位 工程量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化养护工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050103001001 栽植乔木

1.种类:樟子松 带

土球

2.株高:250cm

3.冠径:100cm

4.后期养护2年，水

车浇水，水车运距综

合计取

株 715

2 050103003001 片植灌木

1.丁香篱 修建后高

度80cm

2.20株/平米，5-7

分枝/株

3.后期养护2年，水

车浇水，水车运距综

合计取

m2 4337

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：绿化养护工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公司）厂

区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位
综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润 综合单价



材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化养护工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公
司）厂区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：绿化养护工程

标段：西工业园（通威集团四川永祥
股份有限公司）厂区周围环境整治项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.1.1 050406002001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 050406001001 临时设施费

1.2 050406005001 雨季施工增加费

1.3 050406009001 已完工程及设备保护费

1.4 05B001 工程定位复测费

1.5 050406008001 二次搬运费

1.6 050406007001 特殊地区施工增加费

1.7 050406006001 夜间施工增加费

1.8 050406006002
白天在地下室施工增加

费

1.9 050406005002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：绿化养护工程
标段：西工业园（通威集团四川永祥股份有限公
司）厂区周围环境整治项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：绿化养护工程

标段：西工业园（
通威集团四川永祥
股份有限公司）厂
区周围环境整治项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化养护工程

标段：西工业园（通威集团四川永祥
股份有限公司）厂区周围环境整治项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：绿化养护工程

标段：西工业园（通威集团四川
永祥股份有限公司）厂区周围环

境整治项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：绿化养护工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化养护工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：绿化养护工程

标段：西工业园（通威集团四川永
祥股份有限公司）厂区周围环境整
治项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



人材机价差表

工程名称：绿化养护工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

合   计



单位工程未计价材料汇总表

工程名称：绿化养护工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编号 材料名称 单位 工程量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价
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