
义勒力特镇羊场子嘎查设施农
业大棚提升改造项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
义勒力特镇羊场子嘎查设施农业大
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工程项目清单汇总表

工程名称：义勒力特镇羊场子嘎查设
施农业大棚提升改造项目

标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农
业大棚提升改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   义勒力特镇羊场子嘎查设施农业大棚提升改造项目

1.1.1     建筑与装饰工程

1.1.2     安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

换钢架棚6栋

1 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:大棚山

墙加高

3.墙体厚度:370

4.砂浆强度等级:砌

筑用混合砂浆 M10

m3 47.42

2 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:大

棚外墙

2.保温隔热方式及

材料名称:EPS

3.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0

4.防护材料种类:耐

碱网格布 抗裂砂浆

厚度4mm

m2 1318.44

3 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:螺旋地

钉

2.规格:φ76*2.75

，螺旋厚度8mm

3.铁件尺寸:1.55米

/根

t 9.433

4 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

角钢L56*36*5.0，Q

235B

2.位置:链接螺旋地

钉

t 1.457

5 010606002001 钢挡风架

1.钢材品种、规格:

Q235B椭圆管DN30*8

0*2.0

t 14.198

6 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商混

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10km

4.浇筑方式:自卸

5.位置:大棚北墙

m3 37.3

7 010506025002 预埋铁件
1.钢材种类:YMJ预

埋铁件
t 0.567

8 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:DN50*2

.75卷杠

t 1.323

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:DN40*2

.75@2700

3.位置:挡被立杆L=

1500mm

t 0.671

10 010607002003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

DN25*2.5拉管

2.构件类型:Q235B

横向拉管

t 3.495

11 030608004001 组件(卡件)

1.名称:连接片

2.型号:(12+12)×6

×0.15

3.位置:GWJ-1与DN2

5拉管连接处

个 2520

12 010607002004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:DN15*2

.5系绳管

t 0.209

13 010607002005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:DN40*2

.75 @2700L=1200m

m

t 0.465

14 011001001001 保温隔热屋面
1.大棚保暖棉被（

北坡利旧）
m2 3301.2

15 011001001002 保温隔热屋面
1.大棚保暖棉被（

南坡换新）
m2 3301.2

16 010901006001 膜结构屋面 1.13丝利德膜 m2 6447

17 011108010003 墙柱面防撞条
1.样式、材质、规

格:压棚板带
m 3246.6

18 011108010004 墙柱面防撞条 1.卷被绳 m 3246.6

19 011502001001 成品装饰线条

1.线条材料品种、

规格:镀铝锌卡槽，

配套卡簧，固定大棚

膜

m 1008

20 010803001003 卷膜机 1.名称:手动卷膜器 套 6

换被，换膜

21 011001001003 保温隔热屋面
1.大棚保暖棉被（

南坡换新）
m2 5227.38

22 010901006002 膜结构屋面 1.13丝利德膜 m2 5227.38

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 011108010005 墙柱面防撞条
1.样式、材质、规

格:压棚板带
m 5227.38

24 011108010006 墙柱面防撞条 1.卷被绳 m 5227.38

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农业大棚提升
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农

业大棚提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农业大棚提升
改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：义勒力特镇
羊场子嘎查设施农
业大棚提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农

业大棚提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设

施农业大棚提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030211002001 电动给水泵

1.名称:潜水泵

2.型号:150QJ25-64

/8

3.电机功率:7.5KW

4.材质:不锈钢

5.设备调试:满足设

计要求

台 6

2 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4*10

mm2

3.材质:铜芯

4.电压(kV):1.0kV

以下

5.敷设方式:埋地

m 150

3 030407003001 微型电机

1.名称:棉被卷被机

2.型号:2.2KW 220V

3.规格:纯铜电机

4.类型:70m专用

5.安装方式:侧置式

台 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农业大棚提升
改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农

业大棚提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农业大棚提升
改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：义勒力特镇
羊场子嘎查设施农
业大棚提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施农

业大棚提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设

施农业大棚提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：安装工程
标段：义勒力特镇羊场子嘎查设施
农业大棚提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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