
2026年林东镇城区下放路牙石
工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：2026年林东镇城区下放路牙
石工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101001001 挖一般土方

1.缓坡处拆除侧石

垫层后挖土15cm厚

2.运距：施工单位

据现场情况自行考虑

m3 1728

2 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:路牙石

废渣

2.运距:施工单位据

现场情况自行考虑

3.含消纳费、处置

费

m3 518.4

3 040103003002 余方弃置

1.弃料品种:路牙石

下垫层、靠背废渣

2.废渣运距:施工方

据现场情况自行考虑

3.含消纳费、处置

费

m3 799.2

4 040103003003 余方弃置

1.弃料品种:环保砖

废渣

2.废渣运距:施工方

据现场情况自行考虑

3.含消纳费、处置

费

m3 691.2

5 040103003004 余方弃置

1.弃料品种:环保砖

下粘结层、混凝土底

基层

2.废渣运距:施工方

据现场情况自行考虑

3.含消纳费、处置

费

m3 2073.6

6 040103003005 余方弃置

1.弃料品种:环保砖

下天然砂砾基层

2.废渣运距:施工方

据现场情况自行考虑

3.含消纳费、处置

费

m3 1728

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：2026年林东镇城区下放路牙石

工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程 标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：土石方工程
标段：2026年林东镇城区下放路牙
石工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政养护工程
标段：2026年林东镇城区下放路牙
石工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001005001
拆除侧、平(缘)

石

1.现状石质侧石及

其下3cm砂浆拆除
m 14400

2 041001008001 拆除混凝土结构
1.拆除侧石下混凝

土靠背
m3 721.44

3 041001002001 拆除人行道

1.现状人行道砖拆

除（保护性拆除）

2.拆除人行道砖下3

cm水泥砂浆

m2 11520

4 041001003001 拆除基层
1.拆除人行道下15c

m厚C20混凝土基层
m2 11520

5 041001003002 拆除基层
1.拆除人行道下15c

m天然砂砾基层
m2 11520

新建工程

6 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.新建石质侧石200

*180*1000mm（侧石

利旧）

2.3cm水泥砂浆

3.人工铺装C15侧石

垫层

4.原土夯实

m 8640

7 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1.新建石质侧石200

*180*1000mm

2.3cm水泥砂浆

3.人工铺装C15侧石

垫层

4.原土夯实

m 5760

8 040204001001 人行道块料铺设

1.200*100*60mm面

砖（面砖利旧）

2.3cm水泥砂浆

m2 6912

9 040204001002 人行道块料铺设

1.200*100*60mm面

砖

2.3cm水泥砂浆

m2 4608

10 040204002001
水泥混凝土人行

道

1.新建15cm厚C20混

凝土底基层
m2 11520

11 040202008001 砂砾石
1.新建15cm厚砂砾

石基层
m2 11520

12 041201012001
大型机械设备进

出场及安拆
1.履带式挖掘机 项 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：市政养护工程
标段：2026年林东镇城区下放路牙石

工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 安全文明施工费

1.2 041201017001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 041201023001 二次搬运费

1.7 041201022001 特殊地区施工增加费

1.8 041201021001 夜间施工增加费

1.9 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.10 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政养护工程 标段：2026年林东镇城区下放路牙石工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：市政养护工程
标段：2026年林东镇城区下放路牙
石工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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