通辽市生态保护和修复重大项目推进中心科左后旗河湖连通工程办理用地相关手续中标（成交）明细

中盈永诚咨询集团有限公司受通辽市生态保护和修复重大项目推进中心委托，采用公开招标进行采购科左后旗河湖连通工程办理用地相关手续（项目编码：TLSZCS-G-F-260151）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：同致诚工程咨询有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,495,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C19990000其他专业技术服务	科左后旗河湖连通工程办理用地相关手续	服务范围：科左后旗河湖连通工程办理用地相关手续。1、永久占地工程永久占地面积约955.39亩，为闸、渠道建设等工程占地，其中草地150.93亩(含基本草原45亩)，林地20.46亩，耕地76.56亩(含基本农田73.07亩)，707.44亩其他未利用地、农用地、建设用地(具体以实际测量面积为准)。2、临时占地718.01亩。本项目为对以上征占地进行土地报批服务(具体以实际测量面积为准)。	（一）永久土地手续 1、收集项目立项、规划、坐标、地类、三调、生态红线等基础资料； 2、开展用地符合性分析，核查占用永久基本农田、生态保护红线、林草、各类保护地情况； 3、对照建设用地控制指标，核算用地规模，分析永久占地合理性；梳理项目总平面布置、线路比选方案，论证线路/场址方案合理性； 4、对照建设用地控制指标，核算用地规模，分析永久占地合理性； 5、论证其他方案存在重大技术制约、无法实施，现有方案无法避让永久基本农田; 6、开展多个线路/场址方案比选论证，论证其他方案存在工程难题、重大制约因素；分析项目建设对生态红线内生态系统、保护物种的影响，提出生态保护减缓措施； 7、协助收集现状调查表、林地权属、林木补偿资料、公示材料、权属证明、补偿协议、全套资料组卷上报主管部门； 8、基本草原现状核查落图、筛选补划地块、权属调成果入库备案； 9、整合预审、林草批复、农转征相关全部前置文件。制作勘测定界图、土地利用现状图、规划图、全套资料组卷上报主管部门。 （二）临时土地手续 1、对照建设用地控制指标，核算用地规模，分析临时占地合理性；梳理项目总平面布置、线路比选方案，论证线路/场址方案合理性； 2、对照建设用地控制指标，核算用地规模，分析临时占地合理性； 3、论证其他方案存在重大技术制约、无法实施，现有方案无法避让永久基本农田; 4、开展多个线路/场址方案比选论证，论证其他方案存在工程难题、重大制约因素；分析项目建设对生态红线内生态系统、保护物种的影响，提出生态保护减缓措施； 5、协助收集现状调查表、林地权属、林木补偿资料、公示材料、权属证明、补偿协议、全套资料组卷上报主管部门； 6、基本草原现状核查落图、筛选补划地块、权属调成果入库备案； 7、整合预审、林草批复、农转征相关全部前置文件。制作勘测定界图、土地利用现状图、规划图、全套资料组卷上报主管部门。	同订后1095个日天完土批手续，具体以签的同准合签历内成地批复续，订合为	各成果按相关规范和要求编制，满足各主管部门的批复要求，根据评审意见修改完善。	1,495,000.00	1.00	项	1,495,000.00

中盈永诚咨询集团有限公司

2026年11月02日